ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

E.L.P. Dispozitia nr. 9 din 07.01.2020
Nr.inregistrare/Data 47 2020 -3 69’/ /8. O 2020

Bd. CD. Loga nr. 1, Timisoara, tel/fax: +40 256 — 408.409/+40 256 — 408.380

Citre,
TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: procedura de achizitie a serviciilor de verificare tehnici - conform legislatiei in
vigoare - a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare
constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” - COD SMIS 129105
cod CPV: 71328000-3

Anunt participare: ADV 1146682

Ca urmare a unor solicitiri de clarificari din partea operatorilor economici interesati,
conform prevederilor articolul 160 alin (1) din Legea nr. 98/2016 cu toate completdrile si
modificdrile ulterioare, “Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari
sau informatii suplimentare in legdturd cu documentatia de atribuire, cu respectarea
termenului limitd stabilit de autoritatea contractantd in anunful de participare/simplificat/de
concurs.”, avand n vedere prevederile art. 160 alin (3) din Legea nr. 98/2016 “duroritatea
contractantd are obligatia de a publica rdspunsurile insotite de intrebdrile aferente la adresa
de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei, indicatd potrivit dispozitiilor art.
150 alin. (2), ludnd mdsuri pentru a wu dezvilui identitatea operatorului economic care a
solicitat clarificdrile sau informatiile suplimentare respective”, Municipiul Timisoara publici
rdspunsurile insotite de intrebarile aferente, dupd cum urmeazi:

Referitor la solicitarea privind modificarea unor clauze din modelul de Contract,
postata in SEAP cu nr. 1059 in data de 15.05.2020 si inregistrati la sediul autorititii
contractante cu nr. AP 2020-363/18.05.2020:

Solicitare 1:

Art.6.2. introducerea textului: ,, — 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data
mentionatd in ordinul de incepere a serviciilor si transmiterea de citre autoritatea contractants a
documentatiei ce urmeazi a fi verificatdin format scris si digital, trimis pentru ,,Verificare
proiect................ ".Termenul se suspendd dacd verificatorul/rii de proiecte pe specialititi
trimit observatii.si se reia dupd primirea cu adresa de inaintare, din partea proiectantului, a
raspunsurilor / documentelor modificate / documentelor lipsa.

Rispuns 1:

Autoritatea contractanta este de acord cu propunerea formulati, aceasta fiind o detalicre
a enuntului initial,

Solicitare 2:

Art. 12.3 ,Restituirea garantiei............. pretentii asupra ei.” - introducerea in
continuarea articolului a textului: i se restituie la maxim 7 zile de la incheierea Procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor (PVRTL)”.

Raspuns 2:

Autoritatea contractanta isi mentine formularea initiald, intrucét aceasta este conforma
cu dispozitille legislatiei in vigoare — HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - in ceea ce priveste
modalitatea de restituire a garantiei de buna exccutie.
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Solicitare 3:

Art.15.1 ,.Prestatorul......... si de la constituirea garantici de bund executie”
completarea cu textul: ,.si punerea la dispozitia prestatorului a documentatiei ce urmeaza a fi
verificatd.in format scris si digital”.

Réspuns 3:

Autoritatea contractanta este de acord cu propunerea formulatd, aceasta corelandu-se cu
solicitarea 1, respectiv raspunsul la aceasta.

Solicitare 4:

Eliminarea articolului 16.5. care in cazul serviciilor de verificare MLPAT nu-si gseste
rostul deoarece in faza de notificare a defectelor pe perioada de garantie, conform legislatiei in
vigoare, actorii implicati sunt: Dirigintele de Santier, Responsabilul cu urmdrirea in timp a
comportarii constructiilor, Proiectantul, Antreprenorul / Responsabilul tehnic cu executia.

Rispuns 4:

Autoritatea contractanti nu este de acord cu aceastd propunere, pastrand formularea
initiald, deoarece, pe parcursul executdrii contractului, in cazul eventualelor interventii
necesare pentru remedierea defectelor constatate in perioada de garantie, acestea se realizeazd
in baza solutiilor date de citre proiectant, care, in mod obligatoriu, vor fi verificate de cétre
verificatorii de proiecte atestati, potrivit dispozitiilor legale in vigoare (a se vedea in acest sens
Legea nr. 10/1995 - art. 6 alin. 2, art. 24, art. 26 alin. 1, art. 30-art. 32, art. 35).

Solicitare 5:

Art 17.3 - modificarea enuntului cu urmdtorul text: ,,Factura se va emite dupd semnarea
PVR a serviciilor pentru etapa 1 — 90%, respectiv dupa incheierea Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor (PVRTL) pentru etapa 2 -10%”.

Réspuns 5:

Autoritatea contractanti isi mentine formularea initiala, deoarece modalitatea de
emitere a facturilor este in mod clar precizatd in cuprinsul art. 17.1 si 17.2 din contract.

Solicitare 6:

Art 19.1 - introducerea acelorasi obligatii si pentru Achizitor, pentru neindeplinirea
obligatiilor contractuale (exemplu: Achizitorul nu plateste facturile in termenul cuvenit al
art.17.5).

Riispuns 6:

Autoritatea contractantd nu este de acord cu propunerea formulatd, intrucat este
dezavantajoasd pentru aceasta.

Principala caracteristica a contractelor administrative este inegalitatea de pozitie in care
se gasesc partile acestuia, inegalitate care se manifestd prin dreptul administrafiei de a stabili, a
priori, unele clauze contractuale (aga numita “parte reglementard” a contractului), care nu pot
fi negociate cu particularul, si, ulterior, de a modifica unilateral clauzele impuse particularului,
in concordanti cu interesul public. A pretinde ca unele dintre clauzele contractuale sd aibd alt
continut decat cel stabilit de autoritatea contractantd tinde sa transforme contractul de achizifie
publici — care, fiind un contract administrativ, are o anumitd specificitate si un regim
derogatoriu de drept public, scopul sdu constind in apararea interesului general — dintr-un
contract de drept public intr-unul din dreptul privat, in care partile negociazd fiecare clauza
contractuald in acord cu interesul lor privat. Pe de altd parte, fondurile necesare pentru plata
achizitiilor publice se realizeazi potrivit legislatiei specific domeniului public, fird ca aceasta
s presupund inlaturarea dreptului creditorului de a solicita daune potrivit legislatiei in vigoare.

MANAGER PROIECT,
Cabriels RICA RESPONSABIL JURIDIC,
Y Adriana SEIT
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