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                  JUDETUL TIMIS

                  MUNICIPIUL TIMISOARA

                  DIRECTIA DEZVOLTARE
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Nr. SC2020 ............................                                                                                                  Se aproba,
                                                                                                                                  Director Directia Dezvoltare
                                                                                                                                  MAGDALENA NICOARA
CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea serviciului de asistentă tehnică de specialitate prin dirigentie de santier pentru proiectul:

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.10 A”  - Cod SMIS 2014+: 119739
Cuprins:

1.GENERALITĂŢI

   1.1. Descrierea generală 

1.2 . Surse de finantare a proiectului

  1.3. Obiective proiect 

      2.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI SI CERINTE GENERALE DIRIGENTIE DE SANTIER

  2.1. Cerinte generale

  2.2. Cerinte specifice

     3. Informaţii furnizate de Autoritatea Contractantă     

1.GENERALITĂŢI

     1.1. Descrierea generală 

     Municipiul Timişoara implementează proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinte, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A”  - Cod SMIS 2014+: 119739, contract de finanţare 3929/28.02.2019, finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”.

     Proiectul mai sus mentionat include următorul  obiectiv de investitii:



        „Reabilitare termică bloc Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A”;

     Faza: Asistenţă tehnică de specialitate prin diriginti  de şantier

      Obiectul achizitiei : este contractarea serviciilor de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier care să asigure asistenţa tehnică de specialitate pentru realizarea reabilitării termice a blocului situat in Timisoara, str.Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A cuprins în proiectul: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A”  - Cod SMIS 2014+: 119739, în vederea creşterii eficienţiei energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de asistenţă tehnică contractate este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i se va atribui contractul de lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementările tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire  emise.

Ordonator de credite: MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Titularul investiţiei: MUNICIPIUL TIMIŞOARA  

Beneficiarul investiţiei: ASOCIATIA DE PROPRIETARI
Durata de realizare a lucrarilor  de executie:  6  luni


1.2. Surse de finantare a proiectului : Finanţarea proiectului se va face de catre Uniunea Europeana  prin  POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu finantare nerambursabila (FEDR+ buget national),bugetul local al Municipiului Timisoara si contributia  Asociatiei de Proprietari.


1.3.Obiective proiect:

      Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

      Obiectivele specifice ale proiectului  sunt: imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitarii, cresterea eficientei energetice în cladirile care fac obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului înconjurator.

      Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucrări de interventii:
1. Izolarea termică a părţii opace a faţadelor 

2. Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă.

3. Închiderea balcoanelor şi/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor

4. Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel 

5. Izolarea termică a planşeului peste subsol 

6. Lucrări conexe

2.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea  asistenţei tehnice de şantier în vederea realizării obiectivului de investiţii  în condiţii optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie si cu caietul de sarcini. 
b. Nominalizarea  obligaţiilor dirigintelui de şantier privind asigurarea verificării execuţiei corecte a  

lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor de la data emiterii de către investitor a ordinului 

de începere  până la efectuarea recepţiei finale.

2.1. Cerinţe generale 

Prezentul Caiet de Sarcini stă la baza achiziţionării serviciului de asistentă tehnică de specialitate prin 

dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare termică bloc Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A”.
         Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii:  „Reabilitare termică bloc Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A”, este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini. Dirigintele de şantier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociaţia de proprietari, în derularea contractului de lucrări.
Activitatea dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii:

 - imparţialitate atât faţă de beneficiar cât şi faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - profesionalism;

 - fidelitate;

 - respectarea legalităţii.

         În exercitarea atribuţiilor ce le revin, diriginţii de şantier poartă toată răspunderea privind execuţia corectă a lucrărilor ei fiind mandataţi să reprezinte interesele beneficiarului în raporturile cu executantul.
           Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier sau agenţii economici de consultanţă specializaţi in activitatea de dirigentie de santier,  au următoarele obligaţii generale:

· să asigurare verificarea execuţiei corecte şi la un înalt nivel de calitate a lucrărilor ;

· să acţioneze în vederea soluţionării neconformitatilor şi a defectelor apărute în execuţie, precum şi a deficienţelor de proiectare; 

· să asigure secretariatul  recepţiei la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor;

· să întocmească cartea tehnică a construcţiei şi să o predea  proprietarului;

· să urmărească îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de execuţie lucrări asumat de acesta; 

· să respecte in totalitate obligaţiile ce le revin prin contract;

· să păstreze confidenţialitatea  datelor tehnice şi economice ale antreprenorului;

· să manifeste disponibilitate şi celeritate pe parcursul execuţiei în rezolvarea tuturor aspectelor  neprevăzute şi să  asigure o colaborare permanentă cu beneficiarul, executantul respectiv proiectantul, pe durata realizării obiectivului;
· sa intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. 

         Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentant al  beneficiarului la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii, legislatiei in domeniul constructiilor şi ale contractului încheiat cu beneficiarul.

         Ofertantii trebuie să asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat în condiţiile legii pentru toate lucrările necesare realizării obiectivului :  - „Reabilitare termică bloc str.Splaiul Nicolae Titulescu nr.10A” astfel:

Domeniul 1. Construcţii civile, industriale şi agricole, Subdomeniul 2.2 – Construcţii civile, industriale şi agricole – categoria de importanţă C sau în domeniu  echivalent,  autorizat  conform Procedurilor de autorizare a diriginţilor de şantier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat şi completat prin Ordinul 277/2012  si prin Ordinul 3482/2013.

         Specializarea solicitata trebuie certificata prin prezentarea de documente justificative şi poate fi deţinuta de o singură persoană cu autorizaţie în domeniul de mai sus.

         Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginţi de şantier se vor prezenta:

·  Copie, cu menţiunea conform cu originalul, de pe  autorizaţia de diriginte de şantier, valabila la data depunerii ofertei ;

·  Declaraţie de disponibilitate.
         Dirigintele de şantier trebuie să fie autorizat conform legislaţiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau echivalent.

2.2.Cerinte specifice - pentru dirigintele de santier
Faza I – Pregătirea execuţiei lucrărilor

1.     verifică existenţa autorizaţiei de construire  şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

2.  
participă împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

3.  
predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

4. 
 studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor şi urmăreşte respectarea lor pe tot parcursul execuţiei lucrărilor;

5.  
verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

6.  
verifică existenţa programelor  de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante si le depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat în Construcţii, spre avizare; 

7.  
verifică concordanta  dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului  de urbanism , avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect. 

8.  
verifică respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică si existenta expertizei tehnice in cazul  lucrarilor de interventii asupra  constructiilor;

9.  
predă impreună cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini şi bornele de reper precizate de proiectant şi întocmeşte procesul verbal de predare-primire amplasament; 
10.  
verifică şi înaintează spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de eşalonare a execuţiei lucrărilor elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. 
verifică existenta  „ Planului calitatii” si a  procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor executa;

12. 
verifică  existenta  anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul  autorizatiei de construire si la Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. 
verifică existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

14. 
verifică  daca este precizata in proiect  categoria de importanta a constructiei si a procedurilor  de urmarire  speciala a comportarii in exploatare  a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II – Execuţia lucrărilor

1.        
urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini, şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. 
verifică existenta  documentelor de  certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi în reglementările tehnice in vigoare;

3. 
interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;

4. 
asigură participarea  factorilor  implicaţi la verificarea lucrărilor în faze determinante;  

5. 
efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.);

6. 
interzice  utilizarea  de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au avizul tehnic expirat;

7. 
asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi urmăreşte conformitatea acestora;

8. 
transmite către proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

9. 
dispune oprirea execuţiei, demolarea sau, după caz, refacerea lucrărilor executate necorespunzător de către executant;

10. 
verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin <LLNK 11995    10 10 201   0 17>Legea nr. 10/1995 actualizată, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei, sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

11. 
dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

12. 
verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si actualizate,  in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

13. 
verifică ca eventualele  modificări ale documentaţiei sau adoptarea de noi soluţii să se realizeze pe baza soluţiilor  elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

14. 
urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. 
urmăreşte executarea tuturor verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini şi în normativele în vigoare;

16. 
urmăreşte realizarea execuţiei lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuţie aprobat de beneficiar şi raportează beneficiarului;

17. 
participă în numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare şi decontare a lucrărilor executate;

18. 
asigură consultanţa, în calitate de împuternicit al beneficiarului, referitor la execuţia lucrărilor la standarde superioare de calitate;

19. 
constată, la solicitarea executantului, necesitatea efectuării de lucrări suplimentare şi informează operativ  proiectantul în vederea întocmirii  notelor de comandă suplimentare; 

20. 
sesizează existenţa unor lucrări/cantităţi  nejustificate şi face demersurile necesare  privind notele de renunţare;    

21. 
urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

22. 
verifică situaţiile de plată aferente cantităţiilor de lucrări real executate folosind  ca referinţă  devizele pe categorii de lucrări a devizului ofertă anexat la contract;

23. 
analizează, avizează şi prezintă spre aprobare beneficiarului toate modificările apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor;

24. 
urmăreşte ca toate modificările efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor  să fie operate în documentaţia de execuţie; 

25. 
verifică existenţa şi respectarea planului calităţii şi a procedurilor /instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

26. 
întocmeşte o bază de date cu imagini foto care să reflecte starea de fapt  pe tot parcursul execuţiei lucrărilor precum şi la finalizarea acestora;

27. 
urmăreşte  întocmirea şi actualizarea  zilnică pe şantier, de către  constructor  si/sau subantreprenorii acestuia, a următoarelor documente, pe care le va aviza şi care vor constitui parte a Cărţii Tehnice a Construcţiei:

a. 
jurnalul zilnic de şantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier, problemele deosebite apărute în execuţie, observaţii privind calitatea;

b. 
condica de betoane întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

c. 
proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, proces-verbal de constatare a calităţii lucrărilor pe parcursul execuţiei  şi la fazele determinante întocmit  împreună cu reprezentanţi ai I.S.C.;

d. 
certificate de conformitate şi de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă, agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

28.  asigură existenţa unei evidenţe stricte în şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie, a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele şi echipamentele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi a altor documente aferente;

29. 
dirigintele de şantier se va îngriji ca la terminarea lucrărilor, planurile de execuţie să  conţină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în Cartea Construcţiei;

30.  preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

31.  dirigintele de şantier va întocmi Cartea Construcţiei pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de proiectant şi constructor şi le va înainta beneficiarului;

32.  prezintă raportul lunar privind activitatea contractanţilor, problemele apărute la   îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate în graficul general de realizare a investiţiei;

33.  toate evidenţele şi înregistrările efectuate de dirigintele de şantier vor fi puse la dispoziţia beneficiarului;

34.  funcţie de rezultatele obţinute în realizarea investiţiei, dirigintele de şantier va transmite lunar beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;

35.  asigurarea calităţii lucrărilor de către dirigintele de şantier presupune în mod obligatoriu următoarele:

a. 
controlul fiecărei faze a execuţiei lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmiţându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului;

b. 
controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activităţi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

c. 
asigurarea calităţii materialelor utilizate în procesul de executie lucrari; 

36.  în cazul în care se constată deficienţe de ordin calitativ,  neîndepliniri, defecţiuni sau rămâneri în urmă faţă de sarcinile menţionate mai sus, dirigintele de şantier va atenţiona constructorul, va informa operativ beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri; 

37. 
este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenţă pe întreaga durată de desfăşurare a lucrărilor de executie  la obiectivul de investiţii;

38.  verifică situaţiile de lucrări executate aferente cantităţilor de lucrări real executate şi le confirmă spre plată din punct de vedere cantitativ, calitativ şi a  încadrării în preţul prevazut in oferta tehnica si financiara a  constructorului ce executa lucrarea;  

39. 
Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

Faza III – Recepţia  lucrărilor
1. Dirigintele de şantier va  confirma beneficiarului ca  lucrările pot fi considerate terminate şi va informa beneficiarul  asupra necesitatii  convocarii Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor dupa ce executantul  anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

2. Asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor  şi întocmeşte actele  de receptie;

3. Organizează, după caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora);

4. Dirigintele de şantier urmăreşte efectuarea remedierilor conţinute în anexa procesului-verbal de suspendare a receptiei  în termen de  cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in Legea 343/2017 ;

5. Preda către beneficiar, după finalizarea lucrărilor, anterior receptiei la terminarea lucrărilor, cartea tehnica a constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. 
6.  Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
Faza IV – Perioada de garanţie

1.  Urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de interventie  necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2.  Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile  care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant, la sesizarea beneficiarului;

3. Serviciile prestate privind activitatea de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier se consideră finalizate odată cu recepţia finală (după încheierea perioadei de garanţie  a lucrărilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucrărilor).
3.Informaţii furnizate de autoritatea contractantă


       Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia dirigintelui, cu care va încheia contractul de servicii de asistenta tehnica de specialitate, următoarele documente în format electronic:

-  Un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie;

-  Un exemplar din contractul de executie lucrări incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele ale acestuia;

-  Copii de pe avizele, acordurile şi autorizaţia  de construire.   
            Manager Proiect






                                                                                     Responsabil tehnic

           LELICA CRISAN                                                                              DANIELA POGACEAN

Red.D.P.
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