CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
NR. covvoeveerivrnenes DATA oo

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completdrile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificérile si completdrile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Pértile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar Nicolae Robu, in calitate de Achizitor, pe de o parte

§1

e T TP 1) SO 101 (L A - ;
BRCICHHIIRL .. enmsnininy B s eees ey D e, , cod postal ............,
telefon/fax ..c..voivvcerivcensy €MAIL oo .., Inregistratd la Oficiul Registrului
Comerfului sub nr. s, 8N codul fiscal ..., cont RO

s TOBBOAL B rosnenmsdiiibsessastosssmssinincssysis ., cod [BAN
e e, TEPIEZENTAtE  prin . domnul/doamna
w10 Calitate de Prestator, pe de altd parte.

Art. 2, Definitii
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract - reprezinti prezentul contract si toate anexele sale;
b. Achizitor si Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite n prezentul contract;
¢. Preful contractului - preful platibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald i corespunzitoare a tuturor obli gatiilor sale asumate prin contract;
d. Amplasamentul lucriirii - locul unde executantul executi lucrarea;
e. Forfa majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enunfiativd. Nu este considerat fortdi majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. Zi - zi calendaristic; an - 365 de zile;
g. Garantia de buni executie a contractului - suma constituita de citre Prestator in scopul asiguririi
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativi $i In perioada convenita a contractului;
h. Garantia lucririlor/serviciilor - perioada de timp care curge de la data recepliei efectuati la terminarea
lucrdrilor si pani la receptia finald;
i. Receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucririlor unui obiect sau unei
parti din constructie, independent, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;
J. Receptia finali - receptia efectuata dupd expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;
k. Investitorul sau beneficiarul - persoana/persoanele juridicd/juridice care finanjeaza si realizeazs investitii
sau interventii la constructiile existente in sensul legli;
L. Executantul sau constructorul - persoana Juridicd ce a fncheiat, in urma procedurii achizitiei publice,
contractul de executie de lucrdri a ciror asistentd tehnici se va realiza de ctre Prestator;
m. Proiectantul - persoana fizicd/juridici care intocmeste documentatia tehnici pe baza cireia se finanfeaza si
executd lucrdrile de constructii;
n. Echipa de implementare a proiectului (E.LP.): grup de specialisti (management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, s.s.m.) ai Achizitorului cu atributii conform figelor de post anexe la contractul de finantare.
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Art. 3. [nterpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in mod
diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau par{i vor include Achizitorul si Prestatorul, aga cum sunt nominalizate
in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie avand
personalitate juridicd care executd activititi in legaturd cu contractul.

3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in sitvatia in care, in cursul
executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la
articolul 7 ,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti d
santier pentru obiectivul de investitie: ,imbunitifirea eficientei energetice in sectorul rezidential priﬁ
reabilitarea termici a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina,
Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 3 - ,,Reabilitare termicii imobil
Str. Teiului nr. 117, finantat prin Programului Operafional Regional 2014-2020, Axa prioritard 3,,Sprijinirea
tranziiei citre o economie cu emisii scizute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A ,Cladiri
rezidentiale” in conformitate cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementarilor
legale in vigoare si obligaiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd prin diriginii de santier
pentru realizarea obiectivului: ,,imbuniitﬁtirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termicd a blocurilor de locuinte din striizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandii, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului,
Str. Burebista, C. Circumyalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 3 - ,,Reabilitare termici imobil Str. Teiului
nr. 117, in valoare de ... lei, la care se adaugd T.V.A., conform propunerii financiare
anexi la contract,

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfagurare a serviciilor de asistenti tehnici

6.1. (1) Contractul intrd in vigoare la data semnarii lui de cétre parii.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnicd de specialitate prin diriginti de santier, astfel: (
» pe toatd perioada de executie a lucririlor stabilitd in baza contractului de execufie lucrari;

« si pe toatd perioada de garantie a lucrarilor, de 60 (saizeci) luni, pana la semnarea procesului verbal de receptie
finald.

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnicd de specialitate prin dirigin{i de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea procesului verbal de receptie finald.

6.4. in cazul decalarii termenului pentru contractul de executie lucrdri, contractul de asisten(d tehnicd prin

- diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada execuiei lucrarilor, fard costuri

suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului este definitd de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, inregistrat sub numirul SC 2020- / ‘

b) Proiectul tehnic, detaliile de execufie §i anexele la acestea, caietele de sarcini pentru executie lucrari;

¢) Propunerea tehnica gi propunerea financiara;

d) Garantia de buni executie constituita conform articolului 14 ,,Garanfia de bund executie a contractului” din
prezentul contract;

e) Polita de asigurare de rispundere civila profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform articolului 11 ,Alte obligatii ale Prestatorului” din prezentul contract.
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Art. 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului,

8.2. Prestatorul garanteaza ci, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitigile solicitate prin
documentatia tehnico-economicd, va corespunde prevederilor din caietele de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor §i procedurilor previzute de reglementrile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decét in méisura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I - Pregiitirea executiei lucriirilor

10.1. Verificd existenfa autorizagiei de construire si urmdreste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2. Participd Tmpreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Predd constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
$i urméreste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrérilor;

10.5. Verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementdrilor cu privire
la verificarea proiectelor de cétre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifici existenfa programelor de control al calititii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7. Verificd concordanfa dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

10.8. Verificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in
cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Predd fmpreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant i intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. Verificd si Tnainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de esalonare a executiei lucririlor
elaborat de citre constructor, adaptat la specificul lucrdrilor ce vor fi executate;

10.11. Verificd existenfa ,,Planului calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrdrile ce se vor
executa;

10.12. Verificd existenta anunfului de fncepere a lucririlor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat In Constructii;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor legale si daci
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verificd dacd este precizata in proiect categoria de importan{d a constructiei si a procedurilor de urmirire
speciald a comportdrii in exploatarea constructiilor, daci aceasta va fi instituita.

Faza II - Executia lucririlor

10.15. Urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizatiilor de
construire, caietelor de sarcini si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

10.16. Verificd existenfa documentelor de certificare a calitdfii produselor, respectiv corespondenta calititii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verificd respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ previzut in documentatia tehnica, in contract si in reglementrile tehnice in vigoare;

10.18. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrdri de citre personal necalificat;
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10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declarafii de
conformitate sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante;

10.22. Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare
a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de recepiie calitativd a lucrarilor
ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite cétre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeazd operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri $i, dupa caz, propun oprirea lucrdrilor;

10.26. Dispune oprirea executiei, a demoldrii, a refacerii lucririlor executate necorespunzitor de cétre executant
in conformitate cu solutiile date de cétre proiectant si vizate de catre verificatorii de proiecte atestati, cit §i de
expertul tehnic atestat, daca este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calitdfii in constructii si a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, in cazul realizdrii de modificari al'?
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

10.28. Verifici ca eventualele modificiri ale documentafiei sau adoptarea de noi solutii s se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant §i vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaza, avizeazd §i prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile apdrute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor sd fie operate in documentatia
de executie;

10.31. Urmireste respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a mdsurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

10.32. Urméreste executarea tuturor verificrilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele n
vigoare;

10.33. Urmdreste realizarea executiei lucrdrilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrdrilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la execufia lucrérilor la
standarde superioare de calitate;

10.36. Constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrdri suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeaza existenta unor lucrdri/cantitati nejustificate §i face demersurile necesare privind notele df
renuntare;

10.38. Urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, i admite la
platd numai lucrdrile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ §i calitativ;

10.39. Verifici situatiile de lucriri executate aferente cantitafilor de lucrari real executate si le confirma spre
plata din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii In preful prevdzut in oferta tehnicd si financiara a
constructorului ce executd lucrarea; verificarea situatiilor de lucrdri executate aferente cantitatilor de
lueriri real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii
acestora de la beneficiar;

10.40. intocmeste o bazd de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
Jucrdrilor precum si la finalizarea acestora;

10.41. Urmdreste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de cdtre constructor gi/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a carii tehnice a constructie:
a) jurnalul zilnic de santier cuprinzdnd: starea yremii, temperatura aerului, lucrari executate, utilajele si numdrul
de muncitori existenti pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea;

b) condica de betoane intocmitd conform reglementdrilor Tn vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare gi testare
a betonului, daca se executd acest tip de lucrdri;

¢) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucrdri ascunse, procesul-verbal de
constatare a calitatii lucrdrilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit Impreund cu
reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii;
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d) certificatele de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opers, agrementele
tehnice cu avizele tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existenta unei evidenfe stricte in santier, a avizelor $i autorizatiilor, a contractelor §i actelor
aditionale, a planurilor §i documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificdrilor de solutii, a
derogdrilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizifionate si
puse Tn operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca, la terminarea lucrarilor, planurile de executie si contind toate
modificarile aparute, sd corespundi cu lucrérile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnici a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor §i proiectant si completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnici a constructiei pe baza fnregistrdrilor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si 0 va Inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale i compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispoziia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunitifirea activitatii;

10.49. Asigurarea calitatii lucrérilor de citre dirigintele de santier presupune In mod obligatoriu urmétoarele:

a) controlul fiecirei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitandu-se realizarea fazei
urmatoare dacd nu este consemnatd in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucriri, conform
proiectului;

b) controlul separat a fiecarei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitati cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

¢) asigurarea calitdfii materialelor utilizate in procesul de executie lucrdri in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, nefndepliniri, defectiuni sau riméneri tn urma
fatd de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona constructorul, va/vor
informa operativ beneficiarul §i va/vor propune mésuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri,

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga duratd de desfisurare a lucrarilor de
execufie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmiregte dezafectarea lucrdrilor aferente organizarii de santier si predd amplasamentul detindtorului
acestuia;

10.53. Anuntd Inspectoratul de Stat in Construc{ii privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre
beneficiar/investitor pentru o perioadd mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea
in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost
opritd/sistati executarea [ucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind
perioada de timp friguros.

10.55. Dirigintele de gsantier va trebui si 1si asigure mdasurile necesare de protectia muncii pe toatd durata
prestarii serviciilor,

Faza III - Receptia lucririlor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocdrii comisiei de receptie la terminarea lucririlor dupa ce executantul
anunid, printr-un document scris, finalizarea lucririlor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor gi intocmegste actele de receptie;

10.58. Organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile legale in
vigoare (Hotdrdrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalaii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 (nouizeci) de zile de la data incheierii procesului-verbal de
suspendare a recepliei, asa cum este prevazut in Hotdrarea Guvernului nr. 343/2017;
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10.60. Predi catre beneficiar, dupi finalizarea lucrdrilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea tehnicd
a constructiei intocmita conform reglementdrilor legale in acest sens. Preda citre investitor actele de receptie
dupi efectuarea recepfiei finale.

Faza IV - Perioada de garantie

10.61. Urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garaniie si asigurd asistenfa tehnici de
specialitate pentru lucrdrile de interventie necesare a fi remediate n perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacé acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistenta tehnica prin dirigin{i de santier se considerd finalizate
odatd cu receptia finald (dupé incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la
receptia la terminarea lucrarilor).

Art. 11. Alte obligatii ale Prestatorului

11.1. Prestatorul se obligd ca, pentru indeplinirea serviciilor de asistenta tehnicd prin dirigin{i de santier, care fac
obiectul contractului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de citre Achizitor si
asumate de catre Prestator in documentele contractului prevazute in articolul 7 ,,Documentele contractului” i 1
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a calitatii in constructii, actualizatd, cu prevederile Ordinului n?.
1496/2011 privind Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare
referitoare la acest domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat fn
corelare cu graficul de executie a lucrdrii pus la dispozitia Prestatorului de citre Achizitor, dupd primirea
ordinului de incepere lucrdri primit de cétre executantul lucrdrilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizafiei Prestatorului, conform Ordinului nr. 1496/2011, cu
modificdrile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a anunfa Achizitorul printr-o notificare scrisd.

11.4. Prestatorul se obliga sa despigubeascd Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezulta din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legiturd cu serviciile achizitionate, §i

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmari, justifica i obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parfi a acestora,
privind:

« mirirea sau micsorarea cantitafii oricarei lucrdri incluse in contract;

» renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare; (
« modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

« executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadrérii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, sd prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupé analiza vor
fi naintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finald.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apérute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul
general de realizare a investitiel.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele i rapoartele intocmite, precum gi pentru toate
evideniele tinute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodata, acesta este réspunzator de metodele de prestare utilizate, cdt si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, tnainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apdrea privind serviciile prestate, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sd
verifice, sd testeze sau sd receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului, precum
si fafd de terte persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel putin la valoarea prefului contractului inclusiv T.V.A.
MUNICIPIUL TIMISOARA

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PAGINA 6/14
DISPOZITIA NR. 1509/13.12.2019




{

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportati de citre Prestator.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a polifei odatd cu depunerea garantiei de buni
execufie, cat gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitoruluj sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de citre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

Art. 12, Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligd s receptioneze serviciile prestate Tn momentul finalizarii lor, in concordanti cu
numdrul de situafii de lucrdri ale antreprenorului, verificate $i acceptate de Prestator, si confirmate de
responsabilul tehnic al proiectului.

12.2. Achizitorul se obliga sa pliteasca preful citre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de
cdtre acesta. Prin ,cel mai scurt termen” se intelege cé plata se va face Tn maxim 30 (treizeci) de zile de la
acceptarea platii citre Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontirii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesari urmiririi executiei §i desemneazi
responsabilul tehnic din cadrul compartimentului/biroului/serviciului/directiei ca reprezentant al sdu, care si
aprobe §i si contrasemneze orice act emis de citre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reugeste si-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitdti, o sumd echivalenti cu o
cota procentuala de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pana la
indeplinirea obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, dd dreptul pértii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
13.3. Achizitorul 1si rezervd dreptul de a renunfa oricand la contract, printr-o notificare scrisi adresati
Prestatorului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare si nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acfiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntirii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1. Prestatorul se obligd s constituie garantia de bun executie a contractului Tn cuantum de 10% din valoarea
contractului fard T.V.A., conform prevederilor H.G. nr. 395/2016, articolele 39 si 40.

14.2. (1) Cuantumul garantiei de buni executie a contractului este de .....oovvvoveo lei 5i se constituie
in maxim § (cinci) zile lucriitoare de la semnarea contractului de achizitie publica.

(2) Achizitorul acceptd constituirea garantiei de buni executie prin: (Prestatorul va specifica clar si fird
ambiguitdfi modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie, optdnd pentru una dintre variante)

* virament bancar;

» instrument de garantare emis In conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurdri;

* refineri succesive din sumele datorate pentru facturi parfiale. In acest sens Prestatorul are obligatia de a
deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, cont care trebuie alimentat la inceputul derulérii contractului cu
1% din preful acestuia fard T.V.A. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeazi si alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului pani la concurenta
sumei stabilitd drept garantie de buna executie in documentafia de atribuire. Achizitorul va instiinta Prestatorul
despre virsdmantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este putdtor de dobandi in
favoarea Prestatorului;

* prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (in cazul in care valoarea garaniei de buna executie este
mai mica de 5.000,00 de lei).
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14.3. Garantia de bund executie a contractului se constituie de catre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului
de indeplinirea cantitativa, calitativd §i n perioada convenita a contractului. Perioada pentru care se constituie
garaniia de bund executie trebuie si acopere intreaga durati de valabilitate a contractului.

14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca Prestatorul nu fsi executd, executa cu intarziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei preteniii asupra garangiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de
a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

(2) in cazul in care, pe parcursul executirii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, executantul are
obligatia de a completa garantia de buni executie n corelatie cu noua valoare a contractului de achizifie publicé,
in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucritoare de la comunicarea noii valori.

(3) In situagia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi
corespunztor garanfia de bund executie, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucritoare de la executarea acesteia
de citre Achizitor.

14.5. Achizitorul se obligd sa restituie garanfia de buni executie a contractului, in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garantie acordatd lucrarii in cauza, dacd nu a ridicat pdna la acea data pretentii asupra e,
conform H.G. nr. 395/2016, articolul 42, alin. (3), lit. ).

14.6. Garantia serviciilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului.

Art. 15. Modalitati de plati (
15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
facturii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucréri ale antreprenorului, verificate §i acceptate de Prestator, si confirmate de responsabilul tehnic
din cadrul Echipei de implementare a proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate catre Prestator, pind la concurenta prefului total al contractului, se va face de
citre Achizitor la ultima situatie de lucrdri a antreprenorului, verificatd i acceptata de Prestator, si confirmata de
responsabilul tehnic din cadrul Echipei de implementare a proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin
care se confirma ci serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru
serviclile prestate, nu va fi conditionaté de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, responsabilul tehnic din cadrul Echipei de
implementare a proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteaza n afara celor prevdzute in contract fara a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului (
16.1. Achizitorul se obligd si puna la dispoziia Prestatorului orice facilitati gi/sau informatii pe carc acesta le-a
cerut in propunerea tehnicd si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor i de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la contract prin responsabilul tehnic din cadrul Echipei de implementare a
proiectului.

16.3. Responsabilul tehnic mentionat la articolul 16.2, in conformitate cu fisa postului, are obligatia de a urmdri
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitatii, legalitagii si
regularitdgii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garaniia de bund
executie.

Art. 17. Receptie si verificiri

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din articolul 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia
de a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sdi mputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. Incepere, finalizare, intarzieri
18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu articolul 6 ,Durata
contractului si perioada de desfagurare a serviciilor de asisten{a tehnica”.
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(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se pot adduga la pretul contractului.

18.2, (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazd a acestora previzutd a fi
finalizatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de pérti, termen
care se calculeaz de la data Inceperii prestirii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intirziere, ce nu se datoreazi Prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incdlcarea contractului de catre
Prestator, indreptdfesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricérei faze a
acestora, atunci pérfile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul pérfilor, prin act adiional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execufie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitéti Prestatorului.

Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pani la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pand la receptia finald.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
catre orice organism abilitat si verifice modul de utilizare a finan{arii nerambursabile, de a efectua toate
modificarile gi sau remedierile solicitate de citre acestia, fard nicio sumd suplimentard fatd de valoarea
contractului, in sarcina Achizitorului.

19.3. In cazul in care Prestatorul nu presteaza serviciile prevézute la articolul 19.2, Achizitorul este indreptafit si
angajeze i s plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
catre Achizitor de la Prestator sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea
financiara, anexa la contract.
20.2. Pretul contractului este ferm, in lei §i nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.
20.3. Preful contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de cétre prti, conform prevederilor H.G. nr. 395/2016, articolul 164, alin. (8) cu modificarile
si completdrile ulterioare.
20.4. Modalitatea prin care preful contractului de achizitie publici va putea fi ajustat este realizarea unei
actualizdri cu rata inflatiei comunicati de Institutul National de Statisticd, incepand cu a 25-a luni de derulare a
contractului, aplicatd asupra restului de executat, dupa cum urmeaza:
A = (pret produs x [PC) / 100
A = actualizare pret
I[PC = indice pret consum servicii comunicat de INS
Art. 21. Amendamente
21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazd interesele legitime ale
acestora i care nu au putut fi previizute la data incheierii contractului.
21.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in
graficul de livrare se face cu acordul pirtilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea
22.1. Executantului 1i este permisd doar cesiunea creantelor niscute din prezentul contract cu acordul scris al

Achizitorului.

22.2. Obligatiile ndscute din prezentul contract, riméin in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.
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Art. 23. Subcontractanti / Terti sustiniitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016, articolul 218, autoritatea contractantd are obligatia de a
stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legatd de
partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazd a fi indeplinite de
citre acestia, valoarea la care se ridicd partea/pirtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la
aceste aspecte.

23.2. Tnlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre contractant in perioada de implementare a contractului
poate interveni in urmatoarele situafii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitdti au fost indicate in oferta ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previdzute in oferta farad a se indica initial optiunea
subcontractdrii acestora,

c) renunarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. In situatiile prevdzute la articolul 23.2, autoritatea contractanti are obligatia de a solicita prezentarea
contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa confind obligatoriu, cel pu;i?
urmitoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a {i subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanii;

¢) valoarea aferenti prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. in situatiile prevazute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratic pe
propria rdspundere prin care Isi asuma respectarea prevederilor Caietului de sarcini §i a propunerii tehnice
depuse de citre contractant la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la articolul 23.3 si declaratiile mentionate la articolul 23.4 vor fi prezentate cu cel
putin 15 (cincisprezece) zile nainte de momentul inceperii executdrii lucrarilor/prestarii serviciilor de catre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile previzute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele §i alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitdtilor
corespunzatoare pértilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritaiii contractante.

23.8. Situatia prevdzutd la articolul 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, aga cum este aceasta definita in
Legea nr. 98/2016, articolul 221.

23.9. (1) In situatia prevazuta la articolul 23.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor subcontractate va fi cel mult
egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adduga numai ajustarel
prefurilor existente in contract.

(2) In situatia prevazutd la articolul 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor coniine serviciile prestate de cétre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

23.10. Tn situatia previzutd la articolul 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe
durata executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului de achizitie publica in conditiile Legii nr. 98/2016, articolul 221.

23.11. Situatia prevazuta la articolul 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald aga cum este aceasta
definitd in Legea nr. 98/2016, articolul 221, dacd se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative;

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici preful contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizifie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezultatul respectivului contract riman nemodificafi.
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23.12. In situafia prevazutd la articolul 23.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de cétre una din pirti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitaii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile articolului 23.2 lit. a).
23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intdmpina dificultdfi pe parcursul executdrii contractului de achiziie
publica, iar sustinerea acordatd de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economicd §i financiard si/sau capacitatea tehnici si profesionald, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul
incheiat cu terful/terii sustindtor(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm. Prevederile contractuale dintre Achizitor §i contractantul principal/Prestator vor asigura ci
Achizitorul poate aplica aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care si
permitd autoritdfii contractante si urmdreasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sd o aibd
Impotriva tertului/tertilor susfindtor/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului citre autoritatea
contractantd, cu titlu de garantie.

Art, 24. Forfa majori

24.1. Forfa majora este constatatd de o autoritate competentd.

24.2. Forfa majord exonereazd pérfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd Tn perioada de acfiune a forfei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparifia acesteia.

24.4. Partea contractantd care invocd forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia i si ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.5. Dacd forfa majord actioneazi sau se estimeazi c¢i va actiona pe o pericadd mai mare de 3 (trei) luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca
vreuna din pérti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25, Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de citre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile previzute de articolele 25.2 si 25.6. din contract;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parfi nu isi executd sau executd necorespunzator obligatiile
contractuale.

25.2. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de
zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard
interesului public.

(2) De asemenea, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritdfii contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanti are dreptul de a denunfa unilateral un
contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, n una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Legii nr. 98/2016, articolele 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare gravid a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevanti si care a fost constatati printr-o decizie a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene.

25.3. In cazul prevazut la clauza anterioard, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract Indeplinitd pand la data denuntdrii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de citre Prestator, in mod culpabil si repetat, di
dreptul parii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fara somatie, punere in
Intdrziere sau interventia instantei de judecat i de a pretinde plata de daune-interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie public in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in
cazurile §i conditiile previzute in Legea nr. 98/2016, articolul 221 se realizeazd prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
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25.6. In situatia nerespectarii dispozitiilor articolului 25.5, Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral
contractul de achizitie publica initial.

25.7. Tncetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
ntre pértile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inlaturd raspunderea partii care Tn mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. Tn cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obliga sd predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10. In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanfarea aferentd proiectului
Limbunititirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte din strazile: Bdul Cetatii, Str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C.
Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 3 - ,Reabilitare termici imobil Str. Teiului nr. 117, cuprins In
Contractul de finantare nr. 4025/09.04.2019, Prestatorul il va despigubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului
suferit, fara a depasi valoarea proiectului.

Art. 26. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale achizitorului in conformitate cu legislatia ip
vigoare, In modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurér(.
protectiei impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si Tmpotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriordrii
accidentale.

26.2. in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) i ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrdrii: datele cu caracter personal ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care achizitorul este parte contractanta.
26.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului
contract sunt urmatoarele, de exemplu: nume §i prenume, adresa, serie $i numar carte de identitate, cod numeric
personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

26.6. in situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale achizitorului in alte scopuri decat cele
previzute la articolul 26.3, Prestatorul va informa achizitorul si fi va solicita acordul scris cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, in con formitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare i opozitie in conformitate cu prevederif
legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale achizitorului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior Incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Solutionarea litigiilor

27.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
sau prin mediere, orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea
contractului.

27.2. Daca dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul gi Prestatorul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenfa contractuala, litigiul va fi dus spre solutionare instanfei
competente.

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romand.

Art. 29, Comuniciri

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisa in
scris.
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(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul primirii.
29.2. Comunicirile dintre pir{i se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a

primirii comunicarii.

Art. 30. Alte clauze

30.1. Prezentul contract se completeazi cu prevederile legislatiei in vigoare.

Drept pentru care s-a incheiat astdzi ........ccocovcerivnnennee

exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR
MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR
NICOLAE ROBU

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE
MAGDALENA NICOARA

MANAGER PRQIECT
MARCEL MA

RESPONSABIL TEHNIC
BOGDAN MITINEA

”

RESPONSABIL TEHNIC
ANDREEA STANILA

e

PT. SEF SERVICIU JURIDIC
/RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA MARIANA SEITAN

"
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ANEXA LA CONTRACTUL NR. ........

LISTA SUBCONT

SUBCONTRACTANT 1

1.1. Denumirea/numele subcontractantului
reprezentatd prin domnul/doamna .......cccceoiiviiieieiniiiniins
1.2. Codul fiscal

1.3. Adresa sediului central

1.4. Contact

Telefon ..oovvveiveiiiiiiiens, fax
1.5. Certificatul de inmatriculare

tang

/inregistrare

vy avind functia de

1T, vy

RACTANTI

ceevrieneeny AFTDUE FISCAL civiiiiiiiiii i e

wieeneeny COd postal

veeerneeeny MR Lot

Oficiul Registrului Comertului sub numMErul ... e

1.6. Contract de subcontractare

Numérul incheiat cu

ERETY

pentrutealizaies ServIClOr R oo MRssiiom sy o DR VK T TR (T

SUBCONTRACTANT 2

2.1. Denumirea/numele subcontractantului
reprezentatd prin domnul/doamna ...,
2.2, Codul fiscal

2.3. Adresa sediului central

2.4, Contact

Tl EfOf uvimsniesenbissbu i is TAR «orve bt v ewames vns
2.5, Certificatul de inmatriculare/inregistrare

D 1|

o AVANEIINCHE 08 onmmmasimmiims

verenrervenns AUEIDUL TISCAL 1oviviiii ittt e s sree e s

iy COA POSIAl winnsamiananEa

B 1V 1 RO

Oficitil Repistrilil Conetiu] ul s b AR i s s e e s A i

2.6. Contract de subcontractare
Numiirul incheiat cu

penitiil redliZatea SeTVICIH OF Tehvunliil o uvuas s som s s vresia sivess e Voao i s oEeh v i e S A VT

SUBCONTRACTANT

PRIN REPREZENTANT
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CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
PENTRU PROIECTUL ,IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SECTORUL REZIDENTIAL PRIN
REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STRAZILE: BDUL CETATII, STR. H. COANDA,
BDUL G. DRAGALINA, STR. TEIULUI, STR. BUREBISTA, C. CIRCUMVALATIUNII", COD SMIS 121578

LOT 4 - ,REABILITARE TERMICA IMOBIL STR. BUREBISTA NR. 8-12-14"

1. GENERALITATI
1.1. DESCRIEREA GENERALA

Municipiul Timisoara implementeazi proiectul ,.imbunétﬁ;irea eficientei energetice in sectorul
rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinge din strizile: Bdul Cettii, Str. H. Coanda, Bdul
G. Dragalina, Str. Teiului, Str, Burebista, C. Circumvalaiunii” - cod SMIS 121578, finanfat prin Programul
Operational Regional POR 2014-2020, Axa prioritard 3 ,Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scazute de
carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizirii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in clidirile publice i in sectorul locuintelor”,
Operatiunea A , Cladiri rezidentiale”,

Proiectul mai sus mengionat include urmatorul obiectiy de investitii: Lot 4 - ,Reabilitare termici imobil
Str. Burebista nr. 8-12-14" |a faza asisten{d tehnici de specialitate prin dirigin{i de santier.

Obiectul achizitiei este contractarea serviciilor de asistenta tehnicd prin dirigingi de santier care s3 asigure
asistenfa tehnici de specialitate pentru realizarea reabilitirii termice a blocului cuprins fn proiectul
JAmbunititirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor de
locuinte din strizile: Bdul Cetdtii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebhista,
C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termici imobil Str. Burebista nr. 8-12-14", in
vederea cresterii eficiente energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de asistend tehnici contractate
este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i se va atribui contractul de lucriri Isi va indeplini toate
responsabilitdfile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementirile tehnice in vigoare,
caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara Durata de realizare a
Titularul investitiei: Municipiul Timigoara lucrdrilor de  execufie:
Beneficiarul investitiei: Asociatia de Proprietari Str. Burebista nr. 8-12-14 7 Y (sapte %) luni

1.2. SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

Finantarea proiectului se va face de citre Uniunea Europeani prin POR/2016/3/3.1/A/1 - Axa prioritari 3
»Sprijinirea tranziiei citre o economie cu emisii scizute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,Sprijinirea
eficienfei energetice, a gestionarii inteligente a energiei §i a utilizirii energiel din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusive tn cl3dirile publice si in sectorul locuingelor”, Operatiunea A ,Cladiri rezidentiale”,

JMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE I SECTORUL REZIDENTIAL PRIN REABILITAREA TERMICA 4
BLOCURILOR _ DE  LOCUINTE DIN  STRAZILE: BDUL  CETATI, STR. H. COANDA, BDUL G, DRAGALINA,  STR. TERILUL

]STR. El[]REBIS'FA,’ € CIRCUMVALATIUNIT” - SMIS 121578 PAGINA 1/7




I ROMANIA

JJUDETUL TIMIS

I MUNICIPIUL TIMISOARA
j DIRECTIA DEZVOLTARE

! E.I.P: DISPOZITIA NR. 1509/13.12.2019

in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, din finantare nerambursabild (FEDR si buget
national), bugetul local al Municipiului Timisoara si contributia Asociatiei de Proprietari.

1.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cregterea eficientei energetice la blocul de locuinte din cadrul
proiectului ,imbunititirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor
de locuinte din stridzile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandd, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista,
C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termicd imobil Str. Burebista nr. 8-12-14", prin
realizarea unor lucrdri de interventie care determind diminuarea consumurilor energetice pentru incdlzirea
apartamentelor, in conditiile asigurarii si menginerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de cildura
cdtre mediul exterior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitagii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbundtatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitdrii, cresterea eficientel energetice in clddirile care fac obiectul
proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjuritor.

Realizarea obiectivelor specifice presupune efectuarea urmdtoarelor lucrdri de interventii: izolarea termica
a péartii opace a fatadelor; inlocuirea tAmplériei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor in bloc, cu
tAmplarie termoizolantd; inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tdmplarie termoizolantd, inclusiv izolarea termica
a parapetilor; termo-hidroizolarea acoperisului tip terasd, respectiv izolarea termica a plangeului peste ultimul nivel;
izolarea termici a planseului peste subsol; lucrari conexe.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1. Asigurarea asistentel tehnice de santier in vederea realizarii obiectivului de investitii in conditil optime
de calitate gi duratd a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie,
si cu caietele de sarcini.

2. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii execufiei corecte a
lucririlor de constructii, pe tot parcursul lucrdrilor, de la data emiterii de cdtre investitor a ordinului de incepere gi
pani la efectuarea receptiel finale.

2.1. CERINTE GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini std la baza achizifiondrii serviciilor de asistentd tehnica de specialitate prin
dirigenti de santier pentru obiectivul de investitii ,imbunatitirea eficienfei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandd, Bdul G. Dragalina,
Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termica imobil Str.
Burebista nr. 8-12-14".

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie sd le asigure pentru obiectivul de
investitii ,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor
de locuinte din strizile: Bdul Cetatii, Str. H. Coandd, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista,
C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termica imobil Str. Burebista nr. 8-12-14", este de
a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i-a fost atribuit contractul de execugie lucrdri isi va Indeplini
toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementdrile tehnice si caietele de
sarcini. Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu proiectantul,
constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Asociatia de Proprietari, in derularea contractului de lucrari.

Activitatea dirigintelul de santier va fi condusd de urmatoarele principii: impartialitate atat fajd de
beneficiar, cat si fatd de constructor, furnizor si proiectanti; profesionalism; fidelitate; respectarea legalitatii.

JMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SECTOREL REZIDENTIAL PRIN REABILITAREA TERMICA A
BLOCURILOR DR LOCUINTE  DIN  STRAZILE:  BDUL CETATIL STR. Ho COANDA, BDUL G DRAGALINA,  STR. TEIULUL,
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[n exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toata raspunderea privind executia corecti
a lucrdrilor, ef fiind mandatati s3 reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultanti
specializafi In activitatea de dirigentie de gantier au urmdtoarele obligatii generale;

1. 53 asigure verificarea executiei corecte $1la un Inalt nivel de calitate a lucririlor:

2. S actioneze in vederea solutionirii neconformitétilor si a defectelor aparute in execufie, precum si a
deficientelor de proiectare;

3. 5a asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucririlor;

4. 5a intocmeasci cartea tehnici a constructiei si sd o predea proprietarului/investitorului;

5. 54 urmdreasca indeplinirea corecti a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de
executie lucrari asumat de acesta;

6. Sa respecte In totalitate obligatiile ce le revin prin contract:

7. 54 pastreze confidengialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

8. Sd manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei In rezolvarea tuturor aspectelor
neprevazute si sd asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul, respectiv proiectantul, pe durata
realizirii obiectivului:

9. 5a intocmeascd un raport de activitate lunar, care va trebui si contind detalierea tuturor lucririlor
executate in luna raportati si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avind sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atribugiilor stabilite prin
reglementirile tehnice in constructii, legislatiei n domeniul constructiflor si ale contractului incheiat cu
beneficiarul.

Ofertantii trebuie sa asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru
toate lucrérile necesare realizirii obiectivului ~Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termici a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetdtii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina,
Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termici imobil Str.
Burebista nr. 8-12-14", astfel:

* Domeniul 2 - Constructii civile, industriale $i agricole - Subdomeniul 2.2 - Constructii civile,
industriale si agricole - Categoria de importanti ,C" sau superior, sau In domenii echivalente, autorizate
conform Procedurilor de autorizare a diriginfilor de santier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat si
completat prin Ordinul nr. 277/2012 si prin Ordinul nr. 3482/2013.

Specializarea solicitata trebuie certificati prin prezentarea de documente justificative si poate fi detinuti de
0 singurd persoand cu autorizatie in domeniul de mai sus.

Pentru persoana nominalizaté ca diriginte de santier se vor prezenta in cadrul ofertei:

' declaratie de disponibilitate;

* copie, cu mentiunea ,conform cu originalul”, de pe autorizafia de diriginte de santier, valabili la data
depunerii ofertei.

Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislagiei aplicabile pe teritoriul Roméniei sau

echivalent.

2.2. CERINTE SPECIFICE PENTRU DIRIGINTELE DE SANTIER
FAZA I - PREGATIREA EXECUTIEI LUCRARILOR

1. Verificd existenfa autorizatiei de construire si urmdreste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
Incadrarea In termenele de valabhilitate;
2. Participd impreund cu proiectantul $i cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper;
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3. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. Studiazd proijectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previazute pentru realizarea
constructiilor si urmaregte respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

5. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementirilor cu
privire la verificarea proiectelor de cdtre verificatori atestati si existenfa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde
estecazul;

6. Verificd existenta programelor de control al calitéfii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
Impreund cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Statin Constructii, spre avizare;

7. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

8. Verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in
cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. Predd Impreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10. Verifica si inainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de esalonare a executiei lucrérilor
elaborat de citre constructor, adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. Verificd existenta ,Planului calitdtii” sia procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucririle ce se vor
executa;

12, Verificd existenta anunfului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiel de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor legale si
dacid este amplasat la loc vizibil;

14. Verificd daca este precizata in proiect categoria de importantd a construcgiei si a procedurilor de
urmdrire speciala a comportirii in exploatarea constructiilor, daci aceasta va fi instituita.

FAZA 11 - EXECUTIA LUCRARILOR

1. Urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizatiilor
de construire, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. Verificd existenta documentelor de certificare a calitafii produselor, respectiv corespondenta calitétii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. Verificd respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnici, in contract i in reglementérile tehnice in vigoare;

4. Interzice utilizarea de lucrdtori neautorizati pentru meseriile la care reglementérile tehnice au prevederi
in acest sens, respectiv executarea de lucrdri de citre personal necalificat;

5. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declarafii de
conformitate sau agrement tehnic;

6. Interzice utilizarea de procedee gi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

7. Asigurd participarea factorilor implicatila verificarea lucririlor in faze determinante;

8. Efectueaza verificirile prevazute in reglementérile tehnice si semneazi documentele intocmite ca urmare
a verificdrilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativd a lucrérilor ce
devin ascunse, etc.);

9. Asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urméireste conformitatea acestora;

10. Transmite catre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizdrile proprii sau ale participan-tilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

11. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupd caz, propun oprirea lucrarilor;

12, Dispune oprirea execufiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
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executant in conformitate cu solutiile date de citre proiectant si vizate de citre verificatorii de proiecte atestafi, cat
si deexpertul tehnic atestat, daci este cazul;

13. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calitatii in constructii sia Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, in cazul realizirii de modificiri ale
documentatiei sau adaptirii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

14. Verificd ca eventualele modificiri ale documentatiei sau adoptarea de noi soluii s se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

15. Analizeaza, avizeaza si prezinti spre aprobare beneficiarului toate modificirile aparute pe parcursul
executiei lucrérilor,

16. Urmdreste ca toate modificirile efectuate pe parcursul execufiei lucrdrilor s3 fie operate in documen-
tatia de executie;

17. Urmareste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate,

18. Urméreste executarea tuturor verificirilor prevdzute in proiect, in caietele de sarcini si In normativele
in vigoare;

19. Urmdreste realizarea executiei lucrdrilor conform termenelor stabilite in graficul de execugie aprobat de
beneficiar si raporteazi beneficiarului:

20. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucririlor executate;

21. Asigurd consultanfa, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucririlor la
standarde superioare de calitate;

22. Constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrdri suplimentare si informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comand3 suplimentare;

23. Sesizeazd existenfa unor lucriri/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renunfare;

24. Urmaregte realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite
la plata numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

25, Verifica situatiile de lucriri executate aferente cantitdfilor de lucrari real executate si le confirms spre
platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a Incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnici si financiard a
constructorului ce executd lucrarea; verificarea situatiilor de lucriri executate aferente cantitdtilor de lucriri
real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de
la beneficiar;

26. Intocmeste o bazi de date cu imagini foto care sd reflecte starea de fapt pe tot parcursul execugie
lucrdrilor precum gi la finalizarea acestora;

27. Urmdreste intocmirea si actualizarea zilnici pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmdtoarelor documente, pe care le va aviza $icare vor constitui parte a cartii tehnice a constructiei:

a) jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucriri executate, utilajele gi
numdrul de muncitori existenti pe santier, problemele deosebite apdrute in execufie, observatii privind calitatea:

b) condica de betoane tntocmiti conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare §i
testare a betonului, daci se executi acest tip de lucrari;

¢) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucrdri ascunse, procesul-verbal de
constatare a calitagii lucrdrilor pe parcursul execugiei si la fazele determinante intocmit impreuna cu reprezentanti
ai Inspectoratului de Stat in Constructii;

d) certificatele de conformitate si de calitate pentru materialele §i echipamentele puse in opers,
agrementele tehnice cu avizele tehnice in termen de valabilitate:

28. Asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de execufie, a dispozitiilor de santier, a modificirilor de solufii, a
derogdrilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizifionate si
puse In operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;
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29. Dirigintele de santier se va ingriji ca, la terminarea lucrdrilor, planurile de execufie si contini toate
motificdrile apdrute, sd corespunda cu lucrérile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnici a
constructiei;

30. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementarile legale;

31. Dirigintele de santier va Intocmi cartea tehnicd a constructiei pe baza inregistririlor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si o va inainta beneficiarului;

32. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apirute la indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obfinute cu datele programate in graficul general de realizare a
investitiei;

33. Toate evidenfele si inregistrdrile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

34, Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de gantier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunétatirea activitatii;

35, Asigurarea calitdfil lucrdrilor de cdtre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urméatoarele:

a) controlul fiecarei faze a executiei lucrarilor, cu Inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se realizarea
fazei urmdtoare dacd nu este consemnatd in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrdri,
conform proiectului;

b) controlul separat a flecarei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un obiect
constituent al investitiei finale sau al unei acfiuni sau activitaji cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a
obiectivului;

c) asigurarea calitdtii materialelor utilizate in procesul de executie lucréri in conformitate cu documentele
contractului;

36.1n cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raméneri in urma
fatd de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona constructorul, va/vor informa
operativ beneficiarul gi va/vor propune masuri pentru remedierea de urgeni a acestor neajunsuri;

37. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga duratid de desfisurare a lucririlor de
executie la obiectivul de investitii;

38. Urmdregte dezafectarea lucrdrilor aferente organizarii de santier si predd amplasamentul detindtorului
acestuia;

39. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucririlor de citre
beneficiar/investitor pentru o perioadd mai mare de timp exceptind perioada de timp friguros si verifici punerea in
siguran{d a constructiei, conform proiectului;

40. Anungd Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost
opritd/sistatd executarea lucrdrilor de cdtre investitor/beneficiar pentru o pericada mai mare de timp, exceptand
pericada de timp friguros.

41. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toatd durata
prestarii serviciilor.

FAZA Il - RECEPTIA LUCRARILOR

1. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate gi va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor dupé ce executantul anuntj,
printr-un document scris, finalizarea lucririlor ce fac obiectul contractului de executie;

2. Asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmesgte actele de receptie;

3. Organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile legale in
vigoare (Hotdrdrea Guvernului nr 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora);

4. Dirigintele de gantier urmareste efectuarea remedierilor conginute in anexa procesului-verbal de
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suspendare a recepfiei in termen de cel mult 90 (nouazeci) de zile de la data incheierii procesului-verbal de
suspendare a receptiei, aga cum este previzut in Hotardrea Guvernului nr. 343/2017;

5. Preda cdtre beneficiar, dupd finalizarea lucrdrilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnicd a constructiei intocmitd conform reglementirilor legale n acest sens. Predd citre investitor actele de
receptie dupd efectuarea receptiei finale.

FAZA IV - PERIOADA DE GARANTIE

L. Urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in pericada de garantie si asiguri asistenfa tehnici
de specialitate pentru lucrdrile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat
nerespectdrii clauzelor contractuale de cétre executant, la sesizarea beneficiarului;

3. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnici prin diriginti de santier se considera finalizate
odatd cu receptia finald (dupd incheierea perioadei de garangie a lucririlor; respectiv a perioadei de 5 ani de la
receptia la terminarea lucririlor).

3. INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea Contractantd va pune la dispozifia dirigintelui cu care va incheia contractul urmitoarele
documente in format electronic gi/sau listat pe hartie:

» un exemplar din documentatia tehnica de execulie;

» copiide pe avizele, acordurile si autorizatia de construire.

* un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele ale

acestuia,

Responsabil tehnic, Responsabil tehnic,

Bogdan MIHNEA Andreea STANILA

/ i
Timigoara 2021
2 2 Capitald Europeand a Culturii
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
1 I | Y 7 C—

Preambul

Prezentul contract se fncheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare i ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificirile si completdrile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art, 1. Pirtile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar Nicolae Robu, in calitate de Achizitor, pe de o parte si

i i vy cuosediul In ; ;

BECIOMJUAE] wvisvivivmmsiniiivsinsiibning BEES surmissersmnssssornsonssonsumssmsmernsusssesilinssce Sty Hile. oo SO , cod postal ... :
telefon/fax .......ociiiiiiy € MAIL covvcvnniiieiieii st inregistratd la Oficiul Registrului
Comerfului Sub N, oo, avAnd codul fiscal (hiirens ST erearenrrns (OO RO

vy DANCA vevvvreerrerrivennns ooy €04 IBAN

., reprezentatd prin domnul/doamna
sy 10 Calitate de Prestator, pe de alti parte,

Art, 2. Definitii

2.1. n prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. Contract - reprezintd prezentul contract §i toate anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - parile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

¢. Preful contractului - preful platibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza contractului, pentru fndeplinirea
integrald §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. Amplasamentul lueriirii - locul unde executantul executs lucrarea;

e. Forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea i, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat for{di majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. Zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile;

g. Garantia de bunii execufie a contractului - suma constituita de citre Prestator in scopul asigurdrii
Achizitorului de indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada conveniti a contractului;

h. Garantia lucririlor/serviciilor - perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrdrilor si pand la receptia finali;

i. Receptia la terminarea lucritrilor - receptia efectuata la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j- Receptia finali - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. Investitorul sau beneficiarul - persoana/persoanele Juridicd/juridice care finanteazd si realizeazi investitii
sau interventii la constructiile existente in sensul legii;

l. Executantul sau constructorul - persoana juridici ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice,
contractul de execufie de lucrdri a cdror asistentd tehnici se va realiza de citre Prestator;

m. Proiectantul - persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnici pe baza céreia se finanjeaza si
executd lucrdrile de constructii;

n. Echipa de implementare a proiectului (E.LP.): grup de specialisti (management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, s.s.m.) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare.
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Art. 3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,,zi” sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica in mod
diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, aga cum sunt nominalizate
in contract, persoanele nominalizate de acestea i societatile si companiile, precum §i orice organizatie avand
personalitate juridicd care executd activitati In legiturd cu contractul.

3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice §i cele ale
Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de preceden{d este cea stabilitd la
articolul 7 ,,Documentele contractului™.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de
santier pentru obiectivul de investitie: ,,imbunitifirea eficientei energetice in sectorul rezidential priy
reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina,
Str, Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termici imobil
Str. Burebista nr. 8-12-14”, finantat prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard
3,,Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A
,Cladiri rezidentiale” fin conformitate cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare §i obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului: ,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termici a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetatii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului,
Str. Burebista, C. Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 4 - ,,Reabilitare termicd imobil Str. Burebista
fir. 8-12-147, in valoare de iieveisiinisisnens 1€, la care se adaugd T.V.A., conform propunerii financiare
anexd la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfigurare a serviciilor de asistenti tehnica

6.1. (1) Contractul intra in vigoare la data semndrii lui de catre parfi.

(2) Prestatorul se oblig s asigure asisten{a tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel: (
» pe toatd perioada de executie a lucrarilor stabilitd in baza contractului de executie lucrdri;

» si pe toatd perioada de garantie a lucrarilor, de 60 (saizeci) luni, pand la semnarea procesului verbal de receptie
finald.

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnicd de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea procesului verbal de receptie finala.

6.4. In cazul decalarii termenului pentru contractul de execuiie lucriri, contractul de asistentd tehnicd prin
diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada executiei lucrdrilor, férd costuri
suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului este definitd de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, Inregistrat sub numirul SC 2020- / ;

b) Proiectul tehnic, detaliile de execufie si anexele la acestea, caietele de sarcini pentru executie lucréri;

¢) Propunerea tehnicd i propunerea financiaré;

d) Garantia de bund execuie constituitd conform articolului 14 ,Garantia de buna executie a contractului” din
prezentul contract;

¢) Polita de asigurare de rdspundere civila profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform articolului 11 ,,Alte obligatii ale Prestatorului” din prezentul contract.
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Art. 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazi ci, la data recepiiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitdgile solicitate prin
documentatia tehnico-economici, va corespunde prevederilor din caietele de sarcini si reglementdrilor tehnice in
vigoare, i nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1, Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor §i procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public §i nu poate fi restrictionat decat in misura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I - Pregitirea executiei lucririlor

10.1. Verificd existenta autorizatiei de construire si urmdiregte indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate:

10.2. Participd Tmpreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Predd constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
si urmdregte respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

10.5. Verifica existenfa tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementdrilor cu privire
la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verificd existena programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreund cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7. Verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

10.8. Verificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in
cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Preda Tmpreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant §i intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament ntre participanti;

10.10. Verifica si inainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de esalonare a executiei lucrdrilor
elaborat de cétre constructor, adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

10.11. Verificd existenfa ,,Planului calitdfii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrdrile ce se vor
executa;

10.12. Verificd existenta anunfului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

10.13. Verificd existen{a panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica dacd este precizata in proiect categoria de important a constructiei si a procedurilor de urmirire
speciald a comportirii in exploatarea constructiilor, dacd aceasta va fi instituita.

Faza II - Executia lucririlor

10.15. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizatiilor de
construire, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenfa documentelor de certificare a calitatii produselor, respectiv corespondenta calitiii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verificd respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ previzut in documentatia tehnic, in contract si in reglementarile tehnice in vigoare;

10.18. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementdrile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de citre personal necalificat;
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10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucrdrilor in faze determinante;

10.22. Ffectueaza verificarile previzute In reglementdrile tehnice §i semneaza documentele intocmite ca urmare
a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receplie calitativa a lucrdrilor
ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in operd i urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

10.26. Dispune oprirea execuiiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzitor de cétre executant
21 conformitate cu solutiile date de cétre proiectant §i vizate de catre verificatorii de proiecte atestati, cét si de
expertul tehnic atestat, daci este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in cazul realizdrii de modificari aleg
documentatiei sau adaptérii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

10.28. Verificd ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sd se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeazi, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificdrile aparute pe parcursul
executiei lucrdrilor;

10.30. Urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor s& fie operate in documentatia
de execulie;

10.31. Urmdreste respectarea de cétre executant a dispozitiilor gi/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

10.32. Urmireste executarea tuturor verificrilor previzute in proiect, in caictele de sarcini i in normativele in
vigoare;

10.33. Urmdreste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare i decontare a lucrarilor executate;
10.35. Asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrdrilor la
standarde superioare de calitate;

10.36. Constati, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeazd existenta unor lucrari/cantitéli nejustificate si face demersurile necesare privind notele dc(
renunfare;

10.38. Urmireste realizarea lucrrilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

10.39. Verifica situatiile de lucrdri executate aferente cantitatilor de lucréri real executate si le confirmd spre
platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrérii in preful prevazut in oferta tehnica si financiard a
constructorului ce executd lucrarea; verificarea situatiilor de lucriri executate aferente cantitifilor de
lueriri real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii
acestora de la beneficiar;

10.40. intocmeste o bazd de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiel
Jucrdrilor precum si la finalizarea acestora;

10.41. Urmdreste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmétoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a carii tehnice a constructiei:
a) jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea yremii, temperatura aerului, lucrdri executate, utilajele si numdrul
de muncitori existenti pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea;

b) condica de betoane intocmitd conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare
a betonului, dacd se executd acest tip de lucrari;

c) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucrdri ascunse, procesul-verbal de
constatare a calitagii lucrdrilor pe parcursul execuiei si la fazele determinante intocmit impreund cu
reprezentanii ai Inspectoratului de Stat in Constructii;
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d) certificatele de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agrementele
tehnice cu avizele tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existena unei evidenie stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogdrilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si
puse in oper (caracteristici tehnice, mostre, instrucfiuni de montaj, punere in functiune si exploatare} si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va Ingriji ca, la terminarea lucrarilor, planurile de executie sd contind toate
modificarile aparute, si corespundd cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnicd a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va fntocmi cartea tehnicd a constructiei pe baza inregistrdrilor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor i o va inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor ob{inute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de antier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Funcie de rezultatele obfinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunititirea activitifii;

10.49. Asigurarea calitaii lucririlor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a) controlul fiecdrei faze a executiei lucrérilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitandu-se realizarea fazei
urmatoare daci nu este consemnatd in scris calitatea lucrdrilor ce urmeazi a fi acoperite cu alte lucrédri, conform
proiectului;

b) controlul separat a fiecirei categorii de lucréri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitii cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

¢) asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrdri in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. Tn cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau ramaneri In urma
fati de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona constructorul, va/vor
informa operativ beneficiarul si va/vor propune misuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezend pe intreaga duratd de desfagurare a lucrérilor de
execufie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucrdrilor aferente organizdrii de santier §i predd amplasamentul detindtorului
acestuia;

10.53. Anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executidril lucrdrilor de cétre
beneficiar/investitor pentru o perioadd mai mare de timp exceptind perioada de timp friguros si verificd punerea
in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunti Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrérilor la investitiile la care a fost
oprité/sistatd executarea lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros.

10.55. Dirigintele de santier va trebui sd isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toatd durata
prestarii serviciilor.

Faza III - Receptia lucririlor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrdrile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitiii convocdrii comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor dupi ce executantul
anuntd, printr-un document scris, finalizarea lucrdrilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor §i intocmeste actele de receptie;

10.58. Organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile legale in
vigoare (Hotirdrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmdreste efectuarea remedierilor confinute fn anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 (noudzeci) de zile de la data incheierii procesului-verbal de
suspendare a receptiei, aga cum este prevazut in Hotardrea Guvernului nr. 343/2017;
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10.60. Preda cétre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrérilor, cartea tehnici
a constructiei Tntocmitd conform reglementarilor legale in acest sens. Predd citre investitor actele de receptie
dupi efectuarea receptiei finale.

Faza IV - Perioada de garantie

10.61. Urmdreste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnici de
specialitate pentru lucrdrile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apirut in perioada
de garanfie §i pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, dac3 acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de cétre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asisten{d tehnica prin diriginti de santier se considerd finalizate
odatd cu receptia finald (dupd incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la
receptia la terminarea lucrarilor).

Art. 11. Alte obligatii ale Prestatorului

L1.1. Prestatorul se obligd ca, pentru Indeplinirea serviciilor de asistentd tehnicd prin diriginti de santier, care fac
obiectul contractului, sd presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de ciitre Achizitor si
asumate de cdtre Prestator Tn documentele contractului prevdzute in articolul 7 ,,Documentele contractului” si ny
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a calitafii in constructii, actualizatd, cu prevederile Ordinului nr.
1496/2011 privind Procedura de autorizare a dirigintilor de santier i cu orice alte prevederi legale in vigoare
referitoare la acest domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat fin
corelare cu graficul de execufie a lucririi pus la dispozitia Prestatorului de citre Achizitor, dupd primirea
ordinului de Tncepere lucrdri primit de citre executantul lucrérilor.

11.3. in caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr. 1496/2011, cu
modificarile $i completdrile ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obliga sa despdgubeasca Achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii $i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legiturd cu serviciile achizitionate, si

if} daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
Incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmari, justifica si obfine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitd{ii sau cantitatii lucrdrilor sau a unei pirti a acestora,
privind:

= mdrirea sau micgorarea cantititii oricdrei lucrari incluse in contract; (
= renunfarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

= modificarea nivelurilor, pozitiilor gi dimensiunilor oricirei parti din lucrare;

» executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor previzute in contract, cu
respectarea incadrdrii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, sa prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupa analiza vor
fi Tnaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apirute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale §i compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul
general de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele {inute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este rdspunzitor de metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apirea privind serviciile prestate, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului, precum
g1 fatd de terfe persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel putin la valoarea pretului contractului inclusiv T.V.A.
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(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de cétre Prestator.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei odatd cu depunerea garaniiei de buna
executie, cat si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele platite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de citre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

Art. 12, Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligd si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, fn concordanta cu
numérul de situatii de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de
responsabilul tehnic al proiectului.

12.2. Achizitorul se obliga si pliteascd preful citre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de
citre acesta. Prin ,cel mai scurt termen” se infelege cd plata se va face in maxim 30 (treizeci) de zile de la
acceptarea plagii citre Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontdrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesara urmaririi execufiei i desemneaza
responsabilul tehnic din cadrul compartimentului/biroului/serviciului/directiei ca reprezentant al sdu, care sa
aprobe si s contrasemneze orice act emis de cdtre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalititi, o sumd echivalentd cu o
cota procentualid de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere pand la
indeplinirea obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pdrti, fn mod culpabil si
repetat, di dreptul parii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
13.3. Achizitorul 1si rezervd dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, fird nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceastd anulare sa nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru consultant, in acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntirii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1. Prestatorul se obligi s constituie garaniia de bund executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului fara T.V.A., conform prevederilor H.G. nr. 395/2016, articolele 39 si 40.
14.2. (1) Cuantumul garanfiei de buna executie a contractului este de ......cconvivinne.
n maxim 5 (cinei) zile lucriitoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
(2) Achizitorul acceptd constituirea garantiei de bund executie prin: (Prestatorul va specifica clar si fard
ambiguitdti modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie, optdnd pentru una dintre variante)

* virament bancar;

« instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurdri;

* retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. fn acest sens Prestatorul are obligatia de a
deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent In administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, cont care trebuie alimentat la inceputul derularii contractului cu
1% din preful acestuia fard T.V.A. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza si alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite Prestatorului pana la concurenta
sumei stabilitd drept garantie de bund execuiie in documentatia de atribuire. Achizitorul va Instiinfa Prestatorul
despre varsimantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este putator de dobénda in
favoarea Prestatorului;

« prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (in cazul in care valoarea garanfiei de bund executie este
mai micé de 5.000,00 de lei).
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14.3. Garantia de bund executie a contractului se constituie de citre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului. Perioada pentru care se constituie
garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga duratd de valabilitate a contractului.

14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului
creat, dacd Prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de
a notifica acest lucru Prestatorului, precizdnd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

(2) In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, executantul are
obligatia de a completa garantia de bund executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achiziie publici,
in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la comunicarea noii valori,

(3) In situatia executarii garantiei de bund executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi
corespunzitor garantia de bund executie, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrdtoare de la executarea acesteia
de citre Achizitor.

14.5. Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bund executie a contractului, in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garantie acordatd lucrarii In cauzd, daca nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei,
conform H.G. nr. 395/2016, articolul 42, alin. (3), lit. ¢).

14.6. Garantia serviciilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului,

Art. 15. Modalititi de plati (
15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator In maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
facturii de cétre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrari ale antreprenorului, verificate i acceptate de Prestator, si confirmate de responsabilul tehnic
din cadrul Echipei de implementare a proiectului.

(3) Regularizarea plitilor efectuate cétre Prestator, pind la concurenta pretului total al contractului, se va face de
cdtre Achizitor la ultima situatie de lucrdri a antreprenorului, verificata si acceptatd de Prestator, si confirmati de
responsabilul tehnic din cadrul Echipei de implementare a proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin
care se confirmd cd serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru
serviciile prestate, nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite Inainte de acordul Achizitorului, responsabilul tehnic din cadrul Echipei de
implementare a proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazd fin afara celor previzute in contract fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilitiiti ale Achizitorului {

16.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut In propunerea tehnica si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor si de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la contract prin responsabilul tehnic din cadrul Echipei de implementare a
proiectului.

16.3. Responsabilul tehnic mentionat la articolul 16.2, Tn conformitate cu fisa postului, are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitdtii, legalitdtii si
regularitafii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise gi de a restitui garanfia de buni
executle.

Art. 17. Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de citre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din articolul 7.1.

17.2. Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia
de a notifica, Tn scris, Prestatorului, identitatea reprezentan;ilor sdi Tmputerniciti pentru acest scop.
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Art, 18. incepere, finalizare, intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor In conformitate cu articolul 6 ,,Durata
contractului si perioada de desfasurare a serviciilor de asisten{d tehnicd”.

(2) fn cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se pot adduga la preful contractului.

18.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora previzutd a fi
finalizatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de pér{i, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd Prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incdlcarea contractului de cétre
Prestator, indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricérei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act aditional.

18.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligafia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitdti Prestatorului.

Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor de executie §i pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala,

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligaia, in urma dispozitiei date de Achizitor ji/sau de
citre orice organism abilitat si verifice modul de utilizare a finantdrii nerambursabile, de a efectua toate
modificdrile si sau remedierile solicitate de cdtre acestia, fard nicio sumd suplimentard fa{d de valoarea
contractului, Tn sarcina Achizitorului.

19.3. in cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile prevazute la articolul 19.2, Achizitorul este indreptagit sa
angajeze si sa plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexd la contract,
20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat Intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.
20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depdseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre parti, conform prevederilor H.G. nr. 395/2016, articolul 164, alin. (8) cu modificérile
si completarile ulterioare.
20.4. Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publici va putea fi ajustat este realizarea unei
actualizdri cu rata inflatiei comunicatd de Institutul National de Statisticd, incepand cu a 25-a lund de derulare a
contractului, aplicata asupra restului de executat, dupd cum urmeaza:
A = (pret produs x [PC)/ 100
A = actualizare pret
[PC = indice pret consum servicii comunicat de INS
Art. 21, Amendamente
21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul apariiei unor circumstante care lezeazd interesele legitime ale
acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, Tn timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in
graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
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Art. 22, Cesiunea

22.1. Executantului i este permisa doar cesiunea creanfelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile ndscute din prezentul contract, rimén in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti / Terti sustinftori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016, articolul 218, autoritatea contractanti are obligatia de a
stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legatd de
partea/pdrtile din contract care sunt indeplinite de catre acestia.

(2) In vederea determindrii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pdrtile din contract care urmeazi a fi indeplinite de
citre acestia, valoarea la care se ridica partea/parile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la
aceste aspecte.

23.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului
poate interveni in urmdtoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractaniilor nominalizati in ofertd i ale cror activitd{i au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti, (
b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fird a se indica initial optiunea
subcontractdrii acestora,

¢) renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. In situatiile prevazute la articolul 23.2, autoritatea contractanti are obligajia de a solicita prezentarea
contractelor incheiate Intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin
urmitoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,

¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. n situatiile previzute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria rdspundere prin care igi asuma respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a propunerii tehnice
depuse de cétre contractant la oferta, aferentd activitdtii supuse subcontractirii.

23.5. Contractele mentionate la articolul 23.3 si declaratiile mentionate la articolul 23.4 vor fi prezentate cu cel
putin 15 (cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executdrii lucririlor/prestarii serviciilor de citre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile previzute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentel unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor,
corespunzdtoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica. (
23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeazd cu acordul autoritdtii contractante.

23.8. Situatia prevdzuta la articolul 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta definitd in
Legeanr, 98/2016, articolul 221.

23.9. (1) In situatia prevazuta la articolul 23.2 lit. a), valoarea aferenta activititilor subcontractate va fi cel mult
egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adduga numai ajustarea
preturilor existente Tn contract.

(2) In situatia previzutd la articolul 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine serviciile prestate de cétre
subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

23.10. In situatia previzuti la articolul 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractangi pe
durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile Legii nr. 98/2016, articolul 221,

23.11. Situatia prevazutd la articolul 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este aceasta
definitd in Legea nr. 98/2016, articolul 221, daca se indeplinesc urmatoarele condifii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;
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b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazd
rezultatul respectivului contract ramén nemodificati.

23.12. In situatia prevazutd la articolul 23.2 lit. ¢), Tn cazul in care un contract de subcontractare este denuniat
unilateral/reziliat de citre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/pértile din contract aferente
activititii subcontractate sau de a Tnlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile articolului 23.2 lit, a).
23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intdmpind dificultafi pe parcursul executdrii contractului de achizifie
publica, iar sustinerea acordatd de unul sau mai mulli terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situagia
economicd si financiard si/sau capacitatea tehnica gi profesionald, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul
incheiat cu terful/tertii sustinitor(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm. Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/Prestator vor asigura cd
Achizitorul poate aplica aceasta obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includd in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sd
permitd autoritdfii contractante si urmdreascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sd o aibd
impotriva terfului/tertilor sustindtor/susiindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului citre autoritatea
contractantd, cu titlu de garantie.

Art. 24. Forta majori

24.1. Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereazi pirtile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta ac{ioneaza.

24.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

24.4. Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sd ia orice maisuri care 1i stau la dispozifie n vederea limitérii consecintelor.
24.5, Daca forfa majord actioneaza sau se estimeazd cd va acfiona pe o perioadd mai mare de 3 (trei) luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parti s poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25, Incetarea contractului

25.1, Prezentul contract Tnceteazd in urmdtoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de cdtre ambele pérti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile previzute de articolele 25.2 si 25.6. din contract;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile
contractuale.

25.2. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de
zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului §i care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa mésurd Incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard
interesului public.

(2) De asemenea, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publici, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunfa unilateral un
contract de achizitie publici in perioada de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situafiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Legii nr. 98/2016, articolele 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avénd in vedere o incilcare gravd a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta i care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene.

25.3. In cazul previzut la clauza anterioard, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pand la data denun{arii unilaterale a contractului.
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25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre Prestator, in mod culpabil §i repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fard somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publici 1n cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in
cazurile si conditiile prevazute in Legea nr. 98/2016, articolul 221 se realizeazd prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectdrii dispozitiilor articolului 25.5, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie public initial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre pirtile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu finlaturd rdspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului,

25.9. in cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd si predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10. In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd proiectului
,imbuniitifirea eficientei energetice in sectorul rezidenfial prin reabilitarea termici a blocurilor de
locuinfe din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C(
Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 4 - ,Reabilitare termicd imobil Str. Burebista nr. 8-12-14”,
cuprins in Contractul de finantare nr. 4025/09.04.2019, Prestatorul il va despdgubi pe Achizitor cu valoarea
prejudiciului suferit, fard a depasi valoarea proiectului.

Art. 26. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteazd si prelucreazid datele personale ale achizitorului Tn conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvatd a acestor date, in vederea asigurarii
protecliel impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si Tmpotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriordrii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care achizitorul este parte contractanta.
26.4, Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate Tn vederea executdrii prezentului
contract sunt urmétoarele, de exemplu: nume si prenume, adresa, serie §i numar carte de identitate, cod numeric
personal, numér de telefon/fax, adresa de postd electronicd, cod bancar. ;
26.5. Datele personale ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestatcg,
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale achizitorului in alte scopuri decit cele
prevazute la articolul 26.3, Prestatorul va informa achizitorul si i va solicita acordul scris cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale achizitorului sunt péstrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27, Solutionarea litigiilor

27.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3, prin tratative directe,
sau prin mediere, orice neinielegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu indeplinirea
contractului.

27.2. Daca dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, litigiul va fi dus spre solutionare instantei
competente.
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Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romand.

Art. 29. Comuniciri

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisd in
Scris.

(2) Orice document scris trebuie fnregistrat atat in momentul transmiterii, cét i In momentul primirii.

29.2. Comunicirile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmérii in scris a
primirii comunicdrii.

Art. 30. Alte clauze
30.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare.

Drept pentru care s-a incheiat astazi .........c.cccevvvieeissviiiennnnnn. prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din care un
exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR PRESTATOR
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR PRIN REPREZENTANT
NICOLAE ROBU

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE
MAGDALENA NICOARA

MANAGER PRONCT
MARCEL MALA

RESPONSABIL TEHNIC
BOGDAN MJHNEA

RESPONSABIL TEHNIC
ANDREEA STANILA

A3

PT. SEF SERVICIU JURIDIC
/RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA MARIANA SEITAN

I
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ANEXA LA CONTRACTULINR, i DT B oo sasig

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractantului

reprezentatd prin domnul/doamna .......cocoeevevnicniinnnin
1.2. Codul fiscal

1.3. Adresa sediului central

1.4, Contact

e TR T R T P P LT

, avéﬁd functlade .......................................

moasdydod Hestal sust e

Telefon .vvveviversivienseneeiny TAX et ireeenninneeeny €5MAIL i

1.5, Certificatul de inmatriculare/inregistrare

Oficiul Registrului Comertului sub numarul .........ccccevvviiiiinniniiesiineen

1.6. Contract de subcontractare
Numarul ..ocvoveiieiiininiennnnn,  1Ncheiat  cu

pentiitealizared Servicillorde v it v B Ve e e re e T SR S T T e

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractantului

reprezentatd prin domnul/doamna ........c.covceivinioiieinnne,
2.2. Codul fiscal

2.3. Adresa sediului central

2.4. Contact
Telefon ..o, TAX e,
2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

savatnd imctig dewasmanmmmanasns

senennscod postal sissnmnnasansi

veey €5 MATL Lot b s

Oficiul Registrului Comertului sub nUMArul ..o

2.6. Contract de subcontractare
Numarul  .oovvveveeceviinienneenens,incheiat  cu

Pt Al A SEr VIR ORI uvuinsssnes rhvsues o osssnion s s v s i 3 AT PR B DA TR T

SUBCONTRACTANT

PRIN REPREZENTANT

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 1509/13.12.2019

PRESTATOR

PRIN REPREZENTANT
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LD/
CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
PENTRU PROIECTUL ,iIMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE IN SECTORUL REZIDENTIAL PRIN
REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STRAZILE: BDUL CETATII, STR. H. COANDA,
BDUL G. DRAGALINA, STR. TEIULUI, STR. BUREBISTA, C. CIRCUMVALATIUNII”, COD SMIS 121578

LOT 5 - ,REABILITARE TERMICA IMOBIL CALEA CIRCUMVALATIUNII NR. 20, BL. 79/A"

1. GENERALITATI
1.1. DESCRIEREA GENERALA

Municipiul Timisoara implementeaza proiectul Jimbunititirea eficientei energetice in sectorul
rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coanda, Bdul
6. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalafiunii” - cod SMIS 121578, finantat prin Programul
Operational Regional POR 2014-2020, Axa prioritara 3 ,Sprijinirea tranzifiei citre o economie cu emisii scazute de
carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in clddirile publice §i in sectorul locuintelor”,
Operafiunea A ,Cladiri rezidengiale”.

Proiectul mai sus mentionat include urmitorul obiectiv de investiii: Lot 5 - ,Reabilitare termica imobil
(alea Circumvalatiunii nr. 20, bl. 79/A” la faza asistentd tehnica de specialitate prin dirigin{i de santier.

Obiectul achizitiel este contractarea serviciilor de asisten{a tehnicd prin dirigin{i de gantier care sd asigure
asistenta tehnici de specialitate pentru realizarea reabilitdrii termice a blocului cuprins in proiectul
Jimbunitigirea eficientei energetice in sectorul rezidengial prin reabilitarea termici a blocurilor de
locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandd, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista,
(. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 5 - ,Reabilitare termicad imobil Calea Circumvalatiunii nr. 20,
bl. 79/A”, in vederea cresterii eficientei energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de asistenfa tehnicd
contractate este de a oferi beneficiarului garangia ci executantul caruia i se va atribui contractul de lucréri isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementarile
tehnice in vigoare, caietele de sarcini i autorizatiile de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara Durata de realizare a
Titularul investitiei: Municipiul Timigoara lucririlor de  execuiie:
Beneficiarul investitiei: Asociatia de Proprietari Calea Circumvalatiunii nr. 20, bl. 79/A 5 (cinci) luni

1.2. SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

Finantarea proiectului se va face de citre Uniunea Europeand prin POR/2016/3/3.1/A/1 - Axa prioritara 3
,Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 ,Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusive in cladirile publice si in sectorul locuingelor”, Operatiunea A ,Cladiri rezidengiale”,

JMBUNATATIREA EFICIENTE] EMERGETICE iN SECTORUL REZIDENTIAL PRIN REABILITAREA TERMICA A
BLOCURILOR  DE LOCUINTE  DIN _ STRAZILE: BDUL CETATH, STR. H. COANDA, BDUL G. DRAGALINA, STR. TEIULUL
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in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, din finantare nerambursabili (FEDR si buget
national), bugetul local al Municipiului Timigoara si contributia Asociatiei de Proprietari.

1.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cregterea eficientei energetice la blocul de locuinte din cadrul
proiectului ,imbunititirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor
de locuinte din strazile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandd, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista,
C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 5 - ,Reabilitare termicd imobil Calea Circumvalatiunii nr. 20,
bl. 79/A", prin realizarea unor lucrdri de interventie care determina diminuarea consumurilor energetice pentru
incalzirea apartamentelor, In conditiile asigurarii si meninerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor
de caldura catre mediul exterior;, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunétafirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitdrii, cresterea eficientei energetice in clidirile care fac obiectul
proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjuritor.

Realizarea obiectivelor specifice presupune efectuarea urmitoarelor lucriri de interventii: izolarea termici
a partii opace a faadelor; inlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor in bloc, cu
tamplarie termoizolanta; inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tamplirie termoizolants, inclusiv izolarea termica
a parapetilor; termo-hidroizolarea acoperisului tip terasd, respectiv izolarea termici a planseului peste ultimul nivel;
izolarea termicd a planseului peste subsol; lucriri conexe.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizirii obiectivului de investitii in conditii optime
de calitate §i duratd a execufiei, in conformitate cu autorizagia de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie,
si cu caietele de sarcini. -

2. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificirii executiei corecte a
lucrdrilor de constructii, pe tot parcursul lucririlor, de la data emiterii de citre investitor a ordinului de incepere si
pand la efectuarea receptiei finale.

2.1. CERINTE GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini std la baza achizifiondrii serviciilor de asistenfad tehnici de specialitate prin
dirigenti de santier pentru obiectivul de investiii ,imbunétitirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termici a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetaii, Str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina,
Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 5 - ,Reabilitare termici imobil Calea
Circumvalatiunii nr. 20, bl. 79/A".

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru obiectivul de
investifii ,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termici a blocurilor
de locuinte din strdzile: Bdul Cetdtii, Str. H. Coandd, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista,
C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 5 - ,Reabilitare termicd imobil Calea Circumvalatiunii nr. 20,
bl. 79/A”, este de a oferi beneficiarului garangia ci executantul ciruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari
isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementérile tehnice
si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu
proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Asociatia de Proprietari, in derularea contractului de
lucriri.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusd de urmitoarele principii: impartialitate atat fatd de
beneficiar, cat si fajd de constructor, furnizor i proiectanti; profesionalism; fidelitate; respectarea legalitatii,
AMBUNATATIREA  EFICIENTEI  ENERGETICE [N SECTORUL  REZIDENTIAL  PRIN  REABILITAREA  TERMIGA A
BLOCURILOR  DELOCUINTE _ DIN _ STRAZILE:  BDUL CETATH,  STR. H. COAMDA,  BDUL G, DRAGALINA, STR. TEIULUL
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in exercitarea atributiilor ce le revin, diriginfii de santier poartd toata raspunderea privind executia corecta
a lucrdrilor, ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii, dirigin{ii de santier sau agentii economici de consultanfd
specializati In activitatea de dirigentie de santier au urmdtoarele obligatii generale:

1. S4 asigure verificarea executiei corecte yila un tnalt nivel de calitate a lucrdrilor;

2. S4 actioneze in vederea solutionarii neconformitatilor si a defectelor apdrute in executie, precum §i a
deficientelor de proiectare;

3. S& asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrdrilor si la expirarea perioadei de garanfie a
lucrarilor;

4. 53 intocmeasci cartea tehnicd a constructiei gi s o predea proprietarului/investitorului;

5. $% urmareasca indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de
execufie lucrari asumat de acesta;

6. 54 respecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

7.S4 pastreze confidentialitatea datelor tehnice §i economice ale antreprenorului;

8. Si manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul execufiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevazute si sd asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul, respectiv proiectantul, pe durata
realizdrii obiectivului;

9. S4 intocmeascd un raport de activitate lunar, care va trebui si contind detalierea tuturor lucririlor
executate in luna raportata si sd descrie, din punct de vedere financiar i fizic, stadiul lor curent.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de gantier avénd sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin
reglementarile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului incheiat cu
beneficiarul.

Ofertantii trebuie si asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru
toate lucririle necesare realizarii obiectivului Jmbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termici a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetitii, Str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, Str.
Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, Lot 5 - ,Reabilitare termica imobil Calea
Circumvalatiunii nr. 20, bl. 79/A”, astfel:

. Domeniul 2 - Constructii civile, industriale si agricole - Subdomeniul 2.2 - Constructii civile,
industriale si agricole - Categoria de importanta ,C" sau superior, sau in domenii echivalente, autorizate
conform Procedurilor de autorizare a dirigingilor de santier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat i
completat prin Ordinul nr. 277/2012 si prin Ordinul nr. 3482/2013.

Specializarea solicitatd trebuie certificatd prin prezentarea de documente justificative si poate fi definutd de
o singura persoand cu autorizatie in domeniul de mai sus.

Pentru persoana nominalizaté ca diriginte de santier se vor prezenta in cadrul ofertei:

« declaratie de disponibilitate;

« copie, cu mengiunea ,conform cu originalul”, de pe autorizaia de diriginte de gantier, valabila la data
depunerii ofertei.

Dirigintele de santier trebuie sd fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romdniei sau

echivalent.

2.2. CERINTE SPECIFICE PENTRU DIRIGINTELE DE $ANTIER
FAZA 1 - PREGATIREA EXECUTIEI LUCRARILOR

1. Verifici existenta autorizatiei de construire i urmireste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. Participd impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea

barnelor de reper;
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3. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. Studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor si urmareste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

5. Verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementdrilor cu
privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestasi si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verificd existenta programelor de control al calitdfii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreund cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat Tn Constructii, spre avizare;

7. Verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

8. Verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnicd si existenta expertizei tehnice in
cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;

9. Predd impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10. Verifici si inainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de citre constructor, adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. Verifica existenta ,Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucririle ce se vor
executa;

12. Verificid existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei de construire si la
[nspectoratul de Stat In Constructii;

13. Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor legale si
daci este amplasat la loc vizibil,

14. Verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei si a procedurilor de
urmdrire speciala a comportarii in exploatarea constructiilor, dacd aceasta va fi instituita.

FAZA 11 - EXECUTIA LUCRARILOR

1. Urmaregte realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, prolectelor, autorizatiilor
de construire, caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;

2. Verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor, respectiv corespondenta calitafii
acestora cu prevederile cuprinse In proiecte;

3. Verificd respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corectd a acestora In vederea asigurdrii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si In reglementarile tehnice in vigoare;

4. Interzice utilizarea de lucrdtori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi
in acest sens, respectiv executarea de lucrdri de catre personal necalificat;

5. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declarafii de
conformitate sau agrement tehnic;

6. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

7. Asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor In faze determinante;

8. Efectueaza verificdrile prevazute in reglementdrile tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare
a verificirilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce
devin ascunse, etc.);

9. Asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urmareste conformitatea acestora;

10. Transmite cétre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizdrile proprii sau ale participan-tilor la
realizarea constructiei privind neconformitdtile constatate pe parcursul execuiei;

11. Informeazi operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, In vederea
dispunerii de masuri gi, dupd caz, propun oprirea lucrarilor;

12. Dispune oprirea execufiei, a demolirii, a refacerii lucrdrilor executate necorespunzitor de citre
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executant in conformitate cu soluiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorii de proiecte atestati, cat
si de expertul tehnic atestat, daca este cazul;

13. Verificd respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calitdtii in constructii si a Legi
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in cazul realizérii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

14. Verificd ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant gi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

15. Analizeazd, avizeazd si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificdrile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor;

16. Urmiregte ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor sa fie operate in documen-
tatia de executie;

17. Urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

18. Urmireste executarea tuturor verificirilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
invigoare;

19. Urmireste realizarea executiei lucrdrilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobatde
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

20, Particip3 in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate;

21. Asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrdrilor la
standarde superioare de calitate;

22. Constati, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrdri suplimentare §i informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

23. Sesizeaza existenta unor lucrdri/cantitifi nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

24. Urmireste realizarea lucrdrilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite
la platd numai lucririle corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

25, Verificd situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrdri real executate si le confirma spre
plati din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrdrii in preful prevdzut in oferta tehnica si financiard a
constructorului ce executd lucrarea; verificarea situaiilor de lucrari executate aferente cantitatilor de lucriri
real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de
la beneficiar;

26. Intocmeste o bazd de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul execufiei
lucrdrilor precum si la finalizarea acestora;

27. Urmireste intocmirea si actualizarea zilnica pe santier, de cdtre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a cartii tehnice a constructiei:

a) jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate, utilajele si
numdrul de muncitori existenti pe santier, problemele deosebite apdrute in executie, observatii privind calitatea;

b) condica de betoane intocmitd conform reglementirilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si
testare a betonului, daci se executd acest tip de lucrari;

c) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucriri ascunse, procesul-verbal de
constatare a calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit fmpreuna cu reprezentanti
al Inspectoratului de Stat In Constructii;

d) certificatele de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd,
agrementele tehnice cu avizele tehnice in termen de valabilitate;

28. Asigurd existenfa unei evidente stricte in gantier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor $i actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de gantier, a modificirilor de solufii, a
derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizifionate si
puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor

documente aferente;
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29. Dirigintele de santier se va ingriji ca, la terminarea lucrarilor, planurile de executlie sd confini toate
modificarile aparute, sd corespundi cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnici a
constructiei;

30. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

31. Dirigintele de santier va Intocmi cartea tehnicd a construcliei pe baza inregistririlor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si o va inainta beneficiarului;

32, Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apirute la indeplinirea
obligagiilor contractuale si compararea rezultatelor obfinute cu datele programate in graficul general de realizare a
investitiei;

33, Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

34. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investigiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunétitirea activitatii;

35. Asigurarea calitatii lucrdrilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoearele:

a) controlul fiecdrei faze a executiel lucrarilor, cu Inregistrarea ei cronologicd, neadmitdndu-se realizarea
fazei urmitoare dacd nu este consemnatd in scris calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrdri,
conform proiectului;

b) controlul separat a fiecdrei categorii de lucrdri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect
constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activitdfi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a
obiectivului;

¢} asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

36. In cazul In care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raimaneri in urma
fata de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona constructorul, va/vor informa
operativ beneficiarul i va/vor propune masuri pentru remedierea de urgen{d a acestor neajunsuri;

37. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga duratd de desfisurare a lucrarilor de
execulie laobiectivul de investitii;

38. Urmareste dezafectarea lucririlor aferente organizarii de santier si predd amplasamentul detinatorului
acestuia;

39. Anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de cétre
beneficiar/investitor pentru o perioadd mai mare de timp exceptind perioada de timp friguros si verifica punerea in
siguranfd a constructiei, conform proiectului;

40. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost
opritd/sistatd executarea lucrdrilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros.

41. Dirigintele de santier va trebui sa Isi asigure méasurile necesare de protecfia muncii pe toatd durata
prestdrii serviciilor.

FAZA I1I - RECEPTIA LUCRARILOR

1. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrdrile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitéfii convocdrii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor dupé ce executantul anunt,
printr-un document scris, finalizarea lucrérilor ce fac obiectul contractului de executie;

2. Asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmeste actele de receptie;

3. Organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale In conformitate cu prevederile legale in
vigoare (Hotdrdrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora);

4. Dirigintele de gantier urmareste efectuarea remedierilor confinute in anexa procesului-verbal de
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suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 (noudzeci) de zile de la data incheierii procesului-verbal de
suspendare a recepfiei, asa cum este previzut in Hotdrarea Guvernului nr. 343/2017;

5. Predi citre beneficiar, dupd finalizarea lucrdrilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnicd a constructiei intocmitd conform reglementdrilor legale in acest sens. Predi citre investitor actele de

receptie dupa efectuarea recepiiei finale.
FAZA IV - PERIOADA DE GARANTIE

1, Urmireste comportarea constructiilor i instalatiilor in perioada de garanie i asigurd asistenta tehnica
de specialitate pentru lucrdrile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apdrut in
perioada de garanfie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat
nerespectirii clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

3. Serviciile prestate privind activitatea de asistenta tehnica prin dirigini de gantier se consideri finalizate
odatd cu receptia finald (dupd Incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 5 ani de la

( receptia la terminarea lucrdrilor).
3. INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea Contractantid va pune la dispozitia dirigintelui cu care va incheia contractul urmatoarele
documente in format electronic si/sau listat pe hartie:

« un exemplar din documentatia tehnica de execufie;

» copii de pe avizele, acordurile si autorizatia de construire.

« un exemplar din contractul de execufie lucrari tncheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele ale

acestuia.

Manager pxoject,
Marcel MA

( Responsabil tehnic, Responsabil tehnic,
Bogdan MIHNEA Andreea STANILA

Timigoara 2021
Capitala Europeand a Culturii
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
1t SR 1'% v/ N

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizifiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare §i ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificdrile si completdrile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Pirtile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256~
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar Nicolae Robu, n calitate de Achizitor, pe de o parte si

o P — vy cu sediul  1n —

19

SECLOT/TUAES vvvnrvvrererserneriniinnny SIe sy I e , cod postal ainiie ;
telefON/TAX vovreerieveeeeieenerey E=MAT] Loy inregistratd la Oficiul Registrului
Comertului SUD NI ociviivevinriiessimiis s avind codul fiscal .....comevreseisiennsy, cont RO

vy DANCA s vrrereennnny C0d IBAN

., reprezentatd prin domnul/doamna
ooy I calitate de Prestator, pe de altd parte.

Art. 2. Definitii
2.1. in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract - reprezinta prezentul contract §i toate anexele sale;
b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestca numite in prezentul contract;
¢. Pretul contractului - preful platibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald §i corespunzitoare a tuturor obligaiilor sale asumate prin contract;
d. Amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;
e. Forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativi. Nu este considerat for{d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;
f, Zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile;
g. Garanfia de bunii executie a contractului - suma constituita de cdtre Prestator in scopul asigurdrii
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului;
h. Garantia lueririlor/serviciilor - perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucririlor si pand la receptia finald;
i. Receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucrdrilor unui obiect sau unei
pirti din construciie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;
j. Receptia finald - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;
k. Investitorul sau beneficiarul - persoana/persoanele juridica/juridice care finanteazd si realizeazd investitii
sau interventii la constructiile existente in sensul legii;
I. Executantul sau constructorul - persoana juridicd ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice,
contractul de executie de lucrdri a cdror asisten{d tehnica se va realiza de cétre Prestator;
m. Proiectantul - persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnicd pe baza cireia se finanjeazd si
executd lucrdrile de constructii;
n. Echipa de implementare a proiectului (E.LP.): grup de specialisti (management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, s.s.m.) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare.
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Art. 3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specifica in mod
diferit,

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul §i Prestatorul, aga cum sunt nominalizate
in contract, persoanele nominalizate de acestea si societfile si companiile, precum si orice organizatie avind
personalitate juridicd care executd activititi in legaturd cu contractul.

3.4. Clauzele §i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care, in cursul
executdrii obligafiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la
articolul 7 ,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obicctul prezentului contract il constituie asigurarea asistenfei tehnice de specialitate prin diriginti de
santier pentru obiectivul de investitie: ,,imbunﬁtﬁtirea eficientei energetice in sectorul rezidential pri
reabilitarea termici a blocurilor de locuinfe din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina,
Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 5 - ,,Reabilitare termicd imobil
Calea Circumvalatiunii nr. 20, bl. 79/A”, finantat prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 3,,Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie cu emisii scidzute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1,
Operafiunea A ,,Cladiri rezidentiale” in conformitate cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu
respectarea reglementarilor legale in vigoare si obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 5, Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnici prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului: ,,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termicd a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului,
Str. Burebista, C. Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 5 - , Reabilitare termici imobil Calea
Circumvalatiunii nr. 20, bl. 79/A”, in valoare de ....c.c.coooevcvvervevvcrecrneennnnn. led, la care se adaugd T.V.A.,
conform propunerii financiare anexi la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfiisurare a serviciilor de asistenti tehnici

6.1. (1) Contractul intrd In vigoare la data semndrii lui de catre parti.

(2) Prestatorul se obligd si asigure asistena tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

* pe toatd perioada de executie a lucrdrilor stabilitd in baza contractului de executie lucriri; (
* §i pe toatd perioada de garantie a lucrdrilor, de 60 (saizeci) luni, pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala.

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnica de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea procesului verbal de receptie finala.

6.4. In cazul decaldrii termenului pentru contractul de execugie lucrari, contractul de asistentd tehnica prin
diriginii de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada executiei lucrdrilor, fard costuri
suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului este definitd de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, Inregistrat sub numarul SC 2020- / /

b) Proiectul tehnic, detaliile de executie si anexele la acestea, caietele de sarcini pentru executie lucriri;

¢) Propunerea tehnica si propunerea financiara;

d) Garangia de buni executie constituitd conform articolului 14 »Garantia de buna executie a contractului” din
prezentul contract;

¢) Polita de asigurare de raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiati conform articolului 11 ,,Alte obligatii ale Prestatorului” din prezentul contract.
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Art. 8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derulirii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazd cd, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigeniia de santier, va avea calitatile solicitate prin
documentatia tehnico-economicd, va corespunde prevederilor din caietele de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului
9.1, Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor previzute de reglementirile legale privind liberul acces la informafiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I - Pregitirea executiei lucririlor

10.1. Verifica existenfa autorizafiei de construire si urmdreste Indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2. Participd impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei i la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de gantier;

10.4. Studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea constructiilor
si urmiregte respectarea lor pe tot parcursul execufiei lucrérilor;

10.5. Verifica existenta tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementdrilor cu privire
la verificarea proiectelor de citre verificatori atestafi si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifica existenta programelor de control al calitdfii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreund cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7. Verificd concordanta dintre prevederile autorizaiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

10.8. Verifici respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnici si existenta expertizei tehnice in
cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Predd impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini §i bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. VerificA si Tnainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de citre constructor, adaptat la specificul lucrdrilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existenta ,,Planului calitd{ii” i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrdrile ce se vor
executa;

10.12. Verifici existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul  autorizatiei de construire si la
[nspectoratul de Stat in Constructii;

10.13. Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor legale i daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importan{a a constructiei si a procedurilor de urmdrire
speciald a comportdrii in exploatarea constructiilor, dacd aceasta va fi instituita.

Faza II - Executia lueririlor

10.15. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizatiilor de
construire, caietelor de sarcini si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor de certificare a calitdfii produselor, respectiv corespondenfa calitajii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verificd respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ previizut in documentatia tehnicd, in contract si in reglementirile tehnice in vigoare;

10.18. Interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de citre personal necalificat;
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10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigurd participarea factorilor implicafi la verificarea lucrarilor in faze determinante;

10.22. Efectueaza verificarile previizute in reglementirile tehnice si semneazd documentele tntocmite ca urmare
a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativd a lucrarilor
ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asistd la prelevarea probelor de la locul de punere tn operi si urmireste conformitatea acestora:

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizdrile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri i, dupa caz, propun oprirea lucririlor;

10.26. Dispune oprirea execufiei, a demoldrii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzitor de citre executant
in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de citre verificatorii de proiecte atestati, cét si de
expertul tehnic atestat, daca este cazul;

10.27. Verificd respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 10/1995 a calitatii in constructii i a Legii
nr. S0/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, in cazul realizirii de modificiri alg
documentatiei sau adaptérii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii si se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaza, avizeaz si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile apirute pe parcursul
executiei lucrérilor;

10.30. Urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul execugiei lucririlor si fie operate in documentatia
de executie;

10.31. Urmdreste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

10.32. Urmireste executarea tuturor verificarilor prevdzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmdregte realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participd in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrérilor executate;
10.35. Asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrérilor la
standarde superioare de calitate;

10.36. Constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeaza operatiy
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeazd existenfa unor lucrdri/cantititi nejustificate i face demersurile necesare privind notele dr!
renuntare;

10.38. Urmdreste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, i admite la
platd numai lucrdrile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

10.39. Verificd situatiile de lucriri executate aferente cantitdtilor de lucriri real executate si le confirma spre
platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnici si financiard a
constructorului ce executd lucrarea; verificarea situatiilor de lucriiri executate aferente cantititilor de
lueriri real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii
acestora de la beneficiar;

10.40. Intocmeste o bazi de date cu imagini foto care sé reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucrarilor precum i la finalizarea acestora;

10.41. Urmdreste intocmirea §i actualizarea zilnicd pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmétoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a cirtii tehnice a constructiei:

a) jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate, utilajele §i numarul
de muncitori existenti pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea;

b) condica de betoane intocmita conform reglementdrilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare
a betonului, daca se executd acest tip de lucrari;

¢) procesul-verbal de preluare a amplasamentului, procesul-verbal de lucriri ascunse, procesul-verbal de
constatare a calitafii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante fntocmit impreund cu
reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii;
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d) certificatele de conformitate §i de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agrementele
tehnice cu avizele tehnice n termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existen{a unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizafiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor §i documentelor de execufie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si
puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca, la terminarea lucrarilor, planurile de executie sd contind toate
modificarile aparute, si corespundd cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnicd a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant i completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevdzute de reglementdrile legale;

10.45. Dirigintele de santier va fntocmi cartea tehnica a constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si 0 va Tnainta beneficiarului;

10.46. Prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitici;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de gantier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Funciie de rezultatele obfinute in realizarea investifiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunititirea activitafii;

10.49. Asigurarea calita{ii lucrdrilor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

a) controlul fiecarei faze a executiei lucrérilor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitandu-se realizarea fazei
urmitoare daci nu este consemnati in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrdri, conform
proiectului;

b) controlul separat a fiecrei categorii de lucrdri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei acfiuni sau activitati cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

¢) asigurarea calitd(ii materialelor utilizate in procesul de executie lucrdri in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. in cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau riméneri Tn urma
faja de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele/dirigintii de santier va/vor atenfiona constructorul, va/vor
informa operativ beneficiarul si va/vor propune misuri pentru remedierea de urgenia a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezen{d pe intreaga duratd de desfagurare a lucrdrilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucririlor aferente organizirii de santier si preda amplasamentul detindtorului
acestuia;

10.53. Anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de catre
beneficiar/investitor pentru o perioadd mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verificd punerea
in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunga Inspectoratul de Stat in Construciii privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost
opritd/sistatd executarea lucrérilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros.

10.55. Dirigintele de santier va trebui sd isi asigure mésurile necesare de proteciia muncii pe toatd durata
prestarii serviciilor.

Faza III - Receptia lucrérilor

10.56. Dirigintele de gantier va confirma beneficiarului ca luerdrile pot fi considerate terminate §i va informa
beneficiarul asupra necesitdii convocarii comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor dupd ce executantul
anuntd, printr-un document scris, finalizarea lucrdrilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor si intocmeste actele de receptie;

10.58. Organizeazd, dupd caz, la cererea beneficiarului, receplil partiale in conformitate cu prevederile legale n
vigoare (Hotdrdrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotdrdrii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepfie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 (nouazeci) de zile de la data incheierii procesului-verbal de
suspendare a recepiiei, aga cum este prevazut in Hotdrarea Guvernului nr. 343/2017,
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10.60. Predd cdtre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucririlor, cartea tehnica
a constructiei ntocmitd conform reglementdrilor legale in acest sens. Predd citre investitor actele de receptie
dupd efectuarea receptiei finale.

Faza IV - Perioada de garantie

10.61. Urmdreste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asisten{a tehnici de
specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apérut n perioada
de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de ciitre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asisten{d tehnica prin diriginti de santier se consider finalizate
odatd cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucririlor, respectiv a perioadei de 5 ani de la
receptia la terminarea lucrarilor).

Art. 11. Alte obligatii ale Prestatorului

11.1. Prestatorul se obligi ca, pentru indeplinirea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier, care fac
obiectul contractului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de citre Achizitor si
asumate de catre Prestator in documentele contractului previzute in articolul 7 ,Documentele contractului” si p
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a calitagii in constructii, actualizati, cu prevederile Ordinului nr.
1496/2011 privind Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare
referitoare la acest domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd s presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in
corelare cu graficul de executie a lucrdrii pus la dispozifia Prestatorului de catre Achizitor, dupd primirea
ordinului de ncepere lucréari primit de cétre executantul lucrarilor.

11.3. in caz de suspendare/limitare/anulare a autorizafiei Prestatorului, conform Ordinului nr. 1496/2011, cu
modificérile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obligd si despdgubeascd Achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, mérci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legdturd cu serviciile achizitionate, si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia situatiei in care o astfel de
inclcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmiri, justifica si obfine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitd(ii sau cantitatii lucrdrilor sau a unei pirti a acestora,
privind:

* mdrirea sau micgorarea cantitétii oricirei lucriri incluse in contract:

= renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare; (
= modificarea nivelurilor, pozitiilor §i dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

* executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor previizute in contract, cu
respectarea Incadrdrii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca n cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
recepfie la terminarea lucrérilor, sa prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupé analizi vor
fi inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata final.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apdrute n executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale §i compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul
general de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum §i pentru toate
evidentele tinute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este raspunzitor de metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate, personalul propriu si reprezentan{ii imputerniciti si
verifice, sd testeze sau s receptioneze lucrérile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului, precum
si fatd de terfe persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel putin la valoarea pretului contractului inclusiv T.V.A.
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(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportati de cdtre Prestator.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a polifei odata cu depunerea garantiei de bund
executie, cat si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele platite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de cétre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligd s& recepfioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordanta cu
numirul de situatii de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de
responsabilul tehnic al proiectului.

12.2. Achizitorul se obligd sa pliteascd preful citre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de
citre acesta. Prin ,.cel mai scurt termen” se injelege cd plata se va face in maxim 30 (treizeci) de zile de la
acceptarea pldtii citre Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmdririi execuiiei si desemneaza
responsabilul tehnic din cadrul compartimentului/biroului/serviciului/directiei ca reprezentant al sdu, care sa
aprobe i si contrasemneze orice act emis de cétre Prestatorul prezentului contract.

Art, 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. in cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reugeste sd-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitdfi, o suma echivalentd cu 0
cota procentuald de 0,5% din valoarea obligafiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pind la
indeplinirea obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pargi, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
13.3. Achizitorul si rezerva dreptul de a renunfa oricind la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urmd da faliment, cu conditia ca aceastd anulare sa nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de bund executie a contractului

14.1. Prestatorul se oblig sd constituie garania de buna execufie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului fird T.V.A., conform prevederilor H.G. nr. 395/2016, articolele 39 si 40.

14.2. (1) Cuantumul garantiei de bund execufie a contractului este B s ssass 1ELBLIONRlIIE
in maxim 5 (cinci) zile lucritoare de la semnarea contractului de achizitie publica.

(2) Achizitorul acceptd constituirea garaniiei de buna executie prin: (Prestatorul va specifica clar si fard
ambiguitdti modalitatea de constituire a garanfiei de bund execufie, optdnd pentru una dintre variante)

» virament bancar;

« instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurari;

» retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest sens Prestatorul are obligajia de a
deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, cont care trebuie alimentat la inceputul deruldrii contractului cu
1% din pretul acestuia fird T.V.A. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeazd si alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate i cuvenite Prestatorului pand la concurenta
sumei stabilita drept garantie de bund executie in documentatia de atribuire. Achizitorul va Tnstiinta Prestatorul
despre virsiméntul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este putator de dobdndd in
favoarea Prestatorului;

« prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (in cazul in care valoarea garantiei de bund executie este
mai micd de 5.000,00 de lei).
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14.3. Garantia de buni executie a contractului se constituie de citre Prestator Tn scopul asiguririi Achizitorului
de indeplinirea cantitativ, calitativa si in perioada convenitd a contractului. Perioada pentru care se constituie
garanfia de bund executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.

14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului
creat, dacd Prestatorul nu fsi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de
a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

(2) In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia, executantul are
obligatia de a completa garantia de buni executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica,
in termen de cel mult 5 (cinei) zile lucritoare de la comunicarea noii valori.

(3) In situatia executarii garantiei de bund executie, parfial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi
corespunzitor garaniia de bund executie, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucritoare de la executarea acesteia
de citre Achizitor.

14.5. Achizitorul se obligd s restituie garantia de bund execufie a contractului, in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garanfie acordata lucrdrii in cauza, dacd nu a ridicat pina la acea datd pretentii asupra ei,
conform H.G. nr. 395/2016, articolul 42, alin. (3), lit. ¢).

14.6. Garantia serviciilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului.

Art. 15, Modalititi de plata (
15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator n maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
facturii de citre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de luctiiri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de responsabilul tehnic
din cadrul Echipei de implementare a proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate catre Prestator, pind la concurenta prefului total al contractului, se va face de
citre Achizitor la ultima situatie de lucrdri a antreprenorului, verificatd si acceptata de Prestator, si confirmata de
responsabilul tehnic din cadrul Echipei de implementare a proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pind cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin
care se confirmd cd serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garaniie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru
serviciile prestate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, responsabilul tehnic din cadrul Echipei de
implementare a proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazd fin afara celor prevdzute in contract fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului (
16.1. Achizitorul se obliga si pund la dispozifia Prestatorului orice facilitati i/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfigurarea prestérii serviciilor si de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la contract prin responsabilul tehnic din cadrul Echipei de implementare a
proiectului.

16.3. Responsabilul tehnic mengionat la articolul 16.2, in conformitate cu figa postului, are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitdii, legalitatii si
regularitdtii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de buna
executie.

Art. 17. Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de cétre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din articolul 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia
de a notifica, In scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. Incepere, finalizare, intarzieri
18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu articolul 6 ,,Durata
contractului gi perioada de desfasurare a serviciilor de asistenta tehnica”.
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(2) In cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri §i/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se pot adiuga la pretul contractului,

18.2. (1) Serviciile prestate In baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazi a acestora previzutd a fi
finalizatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intérziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incdlcarea contractului de catre
Prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul pértilor, prin act adifional.

18.4. Tn afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice Intirziere
in tndeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitdti Prestatorului.

Art. 19. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor de executie i pind la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finald.

19.2. in perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor gi/sau de
citre orice organism abilitat si verifice modul de utilizare a finantdrii nerambursabile, de a efectua toate
modificirile si sau remedierile solicitate de catre acestia, fard nicio suma suplimentard fafd de valoarea
contractului, Tn sarcina Achizitorului.

19.3. In cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile prevazute la articolul 19.2, Achizitorul este indreptafit sd
angajeze si si pliteascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate, plafile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate Tn propunerea
financiard, anexd la contract.
20.2. Preful contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.
20.3. Preful contractului va fi ajustat/revizuit doar in situafia in care se depiseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre pir(i, conform prevederilor H.G. nr. 395/2016, articolul 164, alin. (8) cu modificarile
si completdrile ulterioare.
20.4. Modalitatea prin care preful contractului de achizifie publica va putea fi ajustat este realizarea unei
actualiziri cu rata inflatiei comunicati de Institutul National de Statistica, incepand cu a 25-a lund de derulare a
contractului, aplicatd asupra restului de executat, dupd cum urmeaza:
A = (pref produs x IPC) / 100
A = actualizare pret
IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS
Art. 21. Amendamente
21.1. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstanie care lezeazd interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi previizute la data incheierii contractului.
21.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in
graficul de livrare se face cu acordul prtilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Executantului ii este permisd doar cesiunea creanfelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, ramén n sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate i asumate initial.
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Art. 23. Subcontractanti/ Terti sustindtori / Asociafi (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016, articolul 218, autoritatea contractantd are obligatia de a
stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legati de
partea/pérfile din contract care sunt indeplinite de citre acestia.

(2) In vederea determindrii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazi a fi indeplinite de
citre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la
aceste aspecte,

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractangilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului
poate interveni in urméatoarele situatii:

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activititi au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publici in conditiile in care
lucrdrile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in oferti fird a se indica initial op{iunea
subcontractdrii acestora,

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. In situatiile previzute la articolul 23.2, autoritatea contractantd are obligatia de a solicita prezentarea
contractelor Incheiate intre contractant si subcontractantii declarai ulterior, care si contina obligatoriu, cel pu;iF
urmitoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti:

¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevazute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaragie pe
propria rdspundere prin care isi asumd respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a propunerii tehnice
depuse de ciitre contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la articolul 23.3 si declaratiile mentionate la articolul 23.4 vor fi prezentate cu cel
putin 15 (cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executdrii lucririlor/prestarii serviciilor de citre noii
subcontractanti,

23.6. in situatiile prevazute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situaii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare pértilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/i mplicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritafii contractante.

23.8. Situatia prevazutd la articolul 23.2 nu reprezintd modificare substantial, agsa cum este aceasta definitd in
Legeanr. 98/2016, articolul 221.

23.9. (1) in situatia prevdzutd la articolul 23.2 lit. a), valoarea aferent’ activitatilor subcontractate va fi cel mult
egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractaty, la care se poate adduga numai ajustarei
preturilor existente in contract.

(2) In situatia previzuta la articolul 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

23.10. In situatia previzutd la articolul 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe
durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publicd in conditiile Legii nr. 98/2016, articolul 221.

23.11. Situatia previdzuta la articolul 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substanfiald asa cum este aceasta
definitd in Legea nr. 98/2016, articolul 221, daci se indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinfa aplicdrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre autoritatea contractants si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizifie publicd, fapt ce presupune c& scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezultatul respectivului contract riman nemodificati.
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23.12. In situatia prevazuta la articolul 23.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este denunfat
unilateral/reziliat de catre una din pari, contractantul are obligatia de a prelua partea/prtile din contract aferente
activitdtii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile articolului 23.2 lit. a).
23.13. (1) in cazul in care Prestatorul intdmpina dificultdfi pe parcursul executdrii contractului de achizifie
publica, iar susfinerea acordatd de unul sau mai multi terti vizeazi indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiard gi/sau capacitatea tehnica si profesionald, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul
incheiat cu terful/tertii sustindtor(i) sid garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm, Prevederile contractuale dintre Achizitor §i contractantul principal/Prestator vor asigura cd
Achizitorul poate aplica aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sd includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa
permitd autoritagii contractante si urmareascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aibd
impotriva terfului/tertilor sustindtor/susfindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea
contractantd, cu titlu de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1, Forta majord este constatati de o autoritate competenta.

24.2. Forfa majord exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toatd perioada in care aceasta acfioneazd.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pirgilor pana la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractantd care invoca forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.5, Daci forta majord actioneaza sau se estimeaza ci va acfiona pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parti s poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract Tnceteazd in urmdtoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat sifsau executarea de catre ambele pirti a  tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile prevazute de articolele 25.2 si 25.6. din contract,

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzator obligatiile
contractuale.

25.2. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de
zile de la aparitia unor circumstange care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa misurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard
interesului public.

(2) De asemenea, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulitdfii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achizifie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Legii nr. 98/2016, articolele 164-167,

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incédlcare grava a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curiii de
Justitie a Uniunii Europene.

25.3. In cazul previzut la clauza anterioard, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntirii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiin{at de plin drept, prin reziliere, fard somatie, punere in
intarziere sau interventia instaniei de judecatd §i de a pretinde plata de daune-interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile §i conditiile previzute In Legea nr. 98/20106, articolul 221 se realizeaza prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
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25.6. in situafia nerespectarii dispozitiilor articolului 25.5, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizi{ie publicd initial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre pértile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inldturd raspunderea parfii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. Tn cazul incetarii contractului indiferent din ce cauza, Prestatorul se obligd sa predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului,

2510. in cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferenta proiectului
,,imbunﬁtétirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicid a blocurilor de
locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandi, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C.
Circumvalatiunii”, cod SMIS 121578, Lot 5 - ,Reabilitare termicii imobil Calea Circumvalatiunii nr. 20,
bl. 79/A”, cuprins in Contractul de finanfare nr. 4025/09.04.2019, Prestatorul 1l va despagubi pe Achizitor cu
valoarea prejudiciului suferit, fard a depési valoarea proiectului.

Art. 26. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteazd si prelucreazi datele personale ale achizitorului in conformitate cu legislatia 1
vigoare, in modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurdrn
protectiei Tmpotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si fmpotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrdrii: datele cu caracter personal ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executirii prezentului contract la care achizitorul este parte contractanta.
26.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii prezentului
contract sunt urmdtoarele, de exemplu: nume §i prenume, adresa, serie si numdr carte de identitate, cod numeric
personal, numir de telefon/fax, adresa de posta electronici, cod bancar.

26.5. Datele personale ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, Tn conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale achizitorului in alte scopuri decét cele
previzute la articolul 26.3, Prestatorul va informa achizitorul si i va solicita acordul scris cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare §i opozitie in conformitate cu prevederil
legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale achizitorului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a

contractului i ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Solutionarea litigiilor

27.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
sau prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
contractului.

27.2. Daci dupa 15 (cincisprezece) zile de la Inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu

reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenfa contractuala, litigiul va fi dus spre solutionare instantei
competente.

Art. 28, Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art, 29, Comuniciri

29.1. (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisa in
scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, ¢t §i in momentul primirii,
29.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris a

primirii comunicarii.

Art, 30, Alte clauze

30.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare.

Drept pentru care s-a incheiat astdzi ..........ooovveiieiiicnns

exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR
MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR
NICOLAE ROBU

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE
MAGDALENA NICOARA

MANAGER PRQIECT
MARCEL MADAC

RESPONSABIL TEHNIC

ANDREEA STANILA

PT. SEF SERVICIU JURIDIC/
RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA MAIMANA SEITAN

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 1509/13.12.2019

..o prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din care un

PRESTATOR

PRIN REPREZENTANT

PAGINA 13/14



ANEXA LA CONTRACTUL NR. ........

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1

1.1. Denumirea/numele subcontractantului
reprezentatd prin domnul/doamna .....cocoeeeveeiiieevieirccniinnieenn.
1.2. Codul fiscal

1.3. Adresa sediului central

1.4. Contact

Telefon e wmnnanmserns TR ponwsrunioss
1.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

s ey BVARG T A 8B csnemnsmvmnminaman

R, | P ———

iy Eomail i

st BT TI8CA] it tisii i T B ias s benesompans e samsnsanssaranressansessne

ceeneenneny €Od postal

Oficiul Registrului Comertului SUD NUMATUL ......cvoiieiiieii sttt s er bbb st seese e

1.6. Contract de subcontractare
Numarul incheiat cu

PENtru realizarea SErVICHIOT A8 ...t et b e s rae et bbb s ss et er e

SUBCONTRACTANT 2

2.1. Denumirea/numele subcontractantului
reprezentatd prin domnul/doamna ........ccoovvreieieiieiniiiiinnnn,
2.2, Codul fiscal

2.3. Adresa sediului central

2.4. Contact

Telefoh i Ta% &
2.5. Certificatul de inmatriculare

finregistrare

sV and TUNEHATE e

SR

s Atribut fiseal .uiiind

SRRUPINT.(s" s o1 - RS —

s BB i

Oficiul Registrului Comerfului SUD NUMELUL .....ocviiiniiiiriiiiier e bes et st s st s rs e e s raes

2.6. Contract de subcontractare

Numérul incheiat cu

reren

et T et bt T T ] o] o L B e R

SUBCONTRACTANT

PRIN REPREZENTANT

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 1509/13.12.2019

PRESTATOR

PRIN REPREZENTANT
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OPERATOR ECONOMIC

(_dfmmﬂ irea/mumele)
FORMULAR DE OFERTA
Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA
Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire (Caiet de sarcini, contraci de prestari servicii, documentatia tehnica
intocmita de proiectant), SUDSEMNAIUL....covmrvussreeisiiusssinissssy reprezentan{i ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus menfionatd, sa prestam servicii asistenta tehnica de specialitate prin dirigentie de
santier pentru proiectul ,imbuniititirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termicii a blocurilor de locuinte din strizile: Bdul Cetitii, Str. H. Coandii, Bdul G. Dragalina, Str.
Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii” - cod SMIS 121578, LOTUL .ivvver cee san sre consennee
oolnumarul  si - denumirea  lotului  pentru care  §-d depus  oferta), pentru  suma de:

s e (St B litere §i cifre,

precum §i  moneda  ofertei), la care se adaugid taxa pe valoarea addugati in valoare de

(suma in litere §i in cifre).

....................... PrTreT e e T TR TR TLL L RECEARELEA RS

I. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a clauzelor contractuale .

2. Ne angajim sa menfinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile, respectiv pana la data de
.................. (ziua/luna/anul), $i ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptati oricand Inainte de

expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

4, Am inteles si consim{im ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind céstigitoare, sa constituim
garania de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.

IDALA.  orarnssisisineibsimanssviiis

i califate  de e legal autorizat sd semnez oferta pentru §i in numele

et esssisessaniess (denumirea/numele operatorului economic)

Nota: Valoarea ofertata trebuie sa se incadreze in valoarea estimata aferenta lotului ofertat. Valoarea estimaia pe loturi este:
Lot I-. Reabilitare termica imobil B-dul Cetatii nr. §0-52 "este: 12.806,72 lei fara TVA;

Lot 2-., Reabilitare termica imobil B-dul General Jon Dragalina nr.31-37 "este:24.566,60) lei faird TVA;

Lot 3 -.. Reabilitare termica imobil str. Teiului nr.11 “este:8. 348,17 lei fard TVA;

Lot 4-., Reabilitare termica imobil str. Burebista nr8-12-14", este:17.120,65 lei fara TVA;

Lot 5-.. Reabilitare termica imobil Calea C ivemvalatiunii e 20, bLT9/A ", este: 5.871.46 lei Sara TVA;









