ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA
DISPOZITIA NR. 1348/05.08.2021
SceoR! = 26025747.09.202)
Bd C.D. Loga nr. 1, Timisoara, tel/fax: +40 256 — 408.409/+40 256 — 408.380

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea serviciului de asistenta tehnica prin diriginti de santier atestati de Ministerul
Culturii pentru supravegherea lucrarilor obiectivului de investitii ,,Refunctionalizare imobil pentru
Centru Cultural - Turn de Api, Iosefin” Cod CALL03-28

1. GENERALITATI

1.1  Descrierea generala: Municipiul Timigoara implementeaza proiectul ,,Refunctionalizare imobil
pentru Centru Cultural - Turn de Apa, losefin” Cod CALLO03-28 contract de finantare nr. RO-
CULTURA-A3-7/2020/, finantat prin Ministerul Culturii- Unitatea de Management a Proiectului, in
calitate de Operator de Program in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea si revitalizarea
monumentelor istorice in cadrul Programului RO-CULTURA, finantat prin Mecanismul Finaciar SEE
2014-2021.

Faza: Asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier atestati de Ministerul Culturii.
Obiectul achizitiei este contractarea serviciilor de asistentd tehnicd de specialitate prin diriginti de
santier atestati de Ministerul Culturii conform “ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, experfilor si verificatorilor tehnici in domeniul
protejdrii monumentelor istorice” pentru supravegherea lucrérilor de refunctionalizare a Turnului de
apd situat pe strada Gh. Barifiu, nr. 3 — monument istoric cod LMI TM-II-m-A-06122 cuprinse in
proiectul: ,,Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apd, Tosefin” Cod CALL03-28.
Ordonator de credite: MUNICIPIUL TIMISOARA.

Titularul investitiei: MUNICIPIUL TIMISOARA .

Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL TIMISOARA.

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 15 luni .

Observatie : In cazul decalarii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de
asistenta tehnica prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei
lucrarilor neimplicand costuri suplimentare.

Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

1.2 Surse de finantare a proiectului
Finantarea proiectului se va face de catre Uniunea Europeana in cadrul Programului RO-CULTURA ,
din finantare nerambursabila (fonduri SEE + buget national) si bugetul local al Municipiului Timisoara.

1.3  Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Stimularea dezvoltdrii economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si
valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Valorificarea patrimoniului istoric al Timisoarei prin reabilitarea,refunctionalizarea si punerea n
circuitul public a Turnului de apa losefin si stimularea turismului prin desfasurarea de activitati culturale
in Centrul Cultural Castelul de Apa.

~ Educarea comunitétii privind potentialul patrimoniului ca resursd economico-sociala si
promovarea diversitatii cultural si tolerantei, prin prezentarea patrimoniului cultural material din losefin
ca mostenire a beneficiilor interculturalitatii.

— Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala
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2; OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

- Asigurarea asistentei tehnice de santier de specialitate atestat de Ministerul Culturii in
conformitate cu prevederile Legii 422/2001 - art.24 alin2 :” Elaborarea expertizelor tehnice,
a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnicd a proiectelor si dirigentarea
lucrdrilor se efectueazd numai de experti si/sau specialisti atestati de catre Ministerul
Culturii si Patrimoniului National, cu respectarea exigentelor specifice domeniului
monumentelor istorice si a ceringelor privind calitatea lucréarilor in constructii.”

- Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier atestat de Ministerul Culturii privind
asigurarea verificarii executiei corecte a lucrrilor de constructii, pe tot parcursul lucrérilor
de la data emiterii de citre investitor a ordinului de incepere péna la efectuarea receptiei
finale, in conformitate cu ordinul 2495/2010 pentru atestarea specialistilor din domeniul
monumentelor istorice — art. 22 atributiile si responsabilitatile specialistilor

2.2 Cerinte generale:

Prezentul Caiet de Sarcini sta la baza achizifionarii serviciului de asistentd tehnica de specialitate prin
diriginti de santier atestati de Ministerul Culturii pentru realizarea obiectivul de investitii
»Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Api, Iosefin” Cod CALL03-28.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele/dirigintii de gantier atestati de Ministerul Culturii
trebuie si le asigure pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, este de a oferi beneficiarului
garantia cd executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate
responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele
de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea, in derularea contractului de lucrari, ca
reprezentant al beneficiarului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusd de urmaitoarele principii: impartialitate atdt fatd de
beneficiar cdt si fatd de constructor, furnizori si proiectanti; profesionalism; fidelitate; respectarea
legalitatii.

Obiectivul de investitii este amplasat in Regiunea de Dezvoltare Vest a Romaéniei, in intravilanul
Municipiului Timisoara, judetul Timis, Str. Gh. Baritiu, nr.3, avand CF nr. 426619-Timisoara, nr. top
17528/2.

Turnul de Apa din losefin, se giseste pe lista monumentelor istorice ale Timisoarei pozitia: cod
LMI TM-II-m-A-06122.

Vecinatati:

La Vest ~ teren cu constructie -CASA POMPE

La Sud - teren cu locuinta, SPLAIUL N. TITULESCU , CANALUL BEGA
La Nord — calcan LOCUINTA

La Est —str. Gh. Baritiu

Distante intre fatadele locuitelor si perimetrul uitatii:
La Vest- 16,64 m LOCUINTE P+4

La Sud -~11,21m (teren cu locuinta)

La Nord - limita proprietate-calcan locuinta

La Est—37,82 (str. str. Gh. Baritiu/locuinta parter)

Constructia are forma circulara, in plan si este alcatuita dintr-un singur corp dezvoltat pe inaltime
cu parter si 1 etaj, separate de un planseu intermediar de beton armat.

Parterul (care are inaltimea 24,5m) un tub rigid de zidarie si beton armat, are o structura
cilindrica realizata din 8 semicoloane din beton armat plasati pe directii radiale, legati la difereite cote
de nivel, deasupra ferestrelor cu grinzi inelare/buiandrugi din beton armat. Parterul, cu diametrul interior
de 9,0m, fara plansee intermediare este mobilat cu o scara elicoidala din beton armat incastrata in
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peretele perimetral cilindric. La cota +24,75 fata de cota de calcare din dreptul accesului, se gaseste
planseul peste parter realizat ca o placa circulara rezemata pe contur pe 0 grinda inelara puternica
(tambur) si respectiv intermediar pe grinzi plasate ortogonal, rezemate pe aceeasi grinda inelara.

Corpul superior(avand inaltimea de 14,5m), cu sectiune circulara este alcatuit din doua segmente
diferite:

-segmentul inferior (intre cotele +25,5m si +33,60m) cu diametrul interior de 13m
-segmentul superior (intre cotele ~+33,60m si 39,30 m) cu diametrul interior de 15,22m

Structura verticala la etaj este realizata sub forma de cilindru din beton armat si pilastri plasati pe
opt directii radiale.

Pe inaltimea celor doua segmente ale etajului sunt plasate doua rezervoare metalice, (realizate
din tole de tabla cu grosimea de 10mm, imbinate cu nituri si ranforsate cu rigidizari verticale si
orizontale din profile laminate). Acestea sunt sustinute de de un cadru inelar de beton armat format
dintr-o grinda inelara si opt stalpi puternici din beton armat.

Conturul rezervoarelor cu mijlocul gol permite unei scari metalice centrale (realizata cu doua
grinzi de vang din tabla groasa si trepte din tabla striata sudata pe profile metalice) sa faca legatura
dintre planseul etajului si un planseu intermediar de beton armat tip cursiva amplasat deasupra
rezervoarelor- un lanternou- plasat la cota 45,5m (aflat in cadrul acoperisului).

Acoperisul turnului de apa are tot sectiune circulara in plan si este alcatuit din doua elemente cu
forma si diametre diferite, elemente suprapuse intre care este intercalat lanternoul.

Cele doua elemente ale acoperisului sunt realizate sub forma unor suprafete curbe subtiri, de rotatie, din
beton armat. O suprafata tronconica prevazuta cu nervuri verticale si o saiba orizontala inelara din beton
armat, plasata la baza trunchiului de con si o suprafata conica superioara. Tigla este pozata peste beton.

La baza turnului (sub cota de acces) se gaseste o cuva din beton armat cu adancimea de 4,05m,
loc in care sunt amplasate instalatiile (pompe, vanesi conducte) de incarcare si de distributie a apei din
rezervoare.

Ferestrele turnului sunt simple, realizate cu tamplarie din profile metalice impartite in panouri
mici de geam, sunt plasate la niveluri diferite pe inaltimea parterului urmarind cursul scarii elicoidale
perimetrale.

La o data ulterioara a fost realizata o imprejmuire si un acces din strada Gh. Baritiu pe o scara cu
9 trepte din beton.

Situatia propusa

Proicctul de fata propune realizarea unor interventii in cadrul unei constructii industriale clasate
ca si momument istoric in vederea obtinerii unor spatii expozitionale, de evenimente culturale prin
valorificarea caracterului existent al acestei constructii. Se urmareaste punerea acestei constructii in
valoare prin completarea ei si integrarea unei noi functiuni , care sa cuprinda esenta primara industriala
a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala. Propunerea va valorifica tot spatiul
existent cat si terenul acestuia pentru functiunea propusa.

Exterior - Interventii la nivelul terenului.

Se propune amenajarea exterioara astfel incat sa se realizeze accesul catre turn cat si amplasarea
unei constructii de mici dimensiuni cu rol adminstrativ.

La aliniament se propune o zona de gradene completate de o platforma deschisa la cota care sa
conduca catre rampa de acces care inconjoara partial turnul cat si catre spatiile anexa -birou/toalete.

In aceasta zona se va realiza un perete (pe limita de proprietate laterala stanga) fundal pentru exponate.
Rampa de acces conduce la o platforma care se gaseste in fata si in stanga intrarii in turn.
Laterala rampei de acces este un parapet de beton in spatele caruia se gaseste o zona verde

(latura din spate a terenului) care urca pana la cota terasei inierbate a constructiei propuse.

Constructia cu rol adminstrativ propusa contine grupuri sanitare si un birou.

Gradenele plasate in fata intrarii (continuate in partea din stanga) deschid vizual din strada,
accesul fizic al turnului, formeaza un spatiu deschis catre strada si se constituie ca loc de stat. Pe
platforma din fata intrarii se vor amplasa cateva elemente de mobilier masiv fix, care impreuna cu partea
de stat oferita de gradene sa reprezinte zona de stat in exteriorul turnului cu deschidere viziuala catre
malul Canalului Bega.
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Interior - Interventii in Turnul de apa.

Turnul de apa are un picior cu inaltimea de 24,5m care se termina intr-o platforma betonata, 2
rezervoare suprapuse de 250mc si 500mc si un lanternou plasat la cota 45,5m. Accesul pana la
platforma betonata se face pe o scara elicoidala perimeirala mantalei, iar de pe platforma, pe o scara
centrala elicoidala stansa pana la lanternou. Rezervoarele inconjoara acesta scara. In zona centrala se
gasesc 3 tevi cu diametrul mare (din rezervoare) care traverseaza baza turnului si care sunt vizibile
pana la cota -4,05m.

Primele interventii propuse sunt amplasarea unui ascensor panoramic si realizarea a doua platforme
metalice aferente fiecarei baze de rezervor.

Ascensorul panoramic va fi plasat opus intrarii si tangent scarii perimetrale. Ascensorul va avea 2 statii,
o statie impusa din conditii tehnice si o statie finala la cota 28,50m cota planseu nou in rezervor 1.
Ascensorul, cu cabina de sticla, permite perceptia spatiului interior deschis pana la cota +24,75m,
mobilat de scara elicoidala perimetrala.

Planseul metalic propus la cota 28,5m (Sc=72,6mp) este realizat in cadrul rezervorului 1 si reprezinta un
foaier pentru statia liftului. De la acest planseu se poate accede printr-o scara cu doua rampe catre
planseul de beton existent (cota +24,75m) sau urca pe o scara cu trei rampe pe plaseul metalic 2
(5¢=197,8mp) propus la cota +34,5m.

Accesul in lanternou ramane posibil doar prin scara existenta cu pornire de la cota 24,75m.

Circulatii interioare existente si propuse:
existente: - scara elicolidata perimetrala cota £0,00m- cota +24,75m
- scara elicoidala centrala cota +24,75m- cota 45,50m
propuse - scara elicoidala in doua rampe cota +24,75m-cota 28,50m
- scara elicoidala in trei rampe cota 28,50m- cota 35,50m
- ascensor panoramic cota £0,00m- cota +28,50m (cu statie intermediara cota 14.,45)

-cota - 4,05m - este cota de la care sunt vizibile tevile de racord si prezinta un perete de beton armat
care delimiteaza un spatiu circular cu diametrul de 4,2m -la acest nivel nu se intervine
-cota £0,00m - reprezinta cota de acces in turn. Este un spatiu cu pereti plini pana la 3,5m de unde
incep sa se gaseasca ferestre dispuse dupa scara perimetrala.

-inaltimea spatiului este de 24,5m (pana la planseul de beton existent)

-s¢ propune amplasarea liftului diametral opus intrarii.

-se propune realizarea unui plaseu metalic prevazut cu grilaj metalic care sa acopere partial golul
reprezentat aferent cotei - 4,05m. Acesta va fi prevazut cu balustrada metalica in zona centrala, acolo
unde ramane golul pentru traseul tevilor existente.
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-se propune amplasarea unui mobilier fix pentru pult vanzare/cafenea, cu locuri de stat la pult.
Cafeneaua va functiona sezonier, locurile de stat vor fi asigurate in exterior-mobiliermasiv/gradene
-cota +24,75m -planseu beton existent - sala de expozitii

-spatiul este traversat de ascensor

-se propune completarea planseului in dreptul golului existent (3,8X13), cu un planseu de sticla

-se propune o scara de legatura cu planseul propus la cota +28,5m (foater)

-este punctul de plecare a scarii catre lanternou-scara elicoidala centrala si punct de control
pentru acest traseu.

-are ca tavan baza rezervorului 1

-are inaltimea variabila >2,2m
-cota +28,50m -planseu metalic propus

-reprezinta statia liftului - spatiu foaier

-este mobilat cu un pult de garderoba

- este un spatiu delimitat de peretii revervorului 1 si are ca tavan baza rezervorului 2

-are inaltimea variabila 4,1m-5,7m

- este travesat de scara care duce la lanternou ascunsa de peretele interior al rezervorului
-cota +34,50m -planseu metalic propus in cadrul rezervorului 2 si exterior acestuia pana la peretii
de beton

-are functiunea de sala pentru manifestari culturale

-peretii exteriori ai rezervorului vor fi decupati in dreptul ferestrelor existente

- prezinta o scara de lagatura cu foaierul

- este traversat de scara care duce la lanternou ascunsa de peretele interior al rezervorului
-cota +45,50m - cota lanternou

- suprafata perimetrala de observatie

- spatiu cu ferestre perimetrale

- tavanul este asigurat de intradosul acoperisului-placa de beton conica

- inaltime h=2,5m

Se propune inlocuirea usii de acces in cladire cu o usa de sticla securizata care sa permita
accesul luminii la nivelul bazei turnului cat si relatia vizuala cu exteriorul.

Tamplaria aferenta golurilor exitente va fi refacuta/inlocuita cu tamplarie metalica dupa desenul initial.
Se vor aplica tehnici de curatare adaptate finisajelor existente caramida aparenta/beton.

Se va inlocui invelitoarea existenta-tigla solzi cu una noua dupa forma si culoarea initiala, sau se va
completa ce-a existenta in cazul in care se constata ca tigla existenta se poate refolosi.

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI /SUPRAFETE DE CALCUL

Functiunea: spatiu
multifunctional

Regim de inaltime existent: 4 niveluri
Regim de inaltime propus: 6 niveluri
Inaltimea maxima la coama a constructiei: 51,56 m
Inaltimea maxima la streagind a constructiei: 48,00 m
Suprafati construiti existentd turn: Sc exitent 116,5 mp
Suprafata construitd extindere: 71,1mp
Suprafati construitid propusi-totali (turn +anexa) Sc propus 186,60mp
Suprafati desfisuratd a constructiei existente (turn): Sd exitent 265,1 mp

Suprafati desfisuratd a constructiei propuse (turn +anexa): Sd | 603,10 mp
propus

Suprafard utild existentd: 1822 mp
Suprafatd utild a constructiei propuse(existentd+propusd -turn +anexa). | 477,80 mp
POT exastent: 18,2%
POT propus: 29,40%
CUT existent: 0,41

CUT propus: 0,94
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Cota 0,00 fata de nivelul terenului : +1,80 cm
Adéncimea de inghet: -0,70 m fata de cota terenului.
Categoria de important3 a cladirii B

Clasa de importanta a cladirii I

Zona seismica F

Interventii la arhitectura clddirii existente prin urmdtoarele lucriri:

-s¢ vor pasira toate scarile existente, se vor curata si se vor restaura/ completa/consolida; se va realiza o
noua mana curenta

-se vor pastra tevile de racord a rezervoarelor;

-se va pastra rezervorul 1 integral si se va amplasa un planseu metalic in interior la baza acestuia,

-S¢ va pastra rezervorul 2 partial - se vor taia goluri cu dimensiunea de 2,5m/3,4m in dreptul ferestrelor
existente - si se va amplasa un planseu metalic la baza acestuia pana la peretele de beton exterior.

-se va amplasa un ascensor panoramic

-se vor realiza doua scari noi care vor lega planseul de beton existent de cele 2 plansee metalice propuse
-se vor inlocui/reface tamplariile exterioare

-se va inlocui usa metalica cu usa de stica

-se varealiza curatarea finisajelor existente caramida aparenta/beton cat si a confectiei metalice.

-se vor realiza finisaje interioare

Interventii in curtea imobilului prin urmdtoarele lucréri:

-demolarea gardului existent

-se va amenja terenul cu rampa, gradene platforme exterioare la diferite cote.

-se vor realiza ziduri de sprijin pentru umplutura pamant/parapeti rampe

-se va realiza o cladire anexa (grupurile sanitare pe sexe si birou)

-se plaseaza pe gradenele de beton lemn masiv tratat impotriva intemperiilor

-construirea unei copertine acces cu rol impact vizual si estetic prin jocul de umbre pe care il va crea.

Pentru descrierea in detaliu a lucrarilor de arhitectura, rezistenta, instalatii se vor consulta
memoriile tehnice de specialiate si partea desenata care fac parte integranta a acestui caiet de
sarcini conform specificatiilor de la punctul 2.

In exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toatd raspunderea privind executia
corectd a lucrdrilor ei fiind mandatati s reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucririlor de constructii, dirigintii de santier atestati de Ministerul
Culturii au urmitoarele obligatii generale:

Conform ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejéarii monumentelor istorice
- dirigintele de santier este reprezentantul beneficiarului pentru lucrérile de executie, prin care acesta isi
exercitd controlul asupra corectitudinii tehnice si economice a lucrarilor contractate;
- dirigintele de santier are toate atributiile si rispunderile in conformitate cu prevederile juridice si
tehnice privind activitatea generald in constructii, la care se adaugd cele specifice domeniului
monumentelor istorice, dupa cum urmeaza:
1. cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate ce se
executa;
2. supravegherea si controlul corectitudinii interventiilor de orice natura pe perioada executirii
lucrarilor, in acord cu specificul lucrarilor de conservare-restaurare;
3. aducerea la cunostinta angajatorului a necesitatii asigurarii protejérii monumentului in caz de
intrerupere temporard sau pe o perioada nedeterminati, dupi caz, a lucririlor de restaurare aflate
in curs de executie;
4. urmdrirea aplicdrii cu strictete a inscrisurilor din registrul de comuniciri de santier, inspectie
si control si din registrul de dispoziii de santier;
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5. asigurarea in permanentd a celei mai bune conlucrari intre beneficiar si finantator, pe de o
parte, si specialisti - cercetatori, proiectanii si executanti, pe de alta parte;

6. verificarea in permanen{d a calitatii materialelor puse in opera, in acord cu prevederile
proiectului avizat;

7 verificarea temeinic a inscrisurilor si a schitelor din caietele de atagamente ale santierului, cu
pozitionarea exactd a fiecdrei interventii, avénd in vedere importanta acestor caiete in cadrul
jurnalului de restaurare; |

8. semnalarea prompta a oricaror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural
si solicitarea angajatorului de a lua masurile de protejare provizorie a acestora pand la
inregistrarea lor si decizia privind continuarea lucrérilor;

9. participarea i urmdrirea intocmirii jurnalului de restaurare - cartea constructiei si predarea
acesteia detindtorului monumentului la receptia lucrérilor.

Alte obligatii:

- sd asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrérilor ;

- si actioneze in vederea solutionarii neconformitatilor si a defectelor apdrute in executie, precum
si a deficientelor de proiectare;

- sa urmireascd indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform
contractului de executie lucrari asumat de acesta, in accord cu specificul lucrarilor de resturare;

- sa respecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- sa pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale factorilor implicati in executia
lucrarilor;

- sa manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul execufiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si sd asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, dirigintele de santier autorizat,
executantul respectiv proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

— s intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui sd confind detalierea tuturor
activitatilor prestate in luna raportatd si sa descrie stadiul curent al lucrarilor in acord cu specificul
lucrdrilor de conservare-restaurare.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in
calitate de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice si a legislatiei in domeniul protejarii monumentelor
istorice si ale contractului incheiat cu beneficiarul.

Ofertantii vor nominaliza in cadrul ofertei personalul de specialitate diriginti de santier atestati de
Ministerul Culturii conform “ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, experfilor i verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice”

Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier atestat de Ministerul Culturii se vor
prezenta in cadrul ofertei:
- Atestat/atesate emis/e de Ministerul Culturii pentru dirigentare lucrari pentru domeniile:
- domeniul 1 - restaurare arhitecturi;
- domeniul 4 - consolidare/restaurare structuri istorice;
- domeniul 5 - inginerie instalatii ;
- Declaratii de disponibilitate;

Dirigintele de santier trebuie sa prezinte atestate valabile, conform legislatiei aplicabile pe teritoriul
Romaniei sau echivalente:

- pozitia ocupata in "Registrul expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice” si/sau " Registrul specialistilor in domeniul protejarii monumentelor
istorice" si

. Atestat/atestate emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National conform Ordinului nr.
2495/2010 sau echivalent.

.
i
P
d Timigoara 2023
A Capitala Europeana a Culturii



2.2 Cerinte specifice

Faza I - Pregitirea executiei lucririlor

- Studiaza temeinic, din punct de vedere tehnic si stiinfific, documentatiile avizate ce se executi
(proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor) si
urmdregte respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor, in acord cu specificul lucrarilor de
conservare-restaurare;

- Verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor MCC/DICT, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in
proiect;

= Verifica respectarea prevederilor legale in domeniul protejarii/restauririi monumentelor istorice
privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra
constructiilor;

— Verificd programele de control al calititii, cu precizarea fazelor determinante;

- Verificd si wrmareste graficul detailat de esalonare a executiel lucrdrilor elaborat de catre
constructor , din punct de vedere al specificului lucrarilor de conservare-restaurare;;

- Verifica daca sunt precizate in proiect procedurile de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, in acord cu legislatia privind monumentele istorice ;

Faza II - Executia lucririlor

- Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, autorizatiilor
de construire, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, in acord cu specificul
lucrérilor de conservare-restaurare;

- supravegheazi corectitudinea interventiilor de orice natura pe perioada executdrii lucririlor, in acord
cu specificul lucrérilor de conservare-restaurare:

- aduce la cunostinta beneficiarului si executantului a necesitatii asigurarii protejarii monumentului in
caz de intrerupere temporard sau pe o perioada nedeterminati, dupd caz, a lucrarilor de restaurare aflate
in curs de executie;

- urmdreste aplicarea cu strictete a Inscrisurilor din registrul de comunicari de santier, inspectie si
control si din registrul de dispozitii de santier;

- asigurd conlucrarea Intre beneficiar si finanfator, pe de o parte, si specialisti - cercetitori, proiectanti si
executanti, pe de alta parte;

- verificd existenta documentelor de certificare a calitdfii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

- confirmd calitatea materialelor puse in operd, in acord cu prevederile proiectului avizat de Ministerul
Culturii;

- Interzice utilizarea produselor pentru constructii fira certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

- verificd Inscrisurile §i schitele din caietele de atasamente ale santierului, cu pozitionarea exacti a
fiecdrei interventii, avand in vedere importanta acestor caiete in cadrul jurnalului de restaurare;

- semnalarea promptd a oricdror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural si
solicitarea angajatorului de a lua masurile de protejare provizorie a acestora pana la inregistrarea lor si
decizia privind continuarea lucrarilor;

- Verifica respectarea tehnologiilor de executie si aplicarea corecti a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevézut in documentatia tehnicd, in acord cu specificul lucridrilor de conservare-
restaurare:

- Interzice executarea de lucrari de cétre personal nespecializat;

- Efectueaza verificirile previzute in reglementarile tehnice si semneazd documentele intocmite
ca urmare a verificdrilor efectuate, pentru specialitatea pentru care este atestat (procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse, etc.);

- Asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urmaireste conformitatea
acestora,

- Transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale
participanilor la realizarea constructiei privind neconformitafile constatate pe parcursul executiei;
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- Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in
vederea dispunerii de msuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

- Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzitor de cétre
executant in conformitate cu solutiile date de cétre proiectant si vizate de cétre verificatorii de proiecte
atestati, cat si de expertii tehnici atestati MCC, dacd este cazul;

- Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr. 422/2001 a monumentelor
istorice, in cazul realizirii de modificari ale documentatiel sau adaptarii de noi solutii care schimba
conditiile initiale;

- Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze
pe baza solutiilor elaborate de proiectant, vizate de verificatorul de proiecte atestat si avizate de
Ministerul Culturii, dupa caz;

- Urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate in conformitate cu specificul lucrarilor de restaurare/conservare;

- Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate in conformitate cu specificul lucrarilor de restaurare/conservare;

- Constati, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrdri suplimentare §i
informeazi operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

- Sesizeazd existenta unor lucrari/cantitdti nejustificate si face demersurile necesare privind
notele de renuntare;

- Urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic si calitativ, pe tot parcursul execufiei
acestora, i admite la platd numai lucrarile corespunzétoare din punct de vedere cantitativ i calitativ;

- Verificd situatiile de lucrari executate aferente cantitdfilor de lucrari real executate §i le
confirma spre platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in preful prevazut in oferta
tehnici si financiard a constructorului ce executd lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate
aferente cantitdtilor de lucrdri real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile
calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;

- intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul
executiei lucrdrilor precum si la finalizarea acestora,

- Prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate In graficul general de
realizare a investitiei;

- Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

- in cazul in care se constatdi deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni;
dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona constructorul, va/vor informa operativ beneficiarul si
va/vor propune mdésuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;

- Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga durata de desfisurare a
lucrarilor de executie la obiectivul de investifii;

- Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toatd
durata prestarii serviciilor.

Faza III — Receptia lucrarilor

- Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrdrile pot fi considerate terminate $i va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor dupa ce
executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de
executie;

- Participa la receptia la terminarea lucrarilor;

- Participd, dupd caz, la cererea beneficiarului, la receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora);

A
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- Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor confinute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in H.G. nr.343/2017;

- Intocmeste anterior receptiei la terminarea lucrarilor §i predd catre beneficiar jurnalul de
restaurare al monumentului, parte integranti a cirtii tehnice a constructiei;

= Verificd conformitatea caietului de sarcini pentru urmérirea comportarii in timp a constructiei, in
accord cu legislatia in domeniul monumentelor istorice;

Faza IV - Perioada de garantie

- Urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie, in conformitate cu
$i la termenele prevazute in caietul de sarcini pentru urmdrirea comportarii in timp si asigura asistenta
tehnica de specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

- Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut
in perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului sau in urma
verificarii proprii a modului de comportare in timp;

== Serviciile prestate privind activitatea de asistent tehnica prin diriginti de santier se considera
finalizate odata cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor);

3. INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/ilor cu care va incheia contractul, urméatoarele
documente in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele
acestuia;

- Copii ale avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire.

proiect,
Danie -~.thnea

Manager tehnic, Responsabil constructii civile,
Roxana Caficeal Ioan Donginteanu
e

e
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3 CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER atestati de Ministerul Culturii

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si
completérile ulterioare si ale Hotérérii de Guvern nr. 395/2016 cu modificérile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C. D.
0256-408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl.
pe de o parte si

1, cod fiscal 14756536, tel.
z, in calitate de Achizitor,

sector/judet .....ooveeienieciennn g LB sestinenssbeismsnerens , cod postal
.............. , telefon/fax .......ccccoeeeinn, e-mail ... . inregistratd la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. ... @i By, odul  fiscal
................................ ;  somt RO e B ....ociioivsimesngioains DODCH
........................................................ , reprezentati " admiinistrator,  domnul/doamna

, in calitate de itor, pe de alta parte.

Art. 2. Definitii
2.1. In prezentul contract urmitorii termeni vo
a, Contract - reprezintd prezentul confract si toa
b. Achizitor si Prestator - pirtile contractante, a
¢. Preful contractului -
indeplinirea integrala si
d. Amp!asamentul l

1 contractului si care face imposibild executarea
erate asemenea evenimente: razboale revolul;li

contractului - suma constituita de citre Prestator in scopul asigurérii
ativd, calitativd si in perioada convenitd a contractului;
filor - perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la

h. Garantia lucrirf
terminarea lucrarilor si piEFla receptia finali;

i. Receptia la terminagga lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucririlor unui obiect
sau unei parti din constructie, independenti, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si
functional, definita conform legii;

j. Receptia finali - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. Investitorul sau beneficiarul - persoana/persoanele juridicd/juridice care finanteazd si realizeazi
investitii sau interven(ii la constructiile existente in sensul legii;

1. Executantul sau constructorul - persoana juridicd ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice,
contractul de executie de lucrdri a caror asistentd tehnicd se va realiza de catre Prestator;

m. Proiectantul - persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnicd pe baza clreia se
finanteazd si executd lucrarile de constructii;

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 1391/11.11.2020
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n. Echipa de implementare a proiectului (E.LP.): grup de specialisti (management, tehnic, financiar,
achizifii, personal, s.s.m.) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de
finantare.

0. Contract de executie lueriiri: contractul de executie lucrdri pentru obiectivul de investitie
sRefunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Api, losefin, str. Gh. Baritiu” COD
CALL 3-28, din cadrul Programului RO-CULTURA, astfel cum este precizat in art. 4.1.

Art. 3. Interpretare
3.1. [n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context,
3.2. Termenul ,,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calen
mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitg
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si socjgh
organizatie avand personalitate juridica care executi activitdti in le
3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la {péeul% . T Bwatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/conts punerii tehnice §i
cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caj i reini. i edentd este cea
stabilitd la articolul 7 ,,Documentele contractului”. '

dacé nu se specifica in

i Prestatorul, asa cum sunt
sompaniile, precum si orice

Art. 4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul prezentului contract il
SPECIALITATE PRIN DIRIGINTI DE S

Tosefin, str. Gh. Baritiu” C§ i i RO-CULTURA, din cadrul Schemei
de ajutor de stat pent % i revitali

Financiar SEE 2014- Lite cu docume atia proiectului tehnic (parte scrisd i desenati) si

aloarea serviciilor de asistentd tehnicd prin diriginti de
finctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de
L 3-28, din cadrul Programului RO-CULTURA, in valoare de
se adaugd T.V.A., conform propunerii financiare anexi la contract.

rioada de desfisurare a serviciilor de asistentii tehnici

¢ la data semnarii lui de cétre parti.

(2) Prestatorul se obliga gure asistenta tehnicd de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

* pe toatd perioada de exg#Cutie a lucririlor stabilitd in baza contractului de executie lucriri

* §i pe toatd perioada de garantie a lucririlor, pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnici de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilita
in ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat [a semnarea procesului verbal de receptie finali.

6.4. In cazul decaldrii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de asistenta tehnic prin
diriginfi de santier se prelungeste n mod automat pe toata perioada executiei lucrdrilor, fard costuri
suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului este definitd de clauzele contractuale.

MUNICIPIUL TIMISOARA
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Art, 7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, inregistrat sub numaérul SC 2021- / :

b) Proiectul tehnic, detaliile de executie si anexele la acestea, caietele de sarcini pentru execufie lucriri;

c) Propunerea tehnicd si propunerea financiar;

d) Garantia de bund executie constituitd conform articolului 14 ,Garantia de buna executie a contractului”
din prezentul contract;

e) Polita de asigurare de raspundere civild profesionala, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform articolului 11 ,,Alte obligatii ale Prestatorului” din prezentul contract.

Art. 8. Standarde
8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, norm
data deruldrii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazi ci, la data receptiei, serviciile prestate v
iar lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigenti .
prin documentatia tehnico-economicd, va corespunde i tele de sarcini §i
reglementérilor tehnice In vigoare, si nu va fi afectatd de i 4 imi % anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale d i ] i n contractul de
executie. : : F

legislatia in vigoare la

de cerintelor din contract,

Art. 9, Caracterul confidential al contractului ;
9.1. Contractul are caracter de document pyblic. Accesul persoatgy la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor p legaie privind hberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi 1

10.1. Studiazd temeinic si stiintific, documentatiile avizate ce se executd
(proiectul, caietele d I ile previzute pentru realizarea constructiilor) i
urméreste respectare ! : i arilor, in acord cu specificul lucrdrilor de
conservare-restaurare; :

10.2. Verific Stizatiel de construire, certificatului  de urbanism,

| al calitéfii, cu precizarea fazelor determinante;

detailat de esalonare a executiei lucrdrilor elaborat de catre constructor,
ui lucrdrilor de conservare-restaurare;

10.6.Verifica daci sunt Bg#izate in proiect procedurile de urmarire speciala a comportarii in exploatare
a constructiilor, in acordgu legislatia privind monumentele istorice;

Faza II - Executia lucririlor

10.7. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,
autorizatiilor de construire, caietelor de sarcini si ale reglementirilor tehnice in vigoare, in acord cu
specificul lucrdrilor de conservare-restaurare;

10.8. Supravegheazi corectitudinea interventiilor de orice naturd pe perioada executdrii lucrérilor, in acord
cu specificul lucrdrilor de conservare-restaurare;

10.9. Aduce la cunostinta beneficiarului si executantului necesitatea asigurarii protejdrii monumentului in
caz de Intrerupere temporard sau pe o perioadd nedeterminati, dupd caz, a lucrarilor de restaurare aflate in
curs de executie; '

din punct de vedere are
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10.10. Urmdreste aplicarea cu strictete a inscrisurilor din registrul de comunicari de santier, inspectie si
control §i din registrul de dispozitii de santier;

10.11. Asigurd conlucrarea dintre beneficiar si finantator, pe de o parte, si specialisti - cercetdtori,
proiectanti si executanti, pe de alti parte;

10.12. Verifica existenta documentelor de certificare a calitdfii produselor, respectiv corespondenta
calitdfii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.13. Confirmé calitatea materialelor puse in operd, in acord cu prevederile proiectului avizat de
Ministerul Culturii;

10.14. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fird certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

10.15. Verifica inscrisurile si schitele din caietele de atasamente ale santie
fiecirei interventii, avand Tn vedere importanta acestor caiete in cadrul ju
10.16. Semnalarea prompti a oriciror descoperiri de urme de inter
solicitarea angajatorului de a lua masurile de protejare provizori
decizia privind continuarea lucririlor;
10.17. Verificd respectarea tehnologiilor de execugie si aplicasé &ia. In vederea asigurarii
nivelului calitativ previzut In documentatia tehnica, in af - r de conservare-
restaurare:
10.18. Interzice executarea de lucrdri de citre persong

cu pozitionarea exactd a
lui d® restaurare;

ic, artistic sau arhitectural i
pdnd la inregistrarea lor si

te afestat (procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ¢ in ascunse, etc.);

10.20. Asisté la prelevarea probelor de [a lo '
10.21. Transmite cétre proiectant (prin
participaniilor la realizarea constructiei privin
10.22. Informeazé operativ beneficiarul/investitg i plalitative constatate, in vederea

executant in conformit dtre oiectant si vizate de citre verificatorii de proiecte
atestafi, cat si de expe i
10.24. Verificd respectar
in cazul realizdrii de modi : iei adaptérii de noi solutii care schimbi conditiile
initiale; '
10.25. Se, ! cari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii si se realizeze
' izate de verificatorul de proiecte atestat si avizate de

u specificul lucrérilor de restaurare/conservare;

iciarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucririlor
e cu spg@#ificul lucrdrilor de restaurare/conservare;

xecutantului, necesitatea efectudrii de lucréri suplimentare si informeaza
rea intocmirii notelor de comandi suplimentare;

unor lucrdri/cantitati nejustificate i face demersurile necesare privind notele

executate in confo
10.28. Constati, la §
operativ proiectantul in
10.29. Sesizeazd existe
de renuntare;

10.30. Urmdreste realizarea lucrdrilor din punct de vedere tehnic si calitativ, pe tot parcursul executiei
acestora, si admite la platd numai lucrdrile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
10.31. Verificd situaiile de lucréri executate aferente cantitagilor de lucrdri real executate si le confirma
spre platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadririi in pretul previzut in oferta tehnici si
financiard a constructorului ce executd lucrarea; verificarea situatiilor de lucrdri executate aferente
cantitilor de lucréri real executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la
data primirii acestora de la beneficiar;
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10.32. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiel
lucrarilor precum si la finalizarea acestora;

10.33. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obfinute cu datele programate in graficul general de
realizare a investitiei;

10.34. Toate evidenfele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

10.35. In cazul in care se constati deficienfe de ordin calitativ,  neindepliniri, defectiuni
dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona constructorul, va/vor informa operativ beneficiarul si
va/vor propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;
10.36. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga durg
de executie la obiectivul de investitii;

10.37. Dirigintele de santier va trebui s Isi asigure msurile necesare
prestirii serviciilor.

Faza III - Receptia lucririlor

10.38. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comi
executantul anunta, printr-un document scris, final
executie;
10.39. Participa la receptia la terminarea lucrarilor;
10.40. Participa, dupi caz, la cererea beneficiarului, la rec
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificare
Regulamentului de receptie a lucrarilor de cGg
10.41. Dirigintele de santier urméreste efec
suspendare a receptiei in termen de cel mult
a receptiei, asa cum este prevazut in H.G. nr.3434
10.42. intocmeste anterior receptiei la terminarea’g S e beneficiar jurnalul de restaurare
al monumentului, parte int B ' i
10.43. Verificd confor
accord cu legislatia in,

desfisurare a lucrérilor

yotectia muncii pe toatd durata

tiale in conformitate cu prevederile
nr.273/1994 privind aprobarea
acestora);

ngnexa procesului-verbal de

instalatijfr in perioada de garantie, in conformitate cu gi la
rea comportirii in timp §i asigurd asistenta tehnica

portare in timp;
activitatea de asistentd tehnicd prin dirigin{i de santier se considerd
upd incheierea perioadei de garantie a lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii -
11.1. Prestatorul se obligh ca, pentru indeplinirea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier
atestati de Ministerul Culturii, care fac obiectul contractului, si presteze serviciile la standardele §i/sau
performantele solicitate de citre Achizitor §i asumate de catre Prestator in documentele contractului
previazute in articolul 7 ,,Documentele contractului” §i in conformitate cu prevederile Legii nr,422/2001
privind monumentele istorice, actualizatd, cu prevederile Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialigtilor, expertilor si  verificatorilor tehnici in
domeniul protejirii monumentelor istorice si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se oblig sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in
corelare cu graficul de executie a lucrdrii pus la dispozitia Prestatorului de citre Achizitor, dup# primirea
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ordinului de incepere lucréri primit de citre executantul lucrérilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a atesatului Prestatorului, conform Ordinului nr. 2495/2010, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare
scrisd.

11.4. Prestatorul se obligd sa despagubeascd Achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din Incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
{brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echlpamente[e materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate, si

i) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incdlcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmdri, justifica si obfine acordul Achizitorului
respectarea prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calititii sau C
a acestora, prwmd
- mdrirea sau micgorarea cantitatii oricdrei lucrari incluse in contracts
- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricirei _
- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, neces i W agtelor previzute in
contract, cu respectarea incadrérii Tn devizul general apr
11.6. Prestatorul va prezenta lunar un raport privin
executarea, indeplinirea obligatiilor contractuale si compateii, , i g#cle programate
prin graficul general de realizare a investitiei. i ) '

u orice modificare, cu

11.8, Prestatorul este responsabil pentru toa
evidentele tinute,
11.9, Prestatoru! este pe deplin responsabli de ;

toatd perioada de derul
riscul unei neglijente g
(2) Asigurarea se va inch
(3) ASIgularea

va fi suportatd de citre Prestator.
aatatorului, constatate ulterior de cétre organismele de control

Achizitorului
tioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, In concordanti cu
antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de

Responsabilul Tehni
12.2. Achizitorul se ob d plateasca preful cétre Prestator in cel mai scurt termen de la acceptarea
facturii emisi de citre g€esta. Prin ,cel mai scurt termen” se intelege ci plata se va face In maxim 30
(treizeci) de zile de la acceptarea pliii catre Achizitor.

12,3, Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmdririi executiei si desemneazi
responsabilul tehnic din cadrul compartimentului/biroului/serviciului/directiei ca reprezentant al siu, care
sé aprobe si si contrasemneze orice act emis de citre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
13.1. Prestatorul se obligd si despagubeascd Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit din culpa sau in
legaturd cu serviciile prestate in baza prezentului contract.
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13.2. In cazul in care Prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitéiti, o sumd echivalentd cu o cota
procentuald de 0,1% din valoarea obligatiilor -neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere pénd la
indeplinirea obligatiilor,

13.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérti, In mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese.

13.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresata
Prestatorului, fard nici o compensatie, daci acesta din urma di faliment, cu conditia ca aceastd anulare si
nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz,
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru | din contract indeplinita
péna la data denuntarii unilaterale a contractului. ®

13.5. Daunele interese pe care achizitorul este indreptitit si le solicite
de bund-executie. Dacd valoarea daunelor-interese depiiseste ¢
Executantul are obligatia de a pléti diferenta in termen de 30 de zfig
completa garantia de bund-executie in termenul stabilit la art.

executant se retin din garantia
rantiei de bund-executie,
rea achizitorului si de a

in contra®

CLAUZE §

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului 7 1 ;
14.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buni exc contractului in cuantum de 10% din
valoarea contractului fard T.V.A., conform prevederilor art.39 in H.G. nr. 395/2016.

14.2. (1) Cuantumul garantiei de buni exc& ' | OO oo ooisasiomsithin bemn nopan lei si se
constituie Tn maxim 5 (cinci) zile lucritoare ' aghizitie publica.

(2) Achizitorul acceptd constituirea garantiei i
(Prestatorul va specifica clar §i féird ambiguitii i a garanfiel de bund execufie,
optdnd pentru una dintre variante)
» virament bancar;
* instrument de garantar gif din Roménia sau din alt stat sau de o societate de
asigurdri, In conditiile &

* prin depunerea la casier

| organului Tiscal competent in administrarea acestuia un cont de
dorului, cont care trebuie alimentat la inceputul derulirii
V.A. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul

umei stabilita drept garantie de bund executie n documentafia de
frestatorul despre varsimantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
¢ dobanda in favoarea Prestatorului;

ie a contractului se constituie de catre Prestator in scopul asigurdrii
cantitativd, calitativé si in perioada convenita a contractului. Perioada pentru
ia de bund execufie trebuie si acopere intreaga durati de valabilitate a

Achizitorului de indeplih
care se constituie garg
contractului.

14.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanfiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu fsi executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzétor
obligafiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
execufie, Achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizdnd totodatd obligatiile
care nu au fost respectate, '

(2) In cazul 1n care, pe parcursul executarii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia, executantul
are obligatia de a completa garantia de buni executie in corelatie cu noua valoare a contractului de
achizitie publicd, In termen de cel mult 5 (cinci) zile lucriitoare de la comunicarea noii valori.

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 1391/11.11.2020

&Ezzﬁf L'

Page7



3)in situafia executdrii garantiei de buni executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi
corespunzator garanfia de bund executie, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucritoare de la executarea
acesteia de catre Achizitor.

14.5. Achizitorul se obligd si restituie garantia de buni executie a contractului, in termen de 14 zile de la
expirarea duratei de garantie acordatd lucrarii in cauzi, daci nu a ridicat péna la acea dati pretentii asupra
ei, conform articolului 42 alin. (3) lit. ¢) din H.G. nr. 395/2016.

14.6. Garantia serviciilor este distinctd de garantia de buna executie a contractului.

Art. 15, Modalititi de plati
13.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la
acceptarea platii de cétre Achizitor,
(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de
baza situatiilor de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptaf
Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectusé
(3) Regularizarea platilor efectuate citre Prestator, pana la concur®

face de ciitre Achizitor la ultima situatie de lucrari a antreprenggyi, 3
confirmatd de Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pani cénd
prin care se confirmé ca serviciile au fost prestate
conform prevederilor legale, dupd expirarea perioade
Prestatorului, pentru serviciile prestate, nu va fi conditionati
15.3. Factura nu se va emite Tnainte de

Ckecutate si facturate pe
Prestator, si confirmate de

| al contractului, se va
ptatd de Prestator, si

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le prestea
Achizitorului, nu vor fi platite de citre acesta

facilitdti si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in prop iderd necesare Indeplinirii contractului.
16.2. Achizitorul
conformitatea lor cu Spe
Implementare a Proiectului.
16.3. Respons i , in conformitate cu figa postului, are obligatia de a

urmdri fn ] za serviciile din punct de vedere al conformititii,

legalit recgptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui
gara '

Art, 17, RecH

17.1. Achizito rifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili

ocumentelor contractului din articolul 7.1.
te in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
Cris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor si imputerniciti pentru acest

17.2. Verificarile vo
obligatia de a notifica,
scop.

Art. 18. Incepere, finalizare, intdrzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu articolul 6 »Durata
contractului si perioada de desfagurare a serviciilor de asistentd tehnica”.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intirzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, pértile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract
si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiei publice:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, dac# este cazul, care se pot adduga la pretul contractului.
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18.2. (1) Serviciile prestate in baza contractulu; sau, dacd este cazul, oricare fazi a acestora prevazutd a fi
finalizatd ntr-o perioadi stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de parti,
termen care se calculeazi de la data Inceperii prestirii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazi Prestatorului, sau

i) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de citre
Prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei
faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.

18.3. Daca pe parcursul indeplinirii coniractului, Prestatorul nu respectii graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lueru, n timp util, Achizitorului. Modificare i/perioadelor de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act adition
18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungg
intérziere in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a s

ermenului de executie, orice

Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate
19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data
pénd la expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, p4
19.2. in perioada de garantie a serviciilor, Prestatoryl

si/sau de citre orice organism abilitat s verifice mody
efectua toate modificarile si sau remedierile solicitate de catr
de valoarea contractului, in sarcina Achizitorului.
19.3. In cazul in care Prestatorul nu pres
indreptatit si angajeze si si plateascs alte pe
vor fi recuperate de citre Achizitor de la Presta

fle1 1 terminarea
receptia finala.

[inantarii neragi®ursabile, de a
i, férd nicio sumd suplimentari fata

articolul 19.2, Achizitorul este
ighile aferente acestor servicii

Art. 20. Ajustarea pretului contractului
20.1. Pentru serviciile pr
propunerea financiari, a

contractului,
20.3. Pretul contractului va
la semnarea
modificari

a In care se depaseste termenul de 24 de luni de
or art.164 alin. (8) din H.G. nr. 395/2016, cu

ui,de achizitie publicd va putea fi ajustat este realizarea unei
titutul National de Statisticd, fncepand cu a 25-a lund de
derulare ; i, apli ! gtilui de executat, dupd cum urmeazi:
: A = (pret produs x IPC) / 100

A = actualizare pret

21.1. Partile contractan FUreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adig@®nal numai in conditiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

21.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecti graficul de prestare al serviciilor,
acesta are obligafia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare
asumate in graficul de livrare se face cu acordul pértilor, prin act aditional.

Art. 22, Cesiunea

22.1. Executantului ii este permisi doar cesiunea creanfelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris
al Achizitorului,

22.2. Obligatiile niscute din prezentul contract, riman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial,

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
1391/11.11.2020

Page9



Art. 23. Subcontractanti / Terti sustinitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art.218 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractants are obligatia de a
stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legatd de
partea/pértile din contract care sunt indeplinite de citre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractaniilor si datele de contact ale acestora, partea/pirtile din contract care urmeaza a fi indeplinite
de cdtre acestia, valoarea la care se ridicd partea/pirtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu
privire la aceste aspecte.

23,2, inlocuirea/implicarea subcontractangilor de cétre contractant in perioada de implementare a
contractului poate interveni in urmétoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activi
fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractul
care lucrérile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost
optiunea subcontractirii acestora, ‘
¢) renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul d
23.3. In situatiile prevazute la articolul 23.2, autoritatea &
contractelor incheiate Intre contractant si subcontracty
putin urmatoarele elemente:

a) activitifile ce urmeaza a fi subcontractate;

st indicate in ofertd ca

itie publica in condiiile in

¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subco
23.4. Tn situatiile previzute la articolul 23.2, i ¢ a prezenta o declarajie pe
propria raspundere prin care Isi asumi respect i arcini §i a propunerii tehnice
depuse de catre contractant la oferts, aferentd ac i

cu cel pufin 15 (cincisprezeg i i @Xecutdrii lucrarilor/prestarii serviciilor
actanti au obligatia de a transmite certificatele si
tnfei unor situafii de excludere i a
care n contractul de achizitie publica.

re contractant in perioada de implementare a

alte documente
resurselor/capabilitatilor core
23.7. Inlocui

(3) Obiectul i valoarégB0ului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial g#hici valoarea aferentd acestora.

23.10. In situatia previzuta la articolul 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o
modificare substantiald a contractului de achizitie publica in conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016.
23.11. Situatia prevdzutd la articolul 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este
aceasta definitd la art.221 din Legea nr.98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie
sau fn privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre autoritatea contractanti si
contractant;
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¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de achizitie
publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului
de achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce
caracterizeaza rezultatul respectivului contract rimén nemodificati.

23.12. In situatia prevazutd la articolul 23.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/pirtile din
contract aferente activitaiii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile
articolului 23.2 lit. a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intAmpini dificultiti pe parcursul executdrii contractului de achizitie
publica, far susjinerca acordatd de unul sau mai multi terti vizeaza indepljgifisa criteriilor referitoare la
situafia economicad si financiard si/sau capacitatea tehnicd si profe &, wchizitorul va solicita
ofertantului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustintor(i) s garan terializarea aspectelor ce fac
obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractu Achizitor si contractantul
principal/Prestator vor asigura cd Achizitorul poate aplica aceasti

tului catre
autoritatea contractantd, cu titlu de garantie.

Art. 24. Forta majori
24.1. Forta majord este constatatd de o auto

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendats iuge a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parmlor pa i
24.4. Partea contractantd c :
mod complet, producere . ia ori i i Stau Ia dispozitie in vederea llmltaru
consecintelor. 7
24.5. Dacé forja majora
luni, fiecare parte va avea §
contract, fard_ lalte daune-interese,

¢) prin reziliere, 1
contractuale.

aparifia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale fn asa masurd incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrard interesului public.

(2) De asemenea, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autorité{ii contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizitie
public, In conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunta
unilateral un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele
situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016:
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b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a
obligatiilor care rezultd din legislafia europeans relevanti si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii
de Justitie a Uniunii Europene,

25.3. In cazul prevazut la clauza anterioard, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pani la data denuntdrii unilaterale a contractului.
25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre Prestator, n mod culpabil si
repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul desfiinat de plin drept, prin reziliere, fira
somatie, punere in intirziere sau interventia instantei de judecati si de a pretinde plata de daune-interese.
25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decdt in cazurile si conditiile prevézute la art.221 din Legea nr. 98/2016, se realizeazi prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, 4
25.6. In situatia nerespectirii dispozitiilor articolului 25.5, Achizitorul a
contractul de achizitie publici initial. '
25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea
scadente Intre parile contractante. '
23.8. Prevederile prezentului articol nu tnlatura raspunderea
contractului.
25.9. In cazul incetiirii contractului indiferent din ce ca ga Achizitorului
toate documentele executate in baza contractului,
proprietatea Achizitorului.

25.10. In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizif
»Refunctionalizare imobil pentru Centry Cultural - Turn
CALL 3-28, cuprins in contractul de fina
va despigubi pe Achizitor cu valoarea prejudi

eptultde a denunta unilateral

ect asupra obligatiilor deja

inantarea aferentd proiectului
a, Josefin, str. Gh. Baritiu” COD
7/2020/30.09.2020, Prestatorul il

Art. 26. Clauze generale referitoare Ia proteckd ) sonal

26.1. Prestatorul colecteazi si arului in conformitate cu legislatia
in vigoare, In modalitati ¢ adecvati a acestor date, in vederea
asigurdrii protectiei Tmpg au ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deterioririi accidenta
26.2. In procesul %
Regulamentului (UE) 2016
protectia persg

& personal, Prestatorul aplicd prevederile
an si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
rarea datelor cu caracter personal si privind libera
¢ a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia

y . ersonal ale beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului
contract, & : igrscopul executdirii prezentului contract la care beneficiarul este
? =

aracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii prezentului
mplu: nume si prenume, adresa, serie si numdr carte de identitate, cod
efon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar,

26.5. Datele personale neficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
Prestator institutiilor puldice, in conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesars prelucrarea datelor personale ale beneficiarului in alte scopuri decét
cele previzute la articolul 26.3, Prestatorul va informa beneficiarul i 1i va solicita acordul scris cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigura dreptul beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul
la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare §i opozitie In conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale beneficiarului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare
a contractului si ulterior Incetdrii acestuia, in conformitate cy prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

numeric personal, nu
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Art. 27. Solutionarea litigiilor

27.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, sau prin mediere, orice neinfelegere sau disputé care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd
cu indeplinirea contractului.

27.2. Daca dupd 15 (cincisprezece) zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul
nu reusesc s rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, litigiul va fi dus spre solutionare instantei
competente de la sediul achizitorului.

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 29. Comunicéri
29.1. (1) Orice comunicare intre pérti, referitoare la indepliniregs
transmisé n scris. :
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul t
29.2. Comunicdrile dintre parti se pot face si prin telefon,
primirii comunicarii.

i contract, trebuie sd fie

gmentul primirii.
anfirmarii in scrisa

Art. 30. Alte clauze

Drept pentru care s-a incheiat prezentul con —— , In 3 (trei) exemplare, din care
un exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA L A

PRIMAR 8,  G8prezentant oo,

DOMINIC FRITZ

DIRECTIA ECONONE
SLAVITA DUBLES

SEF SERVICIU JURIDIC
ALIN-MARIAN HILDAN-MACAVEI

CONSILIER JURIDIC,
Adriana Sej "
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ANEXA LA CONTRACTUL NR. oo DATA oo,

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractantului
................................................................................................................................... , reprezentatd

1.3. Adresa sediului central ,
O | SR
1.4, Contact '

Telefon ..oy TOX iy €M
L.3. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului sub numarul ... 0 B a0l
1.6. Contract de subcontractare '
Numarul ..o.ooooveeereeee 5 ANCRETA O wosigissviismsiisiimsssonmmmmmnenso T 1 covrr e sseasmosessonesss sconsremensonsss , pentru

...............

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractantului
e, TEPIEZENtAtE
prin domnul/doamna ......... g8 58 ..o RS-

2.2. Codul fiscal )
2.3. Adresa sediuluice

S v, A o0l Posta]l s
2.4, Contact

...........................................................................................

Numarul .... 58 ..covvovciecy TCKIIE GU covvvusciiosisiinsonmmesseesesesemsrssnsessssmemeseessessseesessteesseeesee s osessecess , pentru
realizarea SerVIEIEAE .......coof e

..................................................................................................................................
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsermmatul, ..o reprezentant imputernicit al ... (denumirea operatorului economic) n
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor/ subcontractant al candidatului/ofertantului,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢ prin oferta depusa, nu
ma aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea
98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducerc sau de supervizare
sifsau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, rudd sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai
autorititii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 08/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legaturd cu prezenta procedura:
Fritz Dominic Samuel- Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel— Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director economic;

Radu Corina Valerica —Sef Birou Achizitii Publice

Suli Caius Sorin - Sef Serv. Juridic

Dubles Victoria-Slavita - Consilier Birou FEvidenta Patrimoniu;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantare Scoli;

Costa Eliza-Angela -Consilier Biroul Locuinte;

Dolha Nicoleta Ramona -Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;
Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Jurca Melinda Eniko -Consilier Biroul Evidenta Patrimoniu;

Szekely Emilia -Consilier Biroul Finantare Scoli;

Adriana Seitan-Consilier Juridic;

Danicla Ghinea — Consilier Directia Incubator Proiecte

Adina Suiu — Consilier Directia Incubator Proiecte




Marcel Malac - Consilier Directia Incubator Proiecte

Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius; Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian; Craina
Marius — Lucian; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel — Florin; Iliescu Roxana —
Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu; Mester
Andrei; Militaru Elena — Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana — Maria; Negrisanu Razvan — Gabriel;
Romocean Paula — Ana; Sandu Constantin Stefan; Stana Razvan — Ion; Szilagyi Aida — Sorina; Toanca Radu
Daniel; Szatmari Ioan Stefan.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire;

Roxana Canceal - Inspector Directia Incubator Proiecte

Ioan Dominteanu — Consilier Directia Tehnica

Alexandrescu Lavinia - Consilier Biroul Achizitii Publice

Subsemnatul declar ¢4 informatiile furnizate sunt complete §i corecte In fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ci nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui - grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-

294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie ( art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 1871-18"5 din Legea nr.
78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spilarea banilor, (art. 29 din
Legea nr. 656/2002) , traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),

frauda, ( art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului
de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si Inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completaril ....ocvveereeesersrsrensnsens
Operator economic

(semndtura autorizald si stampila )




OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

..................................................................... (denumirea/numele  operatorului economic) in
calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publicd avénd ca obiect servicii de asistenta
tehnica prin diviginti de santier atestati de Ministerul Culturii pentru supravegherea lucrarilor obiectivului
de investitie ,Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apd, losefin ” proiect Cod
CALL3-28, la data de ....ccoorerrrennn, (zi/luna/an), organizata de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe
propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii
ci:

- nu mi-am incaleat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguréri sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ci:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activititii;

¢) nu am comis o abatere profesionali grava care imi pune in discutie integritatea:

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul
sau in legaturd cu procedura in cauzi;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdtura cu procedura in cauz;

f) nu am participat la la pregatirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
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anterior, iar aceste ncalcdri nu au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare §i
selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca s influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
confractante, si obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra
deciziilor autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisel, selectarea
subscrisei sau atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru catre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificrii §i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg c in cazul in care aceasta declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completaril ...ooeoevreereercicsnininne
Operator economic,

(semndtura autorizatd si stampila )




OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

I. Examinénd documentatia de atribuire, SUbSEMNALil. ..vnrerercsniensrernenene. , reprezentanti ai ofertantului
coevienenn (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, In conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de asistenta tehnica prin diriginti de
santier atestati de Ministerul Culturii pentru supravegherea lucrarilor obiectivului de investitie
»Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apd, losefin » proiect Cod CALL3-28,
PENtIU SUMA A€ wuvusevserensernsnnnenns (SUma in litere si in ci 7e) RON fara TVA, la care se adaugd taxa pe
valoarea adaugata in valoare de .................... (suma in litere i in cifre) RON fara TVA.

2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform
documentatiei postate in SEAP.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabili pentru o durata de 70 zile, si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptats oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastré, prin care oferta noastri este stabiliti castigdtoare, vor constitui un contract

angajant intre noi.

5. Aminteles §i consimtim ca, in cazul in care oferta noastri este stabilita ca fiind castigitoare, sa constituim
garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.
Data .....ccoooeerrernnnn,
(nume, prenume,semndturd si stampila)
in calitate de ..o, legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)




Operator economic,

(denumirea/numele)

Modul de prezentare a ofertei tehnice privind atribuirea contractului de

servicii de asistenta tehnica prin diviginti de santier atestati de Ministerul Culturii pentru supravegherea
lucrarilor obiectivului de investitie ,Refunctionalizare imobil pentru Centru Culfural - Turn de Apd, Tosefin
» proiect Cod CALL3-28

Prin prezenta documentatie, subsemnatul.........oocooviermriciniininisne: (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ... (denumirea ofertantului), confirm realizarea serviciilor
mentionate mai sus.

Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de
autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.

Cerinte minime caiet sarcini Modul de indeplinire al cerintelor caietului de|
sarcini de catre ofertant (se va completa de catre
ofertart)

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

- Asigurarea asistentei tehnice de santier de
specialitate  atestat de Ministerul Culturii in
conformitate cu prevederile Legii 422/2001 -
art.24 alin2 :” Elaborarea expertizelor tehnice, a
proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea
tehnicd a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se
efectucazi numai de experti si/sau specialisti
atestati de citre Ministerul ~ Culturii s
Patrimoniului National, cu respectarea exigentelor
specifice domeniului monumentelor istorice si a
cerintelor ~ privind  calitatea lucrarilor  in
constructii.”

- Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de gantier
atestat de Ministerul Culturii privind asigurarea
verificirii exccutiei corecte a lucrarilor de
constructii, pe tot parcursul lucrérilor de la data
emiterii de catre investitor a ordinului de incepere
pana la efectuarea receptiei finale, in conformitate
cu ordinul  2495/2010  pentru  atestarea
specialistilor din domeniul monumentelor istorice
— art. 22 atributiile si responsabilitatile
specialistilor

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de
constructii, dirigintii de santier atestati de
Ministerul Culturii au urmitoarele obligatii
generale:




Conform ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor
tehnici in  domeniul protejarii monumentelor
istorice
- dirigintele de santier este reprezentantul
beneficiarului pentru lucrdrile de executie, prin care
acesta i1 exercitd controlul asupra corectitudinii
tehnice i economice a lucririlor contractate;
- dirigintele de santier are toate atributiile i
raspunderile in conformitate cu prevederile juridice
si tehnice privind activitatea generali in constructii,
la care se adaugd cele specifice domeniului
monumentelor istorice, dupa cum urmeazi:
1. cunoasterea temeinicd, din punct de vedere
tehnic i stiintific, a documentatiilor avizate ce se
eXecuta;
2. supravegherea si controlul corectitudinii
interventiilor de orice naturd pe perioada
executdrii  lucrdrilor, in acord cu specificul
lucrérilor de conservare-restaurare:
3. aducerea la cunostinta angajatorului a
necesitdtii asigurdrii protejarii monumentului in
caz de Intrerupere temporard sau pe o perioads
nedeterminatd, dupd caz, a lucririlor de restaurare
aflate in curs de executie;
4. urmdrirea aplicarii cu strictete a inscrisurilor
din registrul de comuniciri de santier, inspectie si
control si din registrul de dispozitii de santier;
5. asigurarea In permanenti a celei mai bune
conlucrari intre beneficiar si finantator, pe de o
parte, si specialisti - cercetatori, proiectanti si
executanti, pe de alta parte;
6. verificarea in permanentd a calititii
materialelor puse in operd, in acord cu
prevederile proiectului avizat;
7.  verificarea temeinici a finscrisurilor si a
schitelor din caictele de atasamente ale
santierului, cu pozitionarea exacti a fiecirei
interventii, avand in vedere importanta acestor
caiete in cadrul jurnalului de restaurare;
8. semnalarea promptd a oricdror descoperiri de
urme de interes istoric, artistic sau arhitectural i
solicitarea angajatorului de a lua masurile de
protejare  provizorie a acestora pini la
inregistrarea lor si decizia privind continuarea
lucririlor;
9. participarea si urmarirea intocmirii jurnalului
de restaurare - cartea constructiei si predarea
acesteia detindtorului monumentului la receptia
lucrérilor.

Alte obligatii:

= sa asigure verificarea executiei corecte i
la un inalt nivel de calitate a lucrarilor :

- sd _actioneze in vederea solutionirii




neconformitatilor si a defectelor aparute in
executie, precum §i a deficientelor de proiectare;

= sd urmireascd indeplinirea corectd a
tuturor sarcinilor ce revin executantului conform
contractului de executic lucrdri asumat de acesta, in
accord cu specificul lucrérilor de resturare;

= sa respecte in totalitate obligatiile ce le
revin prin contract;

= s pastreze confidentialitatea  datelor
tehnice §i economice ale factorilor implicati in
executia lucrarilor;

—- sa manifeste disponibilitate si celeritate pe
parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si sd asigure o colaborare permanenta
cu beneficiarul, dirigintele de santier autorizat,
executantul respectiv proiectantul, pe durata
realizarii obiectivului;

= sd intocmeasca un raport de activitate
lunar care va trebui sd contind detalierea tuturor
activitatilor prestate in luna raportata si sd descrie
stadiul curent al lucrdrilor in acord cu specificul
lucrdrilor de conservare-restaurare.

Obligatiile prevdzute mai sus nu sunt limitative,
dirigintele de santier avind sarcina de a participa in
calitate de reprezentant al beneficiarului la toate
fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice si a
legislatiei in domeniul protejarii monumentelor
istorice si ale contractului incheiat cu beneficiarul.

Ofertantii vor nominaliza in cadrul ofertei
personalul de specialitate diriginti de santier atestati
de Ministerul Culturii conform “ORDIN nr. 2495
din 26 august 2010 peniru aprobarea Normelor
metodologice privind —atestarea  specialigtilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul
protejdrii monumentelor istorice”

Pentru  persoana/persoancle  nominalizate ca
diriginti de santier atestat de Ministerul Culturii se
vor prezenta in cadrul ofertei:
- Atestat/atesate emis/e de Ministerul Culturii
pentru dirigentare lucriri pentru domeniile:
- domeniul 1 - restaurare arhitecturd;
- domeniul 4 - consolidare/restaurare
structuri istorice;
- domeniul 5 - inginerie instalatii,
- Declaratii de disponibilitate;

Dirigintele de santier trebuie sa prezinte atestate
valabile, conform legislatiei aplicabile pe teritoriul
Romaniei sau echivalente:
- pozitia ocupata in "Registrul expertilor si
verificatorilor tehnici in domeniul protejarii




"

monumentelor istorice" si/sau " Registrul
specialistilor  in  domeniul  protejarii
monumentelor istorice" si

- Atestat/atestate emise de Ministerul Culturii
si Patrimoniului National conform Ordinului
ar. 2495/2010 sau echivalent.

2.2 Cerinte specific

Faza I - Pregitirea executiei lucririlor

- Studiazd temeinic, din punct de vedere
tehnic si stiintific, documentatiile avizate ce se
executd (proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile
si  procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor) si urmareste respectarea lor pe tot
parcursul executiei lucrarilor, in acord cu specificul
lucrarilor de conservare-restaurare;

- Verificd concordanta  dintre prevederile
autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor MCC/DICT, acordurilor,
precum si a modului de preluare a conditiilor
impuse de acestea in proiect;

- Verificd respectarea prevederilor legale in
domeniul  protejarii/restaurdrii ~ monumentelor
istorice privind documentatia tehnicd si existenta
expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii
asupra constructiilor;

- Verifica programele de control al calitatii,
cu precizarea fazelor determinante;

- Verifica si urmareste graficul detailat de
esalonare a executiei lucrdrilor elaborat de catre
constructor , din punct de vedere al specificului
lucrérilor de conservare-restaurare;;

- Verifica dacd sunt precizate in proiect
procedurile de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, In acord cu legislatia
privind monumentele istorice ;

Faza II - Executia lucririlor

- Urmireste realizarea constructiei in conformitate
cu  prevederile contractului, proiectelor,
autorizatiilor de construire, caietelor de sarcini si
ale reglementarilor tehnice in vigoare, in acord cu
specificul lucrarilor de conservare-restaurare;

- supravegheaza corectitudinea interventiilor de
orice naturd pe perioada executirii lucririlor, in
acord cu specificul lucrdrilor de conservare-
restaurare;

- aduce la cunostinta beneficiarului si executantului
a necesitatii asigurarii protejarii monumentului in
caz de intrerupere temporard sau pe o perioada
nedeterminata, dupa caz, a lucrdrilor de restaurare
aflate in curs de executie;

- urméreste aplicarea cu strictete a inscrisurilor din
registrul de comunicdri de santier, inspectie si

10



control si din registrul de dispozitii de santier;

- asigurd conlucrarea intre beneficiar si finantator,
pe de o parte, si specialisti - cercetitori, proiectanti
si executanti, pe de alté parte;

- verifici existenta documentelor de certificare a
calitatii  produselor, —respectiv corespondenta
calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
- confirmi calitatea materialelor puse in opera, in
acord cu prevederile proiectului avizat de
Ministerul Culturii;

_ Interzice utilizarca produselor pentru constructii
fird certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement telnic;

- verificd inscrisurile si schitele din caictele de
atasamente ale santierului, cu pozitionarea exactd a
fiecirei interventii, avind in vedere importanta
acestor caiete in cadrul jurnalului de restaurare;

- semnalarea promptd a oricdror descoperiri de
urme de interes istoric, artistic sau arhitectural i
solicitarea angajatorului de a lua masurile de
protejare provizorie a acestora pana la inregistrarea
lor si decizia privind continuarea luerdrilor;

- Verifica respectarea  tehnologiilor  de
executic si aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii  nivelului  calitativ ~ prevazut in
documentatia tehnicd, in acord cu specificul
lucrarilor de conservare-restaurare;

Interzice executarea de lucrari de catre
personal nespecializat;

Efectucaza verificarile prevazute in
reglementarile tehnice si semmeazd documentele
intocmite ca urmare a verificirilor efectuate, pentru
specialitatea pentru care estc atestat (procese-
verbale in faze delerminante, procese-verbale de
receptic calitativd a lucrarilor ce devin ascunse,
etc.);

- Asista la prelevarea probelor de la locul
de punere in opera §i urmareste conformitatea
acestora;

— Transmitc  citre  proiectant  (prin
intermediul beneficiarului) sesizérile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind
neconformititile constatate pe parcursul executiei;
- Informeaza operativ
beneficiarul/investitorul ~ privind  deficientele
calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrérilor;

- Dispune oprirea executiel, a demolérii, a
refacerii lucrarilor executate necorespunzator de
citre executant in conformitate cu solutiile date de
catre proiectant §i vizate de catre verificatorii de
proiecte atestati, cat si de expertii tehnici atestati
MCC, daci este cazul;

# Verifica respectarca prevederilor legale cu
privire la Legea nr. 422/2001 a monumentelor
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istorice, in cazul realizirii de modificari ale
documentatiei sau adaptirii de noi solutii care
schimba conditiile initiale;

- Verificd ca eventualele modificari ale
documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se
realizeze pe baza solutiilor elaborate de proiectant,
vizaie de verificatorul de proiecte atestat si avizate
de Ministerul Culturii, dupa caz;

- Urmareste respectarea de citre executant a
dispozitiilor ~ gi/sau a masurilor dispuse de
proicctant/de organele abilitate in conformitate cu
specificul lucrarilor de restaurare/conservare;

- Participd in numele beneficiarului la
activitatea de verificare, avizare si decontare a
lucrérilor executate in conformitate cu specificul
lucrérilor de restaurare/conservare;

- Constatd, la solicitarea executantului,
necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si
informeazd operativ  proiectantul in vederea
Intoemirii notelor de comanda suplimentare;

= Sesizeaza existenfa unor lucrari/cantititi
nejustificate i face demersurile necesare privind
notele de renuntare;

- Urmdreste realizarea lucrarilor din punct
de vedere tehnic si calitativ, pe tot parcursul
executiel acestora, si admite la platd numai lucririle
corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si
calitativ;

= Verificd situatiile de lucrari executate
aferente cantitatilor de lucrari real executate si le
confirma spre platd din punct de vedere cantitativ,
calitativ si a incadrarii in pretul previzut in oferta
tehnicd i financiard a constructorului ce executi
lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate
aferente cantitatilor de lucrari real executate se va
realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile
calendaristice de la data primirii acestora de la
beneficiar;

- intocmeste 0 bazd de date cu imagini foto
care sd reflecte starea de fapt pe tot parcursul
executiei lucrdrilor precum si la finalizarea
acestora;

- Prezintd raportul lunar privind activitatea
contractantilor, problemele aparute la indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor
obtinute cu datele programate in graficul general de
realizare a investitiei;

- Toate evidentele §i inregistririle efectuate
de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

= In cazul in care se constatd deficiente de
ordin  calitativ, neindepliniri,  defectiuni;
dirigintele/dirigintii de santier va/vor atentiona
constructorul, va/vor informa operativ beneficiarul
§i_va/vor propune misuri pentru remedierea de
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urgentd a acestor neajunsuri;

- Este obligatorie prezentarea unui grafic
de prezentd pe intreaga duratd de desfasurare a
lucririlor de executie la obiectivul de investitii;

- Dirigintele de santier va trebui sd s
asigure masurile necesare de protectia muncii pe
toatd durata prestarii serviciilor.

Faza III — Receptia lucririlor

- Dirigintele de santier va  confirma
beneficiarului ca  lucririle pot fi considerate
terminate si va informa beneficiarul — asupra
necesitatii  convocarii Comisiei de receptie la
terminarea lucririlor dupa ce executantul anunta,
printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce
fac obiectul contractului de executie;

- Participd la receptia la terminarea
lucrarilor;

- Participd, dupd caz, la cererea
beneficiarului, la receptii partiale in conformitate cu
prevederile legale in vigoare (H.G. nr.343/2017
pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora);

- Dirigintele ~ de  santier  urmareste
efectuarea remedierilor continute in  anexa
procesului-verbal de suspendare a receptiei  In
termen de cel mult 90 zile de la data incheierii
procesului verbal de suspendare a recepliei, asa
cum este prevazut in H.G. nr.343/2017;

= Intocmeste anterior receptiei la terminarea
lucririlor si predd catre beneficiar jurnalul de
restaurare al monumentului, parte integrantd a cartii
tehnice a constructiei;

- Verifica conformitatea caietului de sarcini
pentru urmdrirea comportarii in timp a constructiet,
in accord cu legislatia in domeniul monumentelor
istorice;

Faza IV — Perioada de garantie

= Urmireste comportarea constructiilor si
instalatiilor in perioada de garantie, in conformitate
cu si la termenele previzute in caictul de sarcini
pentru urmarirea comportirii fn timp si asigurd
asistenta tehnicd de specialitate pentru lucrérile de
interventie necesare a fi remediate in perioada de
garantie;

- Dirigintele de santier va transmite
executantului o notificare cu privire la viciile care
au aparut in perioada de garantie si pe care
executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa,
daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor
contractuale de catre executant, la sesizarea
beneficiarului sau in urma verificarii proprii a
modului de comportare in timp,
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s Serviciile prestate privind activitatea de
asistentd tehnicd prin diriginti de santier se
considerd finalizate odatd cu receptia finala (dupa
incheierea perioadei de garantie a lucririlor);

Data completarii

Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )
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