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TEMA DE PROIECTARE SI CAIET DE SARCINI
“DALI+PT Hali integral inchisd pentru mentenanta tramvaielor noi”

Prezentul document este elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde
informatiile impuse de ANAP prin modelul de caiet de sarcini.

L TEMA DE PROIECTARE
1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Hala integral inchisi pentru mentenanta tramvaielor
noi

1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Timisoara, Bd.C. D. Loga nr. 1, Timisoara

1.3. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Timisoara - Directia Generald D.P.P.R.U.

1.5. Surse de finatare: buget local

1.6. Amplasament: intravilan Timisoara

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1 Informatii privind regimul juridie, economic si tehnic al terenului

Terenul inscris in Cartea funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazi a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit in
concesiune Societdtii de Transport Public.

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd in proprietatea
Societitii de Transport Public Timisoara.

2.2 Particularititi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii:
a) Descrierea succinti

Obiectivul general al proiectului este extinderea unei hale integral inchisi pentru mentenanta
tramvaielor noi. Extinderea va asigura conditiile necesare de temperaturd, umiditate si praf impuse
de cétre producitor.

Hala va avea, aproximativ, urmatoarele dimensiuni: lungime 63 m, latime 7,5 m, indltime 7 m.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Terenul luat in studiu este ocupat de constructii industriale aflate in proprietatea STPT si
amenajdri de parcaje, platform betonate si linii de tramvai aflate aflate in proprietatea/activul STPT,
delimitate astfel:

—la nord: Centrul Comercial ALFA/ strada Ardealul
—la sud: Strada Banatul
—la est: B-dul Ddmbovita

2P e



—la vest:Linie cale ferata CF Freidorf
Existd doud accese amenajate pentru tramvaie: unul pentru intrarea ocazionalid din B-dul
Déambovita si unul principal din strada Ardealul.
Posibilul acces auto va fi realizat din actualul acces din strada Banatul.

¢) Surse de poluare existente in zona

Nu existd informatii cu privire la posibile surse de poluare in zond, doar eventuale noxe din
cauza traficului rutier.

d) Particularititi de relief

Timisoara este situatd in vestul {arii, relieful in zona amplasamentului fiind reprezentat de zona
de campie. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de cAmpie nefiind intrerupti
decat de albia slab adancita a raului Bega (realizati artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful
oragului si al imprejurimilor sale prezintd o serie de particularititi locale, exprimate altimetric prin
deniveldri modeste care nu depisesc 2-3 m.

e) Nivel de echipare tehnico-edilitard a zonei si posibilititi de asigurare a utilitagilor

Structura de rezistentd, alcituirea constructivi si functionald, instaltiile si retelele de utilitati
necesare vor fi stabilite de catre proiectant astfel incat constructiile si indeplineasci conditiile de
gabarit, temperaturd, umiditate si praf impuse de catre producitorul strungului de rectificat profil
bandaj si sd rdspunda cit mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistentd la foc si a riscului
de incendiu.

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate

Retelele edilitare care sd necesite relocare, vor putea fi identificate odati cu obtinerea avizelor
eliberate de catre detindtorii de gospodarii subterane, insi solutia finala de amplasare a retelelor de
utilitdti va fi stabilitd de citre proiectant, care are in sarcini elaborarea planului coordonator de retele
edilitare,

g) Posibile obligatii de servitute — Nu este cazul.

h) Conditionari constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de
interventii, dupa caz

Eventualele conditionari constructive vor fi identificate de citre proiectant cu ocazia intocmirii
DALI (studiu topografic, studiu geotehnic, expertize tehnice, alte studii de specialitate, dupd caz,
vizate de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard) pentru determinarea efectelor unor
interventii asupra structurii de rezistent.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de wurbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent;

Se va respecta caracterul arhitectural al zonei. Lucririle se vor realiza respectandu-se detaliile de
arhitecturd, documentatiile de urbanism aprobate si intreaga legislaie in vigoare.

i) Existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinatii; existenta conditioniirilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.
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In corelare cu prevederile din CU/informatii din avize, Proiectantul va identifica si va semnala
posibila existentd a unor situri arheologice pe amplasament si/sau a unor zone protejate.

Daca se vor identifica situri arheologice pe amplasament dupi inceperea executiei lucririlor,
acestea vor fi sistate si se va instiinfa autoritatea competenta pentru a efectua cercetarile arheologice
ce se impun.

2.3 Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si
functional:

a) Destinatie si functiuni

In cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hald integral inchisa, ce va asigura conditiile de temperaturd (minimum +5°C), umiditate si
praf impuse de catre producitorul strungului de rectificat profil bandaj si va avea
dimensiunile (lungime x litime x indl{ime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singura
trecere a bandajelor de la toate rotile unui tramvai;

- O groapa de fundare (lungine x lifime x adéncime), ce trebuie dimensionatd si sustini
greutatea de 18 tone a strungului la care se adaugd si o parte din greutatea de 38.800 kg a
tramvaiului gol. Pentru proiectarea gropii de fundare se va tine cont de planurile strungului de
rectificat bandaje, anexate.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Cladirea va fi alipitdi de Hala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflata in proprictatea
Societédfii de Transport Public Timisoara. Functional, clidirea va asigura spatiul de montare si
functionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Cerinte minime privind constructia:

- Cladirea va fi in regim de Tnifime - P inalt;

- Finisajele trebuie si corespunda tipului de activitifi care se desfisoari in spatiile cladirii:

e Pardoselile trebuie si fie anticorozive si antiderapante;
e Hidroizolatii etanse;
e Tamplarii etanse, rezistente la foc;

- Forma si dimensiunile halei (lungine x ldtime x Inaltime) vor fi stabilite astfel incét si asigure

spatiul necesar pentru montajul strungului dar si si asigure reprofilarea dintr-o singura trecere

a bandajelor de la toate rotile unui tramvai;

- Forma §i dimensiunile de gabarit (lungime x 14{ime x addncime) ale gropii de fundare se vor

dimensiona conform diagramei de incarcare si prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesara intrarii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje

conform prescriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executie a proiectului (minimum 2), varianta finala va

fi stabilitd de comun acord cu beneficiarul. )

Structura de rezistentd, alcituirea constructiva si functionals, instalatiile si retelele de utilititi
necesare vor fi stabilite de catre proiectant astfel incat constructiile si indeplineasca conditiile de
gabarit, temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf impuse de citre producitorul strungului de
rectificat profil bandaj si sd rdspunda ct mai convenabil cerinfelor PSI privind gradul de rezistenti la
foc si a riscului de incendiu.

Lucriérile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementarile specifice.

¢) Nivelul de echipare, de finisare §i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerinfele functionale stabilite prin reglementiiri tehnice, de patrimoniu

si de mediu in vigoare

Se vor respecta toate actele normative, prescriptiile tehnice, codurile de proiectare etc., necesare
realizarii unei documentatii tehnico-economice corecte si complete, care si indeplineasca conditiile
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de aprobare si care poate fi implementati.

De asemenea, sunt necesarel2 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda i un
pod rulant cu comanda de la sol.

Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minima 5 tone/coloani, baterii si incdrcitor pe fiecare
coloand, precum §i suport special pentru vagoane pentru fiecare coloan.

Podul rulant cu comanda de la sol va fi previzut cu un panou de control electric, un buton de
control $i un buton de urgente in caz de incendiu.

d) Numiir estimat de utilizatori

Beneficiarii directi ai acestei investifii sunt Societatea de Transport Public din Timisoara si
Municipiul Timisoara.

e¢) Durata minimi de functionare apreciatii corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curentd si periodica specifica.
f) Nevoi/solicitiri functionale specifice

Documentatia tehnico-economica va respecta toate cerintele legislatiei in vigoare in domeniu. Se
vor prezenta inclusiv descrierea modului de interventie si a modului de intretinere a investitiei. De
asemenea, vor fi incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislatiei
aplicabile, dupa caz.

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului

Documentatia tehnico-economica va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de
urbanism cu nr.1194 din 29.04.2021 normele de protectie a mediului si a patrimoniului.

h) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

in indeplinirea sarcinilor ce fi revin, prestatorul va realiza urméitoarele:
- Elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism sau necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire;
- Elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnic, topografic si de orice alti naturi
impuse de legislatia in vigoare);
- Elaborarea de documentatii cadastrale pentru terenurile afectate de investitie (dacd este
cazul);
- Evaluarea impactului investitiei asupa mediului si obtinerea acordului de mediu;
- Elaborarea documentatiei cu respectarea intru totul a cerintelor legale in vigoare privind:
a. protectia mediului inconjuritor;
b. siguranta in exploatare si functionare;
¢. masuri specifice de protectie si sinitate a muncii.
- Expertiza tehnica.
Documentatia se va intocmi conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economica se va intocmi cu respectarea urmatoarelor acte normative, fara
a se limita la acestea:
- Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, modificata si completat;
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- Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii, modificati si completat;

- Legea 50/1991 - privind autorizarea executrii lucrarilor de constructii, modificati si completati;

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de
constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si locuintei nr. 839/2009,
modificate si completate;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului, cu modificirile si completirile
ulterioare;

- Hotardrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, modificati si completata;

- Hotarérea Guvernului nr. 343/2017 - privind modificarea Hotirdrea Guvernului nr. 273/1994 -
privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Hotarérea Guvernului 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu completdrile si modificarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 20/1994 privind misuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, modificati
si completata;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civild, cu modificirile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 330/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
republicatd, cu modificarile si completiirile ulterioare;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sinitate publicd privind mediul de viati
al populatiei;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificérile §i completirile ulterioare;

- Standarde, norme, reglementiri tehnice, europene si nafionale, in vigoare privind proiectarea,
aplicabile prezentului obiectiv de investitii;

- Certificatul de urbanism emis de Municipiul Timisoara.

II. CAIET DE SARCINI

3. ETAPELE DE DERULARE ALE CONTRACTULUI SI METODOLOGIA DE
PRESTARE A SERVICIILOR

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale, etc.)
si a documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor stabilite prin Certificatul de
Urbanism;

3.2. Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor si obtinerea Autorizatiei de construire;
3.3. Elaborare proiectului tehnic de executie;

3.4. Asistentd tehnicd din partea proiectantului pe toati durata de derulare a procedurii de
atribuire a contractului de executie lucrdri, pe parcursul executiei si receptiei la terminarea
lucrérilor, precum si la receptia finala.

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale,
studiu de trafic etc.) si a documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor
stabilite prin Certificatul de Urbanism

Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventiei.

Documentatia de avizarea a lucrarilor de interventiei, atat pirtile scrise cét si partile desenate, se
va face cu respectarea confinutului-cadru prevazut in HG 907/2016. Structura documentatiei va
include si o descriere a lucrérilor de organizare santier (descriere sumara, demolari, devieri de retele,
cdi de acces provizorii, alimentare cu apd, energie electrics, termica, telecomunicatii, etc.);

Intocmirea documentatiilor, efectuarea demersurilor si obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de
amplsament cerute prin Certificatul de urbanism si a celor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
construire;
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Elaborarea documentatiilor, parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului si

obtinerea Punctului de vedere/Actului administrativ al autoritdtii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico- economica;

Caracteristici tehnice ale investitiei:

Se vor avea in vedere caracteristicile tehnice stipulate la cap. 2.3 lit. b) si urmitoarele cerinte (acestea

nefiind limitative):

Retelele de utilitati:

Proiectantul, pe baza avizelor primite de la defindtorii de gospodirii subterane, va cuprinde in
Devizul General si va corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor necesare pentru
modificarea traseului refelelor existente sau pentru introducerea retelelor necesare. Se vor descrie
solutiile tehnice adoptate pentru modificarea amplasamentului retelelor de iluminat, gaz, apa,
canalizare, etc. insofite de avizul detinatorului refelei, precum si de devizul si proiectul (DALI +
PT) necesar modificdrii amplasamentului acestora, avizat de citre detinitorul utilitatilor, daca
este cazul, elaborate de proiectanti de specialitate si avizate de verificatori de proiect, conform
legislatiei in vigoare;

Intocmirea documentelor in vederea obfinerii tuturor avizelor necesare, precum si a celor privind
eventuale relocdri de retele de utilitifi.

Spatii verzi:

Dacd este cazul, se vor amenaja/reamenaja zonele verzi, iar pentru intocmirea documentatiilor
referitoare la spatiile verzi se va mentine contactul cu Directia de Mediu din cadrul Primériei
Timigoara, In vederea conformarii cu eventualele cerinte specifice. Amenajarea zonelor verzi se
va realiza de catre agenti de specialitate.

Scurgerea/dirijarea apelor meteorice:
Se va acorda o atenfie deosebitd fenomenelor legate de prezenta apei, luaAndu-se masuri
corespunzdtoare pentru amenajarea scurgerii apelor pluviale.

Gospoddrirea deseurilor generate pe amplasament:

Se va avea in vedere neutralizarea deseurilor rezultate (moloz);

In timpul execufiei, materialele (deseuri) rezultate in urma acestor activitifi de constructii
montaj (moloz, gunoi menajer la organizarea de santier, etc) vor fi incircate in camion si se vor
depozita la locuri special amenajate, avind in vedere ci societatea care va executa lucrdrile are
obligafia ca la terminarea lucrarii sd indeparteze deseurile si si refacd suprafetele.

Crearea de facilitdfi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitdyi:
Se va asigura accesibilitatea, circulatia §i traversarea pentru toate grupele de varstd, persoane cu
vedere redusa, persoane cu dizabilitai, in conditii de siguranti si independent.

Durata minimd de functionare,apreciatd corespunzdtor destinatiei/functiunilor propuse:

La punerea in funcfiune a obiectivului, se va stabili durata normald de functionare, in
conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe.

Corelarea solufiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protecfia mediului si a

patrimoniului:

Documentatia tehnico-economica va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de
urbanism, normele de protectie a mediului, a patrimoniului, ISU, sanitate, etc., asigurandu-se
corelarea propunerilor cu prevederile planurilor de amenajare teritoriali existente (PUG, PIDU,
PMUD etc.).




Elaborarea documentatiei:

- Documentatia tehnicé va fi sustinuta de proiectant in toate situatiile (obtinere avize, Comisia
Tehnico-Economicd a autorititii contractante pentru verificare si avizare, autorizatie de
constructie, etc.);

- Devizul general se va structura pe capitole si subcapitole de cheltuieli, conform H.G. nr.
907/27.02.2016, Anexa 7, iar valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului
general se exprima in lei, cu specificarea datei la care au fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investifie din cadrul obiectivului de investitii se va face la faza de
proiectare —DALI, de citre proiectant;

- Se va specifica insusirea proiectului de proiectant printr-o menfiune din care sd rezulte ci
documentatia (piesele scrise si desenate) poate fi folositd in exclusivitate pentru scopul in care
este in mod special furnizata, conform prevederilor contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii §i siguranta
circulatiei rutiere, in vigoare la data intocmirii proiectului;

- Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren, urméand a se intocmi un Proces-Verbal
intre proiectant si beneficiar in care vor fi cuprinse modificérile, observatiile si concluziile
rezultate cu ocazia deplasarii la fata locului;

- Dupa receptionarea DALI acesta se supune aprobérii Consiliului Local Timisoara. Numai dupa
aprobarea DALI in Consiliul Local se va comanda proiectantului intocmirea proiectului tehnic,
caietului de sarcini si detaliilor de executie;

- in documentatia tehnico-economica va fi inclusd tema de proiectare emisé de beneficiar;

- Documentatia tehnico-economici va avea paginile numerotate.

DALI (partile scrise si desenate) va fi elaborat in 2 (doud) exemplare si va fi pus la dispozifia
beneficiarului si pe suport electronic, in fisiere nu mai mari de 10Mb.

DALI poate sa cuprinda si alte lucrari pe care proiectantul le considerd necesare pentru punerea
in sigurantd a obiectivului afectat, respectdnd legislatia si reglementarile tehnice in vigoare si va
contine indicatorii tehnico-economici aferenti.

De asemenea DALI va mai cuprinde :

a) Studiul topografic

b) Studiul geotehnic

c) Expertiza tehnica

d) Alte studii de specialitate, dupé caz

e) Avize si acorduri de principiu — solicitate prin certificatul de urbanism.

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor cuprinse in
Certificatul de urbanism, pe care o va depune in numele beneficiarului la organele competente. La
solicitarea proiectantului, beneficiarul lucririi va acorda asisten{d pentru obfinerea de avize si
acorduri. Costul avizelor se va suporta de citre beneficiar o singura dati. In situatia in care unul sau
mai multe avize nu sunt obtinute exclusiv din vina proiectantului, acesta va suporta costul/costurile
generate de o noua solicitare a acestuia/acestora.

in cazul in care sunt necesare ocupiri de terenuri, prestatorul va evalua sumele necesare
despagubirii titularilor ca urmare a exproprierii, in conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
Totodata, pentru stabilirea cadrului documentar optim pentru activitatea de expropiere, proiectantul
va {ine seama si de celelalte obligatii conexe activitafii de expropiere pe care acesta trebuie sa le
prevada 1n proiect si in deviz, conform reglementarilor privind unele obligatii prealabile lucrérilor de
executie de drumuri.

Piese desenate:

- plan de amplasare in zona (1:25000 — 1:5000);

- plan general (1:2000 — 1:500);

- plan topografic;

- plan parcelar — cu identificarea proprietarilor (se vor prezenta extrase CF);

- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de identificdrii certe a limitelor de
proprietate;

- planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalatii inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitdtilor ce concurd la realizarea proiectului (dacd este cazul);
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- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupa caz.

3.2. Elaborare Proiect pentru autorizarea executiirii lucririlor de construire si obtinerea
Autorizatiei de construire

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 — privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare si a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se vor reactualiza, dacd este cazul, avizele obtinute la
faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga documentatie pentru
obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016 (Anexa 9).

Lucrérile de executie vor demara numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.

3.3. Elaborare proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie

Proiectul tehnic se elaboreazd pe baza DALI, etapd in care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrdrii si in care au fost obtinute toate avizele si
acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai dupa aprobarea de Consiliul Local al
Municipiului Timigoara, a parametrilor tehnico-economici stabiliti in DALIL.

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incat si nu depiseasca costul lucrdrilor stabilit in
faza de DALI, sa fie clar, sd asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare i cuprinde:
memoriul tehnic general §i pe specialitdti, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de
lucrdri, parti desenate si detalii de executie.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice
si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mérci de fabricd, producdtori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizéri care sd indice preferinte sau sa restrangd concurenta.

Caracteristicile tehnice i parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza
un anumit furnizor (producitor).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de
proiecte atestati in conditiile legii.

in proiectul tehnic se va specifica faptul ci in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in
urma activitafilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor
depozita la locul ales de societatea care va executa lucrarile, avand in vedere ca aceasta are obligatia
ca la terminarea lucrdrii sd indepéarteze deseurile si sa refaci suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si sdnatate in munci elaborat conform H.G.
nr.300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sandtatii in muncd, cu actualizirile i completirile
ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat in 4 (patru) exemplare, avand paginile numerotate si va fi predat
beneficiarului si in format electronic.

Piese desenate

e Plan de amplasare in zond (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Priméria
Municipiului Timigoara

e Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Priméria Municipiului
Timisoara

e Planul de situatie cu situatia reala din teren in care se vor reprezenta constructiile adiacente
drumului proiectat, precum si accesele proiectate la fiecare constructie.

e  Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, dupa caz.

e  Planuri de arhitectura, - planurile nivelurilor, vederi, sectiuni,etc.




e Planurile de situatie vor confine cote de nivel si punctele in care se realizeazi sondaje pentru
determinarea sistemului rutier actual.

o  Planul parcelar vizat OCPI

e Planul topografic

e Detalii de executie.

3.4. Asistenta tehnici de specialitate din partea proiectantului se va asigura pe toatd durata de
derulare a procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari (pentru formularea de raspunsuri
la clarificéri si in calitate de expert cooptat), pe toatd perioada de executie a lucrarilor si in perioada
de garantie si intrd In tarifarea proiectarii.

3.4.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulirii lucririlor

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe parcursul deruldrii procedurii de
achizifie pentru contractul de execufie lucrari de realizare a obiectivului de investitii, pe toatd
perioada de executie a lucrarilor si in perioada de garantie si va fi cuprinsa in contractul de servicii de
proiectare.

Pe parcursul deruldrii procedurii de achizifie publicd pentru contractul de execugie lucrari de
realizare a obiectivului de investitii, proiectantul va elabora raspunsuri la solicitarile de clarificari
inaintate de operatorii economici si va intocmi raportul de specialitate. De asemenea, la solicitarea
Autoritatii Contractante, un reprezentant al proiectantului va fi numit expert cooptat in comisia de
evaluare a ofertelor.

Pe durata implementdrii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, proiectantul va acorda asistenta tehnica beneficiarului si constructorului, incluzind:

a) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucrarilor;

b) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

c) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

d) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum
si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

e) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor.

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de acestea;

g) modificarea solutiilor din proiectul tehnic, dacd situatiile concrete impun aceastid masuri.
Modificarea de solutii se va face cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect si cu acceptul
beneficiarului;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum
si urmdirirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

i) participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei, la receptia lucrérilor executate si la
recepiia finala;

J) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialititi, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la fazele determinante
de verificare si control al calitatii lucrarilor executate la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia
finala.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economicd, aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect §i proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a beneficiarului in baza unui raport de expertizi
tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat.
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3.4.2. Proiectul As Built, pe specialitiiti, inclusiv elaborarea devizului general actualizat la

terminarea lucririlor

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului, inainte de efecturea receptiei la terminarea
lucrérilor, proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizirii acestora — “as-built” si devizul
general actualizat la terminarea lucrérilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai
2017 - pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

De asemenea proiectantul va elabora instructiuni privind modul de exploatare, reparare, intretinere
si urmérirea comportarii in timp a clidirilor.

Proiectul As-Built (AB) — documentatia tehnic3 se realizeazi pe parcursul executdrii lucrarilor si
se actualizeazd post-construire in conformitate cu realitatea de pe santier. In aceasta documentatie se
introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzind
informatii generale de amplasament, pozitionarea tuturor retelelor pe specialititi (specificatii tehnice,
cotele de nivel, diametre de tevi, etc ). Desenele vor fi predate beneficiarului si in format electronic
(AutoCAD).

4. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

4.1 Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sd acopere Intreaga duratd a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor descrise. in
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau
intr-o faza ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-
cheie) fata de expertii cheie specificati mai jos, acesta va rispunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fard a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezenta temd de proiectare. Prestatorul este liber sd isi stabileasca strategia
proprie privind personalul, astfel incét sd se asigure pe toatd durata contractului.

Resursele de personal minime solicitate sunt:

A. Experti cheie

Prestatorului 1 se solicitd sd asigure urmatorii experti cheie care indeplinesc urmitoarele cerinte
minime:
1. Inginer constructii civile

- detine Diploma de Inginer avind studii absolvite cu diploma de licentd/diploma de absolvire
sau echivalent a unei Facultati/Universitéti in domeniul constructiilor civile sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer in constructii civile care trebuie si fi fost
dobénditd prin implicarea in cel pufin un contract de elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire si/sau completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau
executia lucrdrilor de reparatii curente, reparatii capitale si de investitii.

4. Specialist Geotehnici si Fundatii

- detine Diploméd de Inginer avand studii absolvite cu diplomd de licentd/ diploma de
absolvire sau echivalent al unei Facultati/Universitifi in domeniul/ specializarea Inginerie
geologicd/ CFDP si/sau Constructii Hidrotehnice, sau similar;

- experienta profesionald a persoanei care are calitatea de specialist trebuie si fi fost dobandita
prin implicarea in cel putin un contract pentru elaborare studiu geotehnic aferent unui/unor
DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia lucrdrilor de reparatii
curente, reparatii capitale si de investitii.

In vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Tema de proiectare,
Prestatorul va include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si
prenumele persoanei, copii ale documentelor care atestd studiile si recomandari/alte documente
relevante care atestd experienta personalului nominalizat.
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In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autorititii Contractante.

B. Personal suport/Experti non-cheie

Pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau Intr-o fazi
ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie), astfel:
topograf, expert evaluator imobile, specialist analiza cost-beneficiu si modelare financiara, specialist
trafic, inginer proiectant lucrdri de reparafii curente, reparatii capitale si de investitii.

C. Alti experti necesari

Daci este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti
experti decat cei solicitati de Beneficiar.

Pentru tofi expertii nominalizati de Prestator trebuie si nu existe conflicte de interese in
responsabilitétile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputand solicita ulterior semnérii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semndrii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

De asemenea, In timpul deruldrii contractului, Prestatorul va asigura serviciile Verificatorilor
atestafi pentru fiecare domeniu dupi caz pentru verificarea documentatiilor aferente proiectului.

4.2 Activititi minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pct. A

1. Inginer constructii civile

- Va rispunde de toate aspectele legate de proiectarea constructiei, de solutiile propuse, de
interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune solutii pentru
realizarea proiectului;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Seful de proiect sau de Autorititile implicate in realizarea
acestul proiect in conformitate cu prevederile legale;

2. Specialist Geotehnici si Fundatii

Va rispunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren, intocmirea studiilor geotehncie, interpretarea datelor geotehnice,
proiectarea fundatiilor speciale si monitorizare geotehnicd, de solutiile propuse, si de alegerea
celei mai bune solutii pentru realziarea proiectului;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiarul sau de Seful de proiect sau de Autorititile implicate in realizare
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

4.3 Facilitati asigurate de citre prestator

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar iIntregului personal, in vederea
desfagurarii activitatii in mod corespunzitor. In special, Prestatorul se va asigura ci exista suficient
personal administrativ, de secretariat, permitdnd astfel echipei si se concentreze asupra principalelor
lor responsabilitati. Prestatorul se va asigura, de asemenea, ¢ membrii personalului siu sunt echipati
adecvat cu softuri/calculatoare/laptop-uri si imprimante si alte echipamente tehnice necesare pentru
furnizarea de servicii.



5. FACTORIDE EVALUARE UTILIZATI

Aplicarea procedurii de atribuire se stabileste de catre autoritatea contractantd, cu scopul de a
determina oferta cea mai avantajoasi din punct de vedere economic.

Luénd 1n considerare acest aspect, in concordantd cu prevederile art. 187 din Legea 98/2016,
autoritatea contractantd stabileste criteriul de atribuire ,,pretul cel mai scizut”.

6. RISCURI

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sid aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanti In etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  Intirzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupi caz;

1. aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractanta,

iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedura;

v. aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decit parametrii
propusi de Contractant;

vi.  adédugarea de activititi/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viil.  depégirea duratei de realizare a activititilor asumatd prin Propunerea Tehnicd.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de
modificdri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de mésuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Masurile de gestionare a riscurilor identificate:
e Prestator:

- introducerea de clauze contractuale care prevad penalititi de neindeplinire a caluzelor
contractuale — 0,5% din pretul contractului pe fiecare zi de intiriere, pand la stingerea
obligatiilor;

- constituirea garanfiei de buna execufie in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in termen a contractului;

- realizarea de sedinte saptamanale/lunare, sau ori de cate ori este nevoie, in vederea
identificarii la timp a problemelor care pot conduce la aparitia unor eventuale dificultati de
colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati, depasiri ale termenelor previzute in
contract, etc.;

- in cazul in care se constatd omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice, Autoritatea
Contractantd se poate indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperérii eventualelor
prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pana la valoarea contractului de prestare servicii.

e Autoritatea contractanta:

- introducerea de clauze contractuale care prevdd penalitafi de neindeplinire la termen a
contractului — plata dobéanzii legale penalizatoare, aplicatd la valoarea plitii neefectuate, dar
nu mai mult decét valoarea contractului.
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7. MODALITATI DE PLATA

Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga perioadi de derulare a contractului.

Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnica din partea proiectantului, se va face dupd cum
urmeaza:

Contravaloare intocmire documentafii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor
favorabile, solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusd in cadrul procedurii de achizifie publicd a contractului de servicii);

Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de
beneficiar (conform centralizatorului de preturi — anexd la oferta depusa in cadrul procedurii de
achizitie publicd a contractului de servicii);

Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de prefuri
— anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii), dupa
aprobarea de citre Consiliul Local Timigoara a indicatorilor tehnico-economici; dacd proiectul
este respins din vina exclusivd a proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-
economice faza DALI nu va mai fi efectuati;

Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de prefuri —
anexa la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), dupa
acceptarea si receptia acesteia;

Contravaloarea serviciilor de asisten{a tehnica din partea proiectantului (conform centralizatorului
de prefuri — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin, Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu
procentul de lucrdri executate i facturate pe baza situatiilor de lucrdri ale antreprenorului,
verificate si acceptate, si confirmati de dirigintele de santier.

8. PRECIZARI FINALE

8.1. Modalitatea de prezentare a ofertei
> Declaraie pe proprie raspundere de acceptare a tuturor clauzelor contractuale.
» Propunerea tehnicd (Oferta tehnica si Planificarea resurselor): se va prezenta detaliat solutia

propusi de ofertant pentru indeplinirea obiectului contractului conform cerintelor stabilite in Tema de
proiectare §i cu asigurarea respectdrii prevederilor normative in vigoare in Romania.

» Propunerea financiard se va elabora astfel incat si cuprindi toate elementele care intrd in

formarea prefului final, defalcat pe activitifi si/sau faze, respectiv:

~ Intocmire documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul
de Urbanism;
~ Intocmire DALI;
~ Intocmire Proiect pentru autorizarea lucririlor de construire;
~ intocmire Proiect tehnic de executie;
~ asigurarea asistentei tehnice de specialitate, care cuprinde obligatoriu urmatoarele:
e asistentd tehnicd de specialitate pe perioada de derulare a procedurii de achizitie
publicé pentru atribuirea contractului de executie lucrri;
e asistentd tehnicd de specialitate pe perioada de executie a lucrarilor, pand la receptia
finala.

8.2. Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de incepere astfel:
DALI, studii, avize si acorduri de principiu, proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire:
maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru DALI,
Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile de la aprobarea documentatiei, faza DALI;
Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru PT;
Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definita
mai sus.

2 2 e



8.3. Receptia documentelor

- DALL studiile, avizele si acordurile de principiu si proiectul pentru autorizarea lucrarilor de
construire vor fi receptionate intr-un termen de 15 zile de la data depunerii acestuia; DALI va
fi aprobat prin hotatarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, dati la care se
considera acceptat;

- Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale Detaliilor de Executie vor fi receptioanate intr-un
termen de 15 zile de la data depunerii acestuia;

- Asistenta tehnicd va fi asiguratd pe toatd perioada de derulare a contractului de executie
lucréri, receptia acestei etape va avea loc intr-un termen de 30 zile de la data termindrii

lucrarilor.
DIRECTOR GEN iy SEF SER !CIU,
Culita CHIS Loredana SIBIAN
W/
_ \ CONSILIER,

Simona VAN
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ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA TEHNICA/G.D.P.P.R.U.

SERVICIUL INVESTITII/PROIECTE EDILITARE

Nr. §C2021 — )98 ol[47 ., 10. Ao2]

NOTA CONCEPTUALA
privind realizarea obiectivului de investifie
. Hali integral inchisd pentru mentenanta tramvaielor noi”

1. Informatii generale privind obiectivul de investifii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: *“ Hala integral inchisa pentru mentenanta tramvaielor noi”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timisoara, Bd.C.D.Loga, nr. 1, Timisoara
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurti prezentare privind:
a) Deficiente ale situatiei actuale

Parcul de material rulant existent este alcituit din tramvaie second-hand, achizifionate din
Germania, a ciror durata de serviciu este depasita, iar prin reparatiile curente efectuate se prelungeste
durata de serviciu a acestora. Degradarea conditiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a
cetatenilor, la transportul public cu tramvaiul.

Municipiul Timisoara doreste si-si Tmbunatdteascd continuu performantele in domeniul
transportului public de persoane. [n acest scop are in vedere si asigure satisfacerea continui a cerintelor
si asteptdrilor clientilor printr-o inaltd calitate a transportului public de persoane si n acelasi timp sd
protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poludrii.

Municipiul Timigoara are in implementare proiectul de investitii “Innoirea flotei de tramvaie”,
prin care se urmireste reducerea cheltuielilor de exploatare, intrefinere si reparare, cresterea vitezei
medii de circulatie, reducandu-se astfel consumul de energie, durati si costul transportului de cilatori. in
acest sens au fost semnate contractele de finantare nr. 4586/23.07.2019, nr. 4804/01.10.2019 si nr.
5372/04.05.2020, intre Municipiul Timisoara prin Primar si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei.

Totodata a fost incheiat contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019, intre Municipiul Timisoara si
Bozankaya Otomotiv Mak. IML.ITH.VE IHR A.S, pentru achizitia unui numar de 21 de tramvaie noi
articulate cu podea coborati. Furnizorul s-a obligat si livreze, impreund cu tramvaiele noi si un strung
de rectificat profil bandaj necesar pentru mentenanta tramvaielor.

Asadar, spatiul de montare si functionare al strungului necesitd construirea unei hale integral
inchisd/extinderea unei hale existente, care si asigure conditiile necesare pentru mentenanta tramvaielor
noi.

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii

Obiectul de investitii urmareste ca transportul in comun si fie adus la standarde moderne,
europene, fiind in interesul cetagenilor, crescand performanta serviciului de transport urban, dénd
orasului un aspect modern, propice pentru un transport in comun fiabil, nepoluant. Degradarea
conditiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetatenilor, la transportul public cu
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tramvaiul. Tramvaiele noi achizifionate vor avea nevoie de spatiu special amenajat, la nivelul standarde
moderne, care oferd conditiile necesare pentru intrefinerea acestora.
¢) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii

Depoul de tramvaie din Bv. Dadmbovita prin care se asigurd actualmente mentenanta si reparatia
tramvaielor a fost construit in perioada 1968-1971 si s-a extins in anul 1999. Dotarea halei principale si
a atelierelor anexe corespunde standardelor de revizii tehnice potrivite tramvaielor din generatia a II-a.

Prin nerealizarea acestui obiectiv de investiii se poate ajunge la imposibilitatea mentinerii
serviciului de transport public local la indicatorii de performantd propusi, prin cresterea cheltuielilor
necesare intretinerii si reparatiilor parcului auto aferent transportului public.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare
cu obiectivul de investitii propus, existente in zoni, in vederea justificirii necesititii realizarii
obiectivului de investitii propus

Prin proiectele ,Innoirea flotei de tramvaie - etapa 17, _Innoirea flotei de tramvaie - etapa II”, si
Innoirea flotei de tramvaie - etapa ITI” se propune achizitionarea unor tramvaie noi articulate cu podea
coboratd, actionate prin invertoare si motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la retea de
contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montatd in tramvai), cu post de conducere la
un singur capat si usi de acces pe partea dreapté fatd de directia de mers inainte.

Proiectele sunt finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 —
Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4¢ — Promovarea unor strategii cu emisii
scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru
atenuare, Obiectivul specific 4.1 — Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Obiectivul general al proiectelor il reprezintd sporirea gradului de confort pentru célatori, a
atractiv, incurajind renuntarea la autoturismele private, credndu-se conditiile pentru reducerea emisiilor
de echivalent CO; din transport.

Obiectivele specifice ale proiectelor constau 1in: achizitia unui numar de 21 tramvaie noi,
eficiente energetic si adaptate nevoilor persoanelor cu mobilitate redusd; cresterea vitezei comerciale a
transportului public cu tramvaiul; Cresterea confortului si a sigurantei pasagerilor.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul cirora se poate incadra obiectivul de investitii propus

in vederea finantirii proiectelor de transport urban, in cadrul Programului Operational pentru
Dezvoltare Regionald 2014 — 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regionald), a fost
necesard elaborarea Planurilor de Mobilitate Urband Durabild (PMUD), urmare a aborddrii integrate
sustinuti de citre Comisia Europeana.

Proiectul ,,innoirea flotei de tramvaie” este inclus in Planul de Mobilitate Urbani Durabild, iar in
luna septembrie 2017 a fost elaborat de citre Autoritatea Urbana a Municipiului Timisoara, Documentul
justificativ pentru finantarea din fonduri europene structurale si de investitii 2014-2020, acest proiect
fiind cuprins in lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.

in acest sens, Municipiul Timisoara are in implementare urmétoarele proiecte: Innoirea flotei de
tramvaie-etapa 1, cod SMIS 123654, ,Innoirea flotei de tramvaie-etapa 11, cod SMIS 129030 si
.Innoirea flotei de tramvaie-etapa 111, cod SMIS 129031 si au fost semnate trei contracte de finantare
intre Municipiul Timigoara prin Primar si Ministerul Lucririlor Publice, Dezvoltdrii si Administratiei,
prin care a fost aprobaté finantarea realizirii obiectivelor de investifii.



2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligi partea rominai la
realizarea obiectivului de investifii
Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Obiectiv general: este extinderea unei hale integral inchisa pentru mentenanta tramvaielor noi.
Extinderea va asigura conditiile necesare de temperaturd, umiditate si praf impuse de citre producitor.
Obiective specifice, in cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hala integral inchisa, ce va asigura conditiile de temperaturd (minimum +5°C), umiditate si
praf impuse de catre producatorul strungului de rectificat profil bandaj si va avea dimensiunile
(lungime x litime x Tndltime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singura trecere a bandajelor de
la toate rotile unui tramvai;

- O groapi de fundare (lungine x latime x adancime), ce trebuie dimensionatd sa sus{ind greutatea
de 18 tone a strungului la care se adauga si o parte din greutatea de 38.800 kg a tramvaiului gol.

------

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii

Se estimeazd valoarea obiectivului de investitit “Hald integral inchisd pentru mentenanfa
tramvaielor noi” la 1.450.000 lei, valoarea pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza
DALI+PT, fiind estimata la 72.500 lei, reprezenténd 5% din valoarea totala estimatd a proiectului.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor, autorizatiilor si acordurilor previzute de lege

Pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, la faza DALI+PT, se alocd suma de
60.924,37 lei, fara TVA.

Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului, se va face dupd cum
urmeaza:

e Contravaloare intocmire documentafii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor
favorabile, solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexa
la oferta depusi in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii);

e Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de
beneficiar (conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusa in cadrul procedurii de
achizitie publicd a contractului de servicii);

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de
preturi — anexd la oferta depusa in cadrul procedurii de achizifie publicd a contractului de
servicii), dupd aprobarea de citre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici;
dacd proiectul este respins din vina exclusivi a proiectantului, plata contravalorii documentatiei
tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuati;

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de
preturi — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupd acceptarea si receptia acesteia;

o Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului (conform
centralizatorului de preturi — anex3 la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a
contractului de servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea contractului de proiectare,
platibild dupa receptia la terminarea lucrérilor.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii nerambursabile
se va menfiona programul operagional/axa corespunzitoare, identificati)
Bugetul local.
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4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al constructiei existente

Terenul inscris in Cartea funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazi a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit in concesiune
Societitii de Transport Public.

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd in proprietatea
Societétii de Transport Public.

3. Particularitdti ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de
investitii

a) Descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Obiectivul de investifii este amplasat pe terenul intravilan din Municipiul Timisoara,
Bv.Dambovita, nr.67, inscris in Cartea Funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772 cu nr. de inventor
12086 si 12091.

La nr. de inventar 12086, sunt inregistrate 3 corpuri de cladire, independente, cu regimul de
indltime parter(corp C2+C3) si un corp de birouri cu regimul de inaltime P+2E.

Suprafetele construite ale corpurilor sunt:

- Corp C2=2090 mp
- Corp C3=4189 mp
- Corp birouri=277 mp

Suprafata totald construitd aproximativi=6556 mp

Suprafata desfasuratd totald aproximativd=7110 mp

La numdrul de inventar 1209 este inregistratd o cladire cu regimul de inal{ime parter, corpul C4,
suprafata construita este de 174,6 mp.

Investifia vizeaza interventii la cladirile existente. Obiectivul investitiei cuprinde lucrari de
reabilitare cladiri si modernizare hala de reparatii tramvaie si bazi mixta.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Terenul luat in studiu este ocupat de constructii industriale aflate in proprietatea STPT si
amenajari de parcaje, platform betonate si linii de tramvai aflate in proprietatea/activul STPT, delimitate
astfel:

—la nord: Centrul Comercial ALFA/ strada Ardealul
—la sud: Strada Banatul

—la est: B-dul Dadmbovita

—la vest:Linie cale ferata CF Freidorf

Existd doud accese amenajate pentru tramvaie: unul pentru intrarea ocazionalal din B-dul
Dambovita si principal din strada Ardealul.

Posibilul acces auto se va realiza din actualul acces din strada Banatul.

¢) Surse de poluare existente in zoni

Nu exista informatii cu privire la posibile surse de poluare in zona, putdnd fi luate in calcul

eventual noxele provenite de la traficul rutier.
d) Particularititi de relief

Timigoara este situatd in vestul tarii, relieful in zona amplasamentului fiind reprezentat de zona
de campie. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de cdmpie nefiind intreruptd decét
de albia slab adéancita a rdului Bega (realizata artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful orasului
si al Tmprejurimilor sale prezintd o serie de particularitati locale, exprimate altimetric prin denivelari
modeste care nu depisesc 2-3 m.
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e) Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

Retelele edilitare existente vor putea fi identificate odatd cu obtinerea avizelor eliberate de cétre
detinatorii de gospodarii subterane, insa solutia finald de amplasare a retelelor de utilitati va fi stabilita
de cétre proiectant.

in zona propusa (fosta platforma industriald Solventul) nu existd retele de utilitati publice (apa,
canal, telecomunicatii, energie electricd, gaze naturale etc.). Pe traseul nou construit se vor proiecta
utilitatile tehnico-edilitare, iar pe strazile existente acestea se vor reproiecta.

f) Existenta wunor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in mésura in care pot fi identificate
Retelele edilitare care necesita relocare vor putea fi identificate odatd cu obtinerea avizelor

eliberate de citre detindtorii de gospoddrii subterane, insd solutia finald de amplasare a retelelor de
utilitati va fi stabilitd de catre proiectant.

g) Posibile obligatii de servitute - Nu este cazul.

h) Conditioniri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriri de interventii, dupa
caz
Eventualele conditiondri constructive vor fi identificate de catre proiectant cu ocazia intocmirii

DALI (studiu topografic, studiu geotehnic, alte studii de specialitate, dupa caz, vizate de cétre Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliard) pentru determinarea efectelor unor interventii asupra structurii de
rezistenta.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Se va respecta caracterul arhitectural al zonei. Lucrarile se vor realiza respectdndu-se detaliile de
arhitecturd, documentatiile de urbanism aprobate si intreaga legislatie in vigoare.

j) [Existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinati; existenta conditionérilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate.

In corelare cu prevederile din CU/informatii din avize, Proiectantul va identifica si va semnala
posibila existenta a unor situri arheologice pe amplasament si/sau a unor zone protejate.

Dacé se vor identifica situri arheologice pe amplasament dupa inceperea executiei lucrarilor,
acestea vor fi sistate si se va instiinta autoritatea competentd pentru a efectua cercetdrile arheologice ce
se impun.

6. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional

a) Destinatie si functiuni

Cladirea va fi alipita de Hala baza mixtad 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd in proprietatea
Societatii de Transport Public Timisoara. Functional, cladirea va asigura spatiul de montare si
functionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Structura de rezistentd, alcdtuirea constructiva si functionald, instalatiile si retelele de utilitai
necesare vor fi stabilite de cétre proiectant astfel incat constructiile si indeplineascd conditiile de
gabarit, temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf impuse de cétre producdtorul strungului de
rectificat profil bandaj si sd raspunda cat mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistenta la
foc si a riscului de incendiu.

Lucrdrile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementdrile specifice.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Cerinte minime privind constructia:
- Cladirea va fi in regim de indtime P inalt;
- Finisajele trebuie sd corespunda tipului de activitati care se desfasoara in spatiile cladirii:
e Pardoselile trebuie s fie anticorozive si antiderapante;
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e Hidroizolatii etanse;
e Tamplarii etanse, rezistente la foc;

- Forma si dimensiunile halei (lungine x Iatime x indl{ime) vor fi stabilite astfel incat sa asigure
spatiul necesar pentru montajul strungului dar si sa asigure reprofilarea dintr-o singurd trecere a
bandajelor de la toate rotile unui tramvai;

- In vederea unei viitoare dezvoltiri a unui sistem de transport de tip tren-tramvai, hala va fi
dimensionati astfel incat si permiti si preluarea pentru interventii a vagoanelor de tren-tramvai;

- Forma si dimensiunile de gabarit (lungime x latime x addncime) ale gropii de fundare se vor
dimensiona conform diagramei de incércare si prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesard intrdrii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje
conform prescriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executie a proiectului (minimum 2), varianta finala va fi
stabilitd de comun acord cu beneficiarul.

¢) Durata minimi de functionare apreciati corespunzator destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curenta si periodica specificd.
d) Nevoi/solicitari functionale specifice
Documentatia tehnico-economici va respecta toate cerintele legislatiei in vigoare in domeniu. Se
vor prezenta inclusiv descrierea modului de intervengie si a modului de intretinere a investitiei. De
asemenea, vor fi incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislatiei
aplicabile, dupi caz.
De asemenea, sunt necesare 12 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda si un
pod rulant cu comanda de la sol.
Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minimd 5 tone/coloand, baterii si incdrcitor pe fiecare
coloand, precum si suport special pentru vagoane pentru fiecare coloana.
Podul rulant cu comanda de la sol va fi previzut cu un panou de control electric, un buton de
control si un buton de urgente in caz de incendiu.

7. Justificarea necesititii elabordrii documentatiei tehnico-economice

Investitiile in infrastructura de transport reprezintd o contributie importantd la rezolvarea
problemelor economice si sociale la nivel local, la protectia sinatitii, imbunététirea calitatii vietii si
stimularea dezvoltirii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea echilibratd a municipiului trebuie sa
se realizeze investitii semnificative in infrastructura de transport urban, in vederea reducerii gradului de
poluare, pentru scurtarea distantelor de transport si implicit pentru reducerea consumului de carburant.

Avand in vedere faptul ca proiectele cu care acesta este integrat sunt deja in executie (,.Innoirea
flotei de tramvaie-etapa 17, cod SMIS 123654, ,.Innoirea flotei de tramvaie-etapa 11, cod SMIS 129030
si Innoirea flotei de tramvaie-etapa 1II”, cod SMIS 129031), realizarea documentatie tehnico-
economice si executia prezentului proiect sunt o prioritate pentru Municipiul Timisoara.

Prin Contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019, furnizorul BOZANKAYA OTOMOTIV MAK.
IML. ITH. VE IHR A.S, s-a obligat si furnizeze mai multe echipamente necesare ntretinerii tramvaielor
noi. Astfel, odati cu livrarea primului tramvai, vor fi furnizate dispozitive, echipamente, scule specifice
tipului de tramvai ofertat, necesare pentru reparatia si mentenanta tramvaielor la S.T.P.T., un strung de
rectificat profil bandaj si accesoriile si dispozitivele necesare functiondrii acestuia, precum si un
profilograf electronic in vederea masurarii, montorizarii si controlului profilului bandajului.

Termenul pentru livrarea primului tramvai se apropie, astfel se impune demararea tuturor
procedurilor necesare pentru a pune la dispozitia furnizorului un spatiu de productie pentru livrarea
tuturor echipemantelor prevazute in Contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019/Caietul de sarcini.

Mai mult furnizorul are in vedere livrarea strungului de rectificat profil bandaj, accesoriile si
dispozitivele necesare functionirii acestuia. Acest strung este unul performant, cu o greutate de
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aproximativ 18 tone, ca atare este necesard asigurarea logisticii pentru montarea acestuia in condifii de
sigurantd, in spatiu inchis, fara praf.

Avand in vedere cele de mai sus, este necesard demararea procedurii de achizitie pentru
atribuirea contractului de servicii de proiectare — faza DALI+PT.

DIRECTOR GENERAL,
Culita CHIS

f (/{% CONSILIER,
/ 17 Simona M @VAN
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CONTRACT DE PRESTARFE DE SERVICII
N wvvensviss it vociiai

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare si a HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice. cu modificarile si
completirile ulterioare, se Incheie prezentul contract, intre;

1. Pirti contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, bv. C. D, Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256.408300, fax, 0256.490635, reprezentat prin Dominic Samuel Fritz — Primar in calitate de achizitor, gi

T ——— cu sediul in ... -1 S Or........, inregistrati la Oficiul Registrului Comertuluj cu nr,
............ CUL e, telfaxc......... .., 0-mail: sesseeeeey FOPIEZENtAtd de ............. it calitate de prestator a intervenit
prezentul contract. B

2. Definitii
2.1. In prezentul contract urmdtorii termeni vor i interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor dous pdrti incheiat intre o autoritate
contractanti, in calitate de achizitor, i un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor §i prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
<) pretul contractului - preful platibil prestatorului de ctre achizitor, in baza conttractului, pentru indeplinirea
integraldi si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele Ia
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute In Tema de proiectare si in
propunerea tehnica;
g) forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazs greselii sau vinii acestora, care
nu putea 11 prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea $i, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativi. Nu
este considerat fortd majori un eveniment asemenea celor de mai sus, care, firi a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérf.
h) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile,

3. Aplicabilitate

3.1. Contractul de servicii intrd in vigoare de la data semnirii contractului de cele dou pirti, si este valabil
pand la indeplinirea integral si corespunzitoare a obligatiilor dc citre ambele par(i, iar Contractul opereazi valabil
intre pérti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intririi sale in vigoare $i pand la epuizarca
conventionald sau legald a oricirui efect pe care il produce,

3.2.1n prezentul confract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este perimis de context.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul si preful contractului

4.1. Prestatorul se obligi si presteze serviciul de proiectare aferent obiectivului de investitii: “DALIPT Hali
integral inchisd pentru mentenanta tramvaiclor noP precizat la punctul 4.2. in perioada convenitd si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Prestatia const3 in:

a) Elaborarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventie (inclusiv studiu topografic, studiu
geotehnic, documentatii cadastrale, etc.) si a documentatiei pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor
stabilite prin Certificatul de Urbanism;

b) Elaborarea projectului pentru autorizarea lucririlor si obtinerea Autorizatiei de construire;

¢) Elaborare proiectului tehnic de executie;

d) Asistentd tehnici de specialitate din partea proiectantului pe toati durata de derulare a procedurii de
atribuire a contractului de_execufic lucriri, pe parcursul execufiei lucrdrilor pani la finalizarea
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implementarii proiectului §i predarea proiectului As Built pe specialitati, respectiv pana la receplia la
(erminarea luerarilor si receptia finald.

5, Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de
R eeosseenenene I, TArE TVA, Plata serviciului de proiectarc si asistenta tehnicd din partea proiectantului,
se va realiza dupd cum urmeazi:

e Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile,
solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexa la oferta depusa in cadrul
procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii);

o Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALIL si acceptate de beneficiar
(conform centralizatorului de prefuri — anexd la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitic publica a
contractului de servicii);

¢ Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de prefuri —anexa
la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), fard TVA, dupd aprobarea de
citre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico- economici; daca proiectul este respins din vina exclusivi a
proiectantului, plata contravalorit documentatici tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuata,

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de prefuri — anexé la
oferta depusi in cadrul procedurii de achizitic publica a contractului de servicii), fard TVA;

e Contravaloarea serviciilor de asistenfd tehnicd din pariea proiectantului (conform centralizatorului de

prefuri — anexa la oferta depusé in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii), dar nu mai putin

de 10% din valoarea contractului de proiectare, platibild dupa receptia la terminarea lucrérilor. (
52. Preful contractului ramine ferm §i nu se acceptd ajustarea prefului contractului pe durata derularii
contractului.

6. Durata contractului
6.1. Prestatorul se obligi s presteze serviciul de intoemire a DALI si PT pentru “Balé integral inchisi

pentru mentenanta tramvaielor noi”, in termen de 180 zile, din care:
- 60 zile dc la data emiterii ordinului de incepere pentru intocmirea DALIL;
- 60 de zile pentru obtinere Autorizatie de construire;
- 60 zile de la transmiterca de citre Achizitor a comenzii pentru Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale
Detaliilor de Execufie. Transmiterea comenzii se face doar dupa aprobarea DALI de cétre Consiliul Local
Timigoara, ;
- timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definita mai sus.

6.2. Perioada necesar obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism va fi exclusa din
termenul de prestare.

6.3. Contractul produce efecte pand la achitarea integrald a serviciului prestat, respectiv pana la finalizarca
contractului de executie luerari.

6.4, Executarea contractului incepe dupd data constituirii garantiei de buna executie.

6.5. Contractul produce efecte pané la receptia finald a tucrarilor. .

7. Documentele contractului

7.1. Urmitoarele documente sunt anexe si s constituie in parte integrald a contractului:

a) Tema de proiectare ;

b) Oferta cu propunerile tehnice si financiare postatd in SEAP;

¢) Garania de buna cxecufje constituitd conform art.11 din confract.

d) Lista cu subconiractanti (daci este cazul):

e) Contract de subcontractare nr. oieieireyincheiat cu 8.0 wiiins (daci este cazul)

f) Acord de asociere incheiat la data de ... Y IR (daci este cazul)

g) Angajament de sus{inere din partea ..... (dacd cste cazul)

1) Polita de asigurare totald pentru toate riscurile devine anexa a contractului in termen de 15 zile de la

semmarea acestuia.

8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre prestator in propuncrea
sa tehnica, fara a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor in Tema de proiectare. Serviciile prestate in baza
Contractalui vor respecta si standardele, normativele si legislatia in vigoare.

9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanclor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor §i procgdur lor previzute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
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interes public si nu poate fi restrictionat decft in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprictate intelectuald, potrivit legii.

10. Drepturi de proprietate intelectuali

10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul Tmpotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justilie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatud cu prestarea serviciilor;

b) daunc-interese, costuri. taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea Temel de proiectare Intoemita de citre achizitor,

10.2. (1) Prestatorul cesioneazii exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentatiei care face
obiectul prezentului contract.

(2) Drepturile patrimoniale care se cesioneazd exclusiv, sunt cele prevazute la art.13 din Legea nr.8/1996
completatd gi modificatd.

Cesiunea drepturilor patrimoniale se realizeazi pe o perioadd de 10 ani pe teritoriul Roméniei. Remunerafia
aferentd drepturilor patrimoniale cesionate este inclusa in pretul contractului, achizitorul neaviind de suportat alte
costuri/cheltuieli.

(3) intreaga documentatie tehnici mentionatd la punctul 4.2 din prezentul contract, va deveni si raméne in
proprietatea achizitorului fara costuri suplimentare.

(4) Prestatorul poate refine o copie a documentatiei tehnico economice, dar nu o poate folosi in afara
prezentului contract fard aprobarea scrisi prealabila a achizitorului.

CLAUZE SPECIFICE

11.Garantia de buni execufie a contractului

11.1 Prestatorul se obligd $3 constituie garantia de buni executie a contractului, in maxim 5 zile lucritoare de
la semnarea contractului.

11.2 Cuantamul garantiei de bund executie este de --—------m--- lei, reprezentand 10% din valoarea fara TVA a
contractului,

11.3 Garantia de buni executie se constituie de citre prestator in scopul asigurdrii autoritatii contractante de
indeplinirea cantitativi, calitativii si in perioada convenita a contractului. Achizitorul accepti constituirea garantiei
de buni executic prin (operatorul va alege wna din variante):

- virament bancar.

- instrument de garantare emis de o institutic de credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de
asigurdri, in conditiile legii, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie si prevada dac plata
garanfiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor-art. 40 din HG 395/2016.

- refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest sens prestatorul are obligafia de a.
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia tn cont
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG 395/2016, cont care trebuie alimentat
la inceputul deruldrii contractului cu cel putin 0,5% din pretul acestuia fard TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului, achizitorul urmeaza si alimenteze acest cont prin refineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pand la concurenta sumei stabilitid drept garantie de bund execufie in documentatia de atribuire.
Achizitorul va dispune ca banca si instiinteze prestatorul de varsaméntul efectuat, precum si de destinafia lui.
Contul astfel deschis este purtiitor de dobfindd in favoarea prestatorului. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii
asupra garanfiei de bund executie, oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care prestatorul nu isi Indeplineste obligatiile asumate prin contract.

11.4 Achizitorul se obliga si elibereze garantia pentru participare numai dupd ce prestatorul a ficut dovada
deschiderii contului la dispozitia achizitorului, in vederea constituirii garantiei de buni executie.

11.5 Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea
unei noi garantii de buni executie in cazul in care aceasta a fost executatd integral ori necompletarea garantiei in
cazul in care a fost executatd partial di dreptul achizitorului s solicite rezolutiunea/rezilierea contractului, fard
punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitdti prealabile de citre achizitor, acesta avand dreptu] de a pretinde
plata de daune-interese.

11.6. In situatia executarii garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi
corespunzitor garanfia de buni executie, in termen de cel mult 5 zile lucriitoare de la executarea acesteia de ctre
achizitor.

11.7.Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanfiei de bund executie, in limita prejudiciului creat,
daci prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buné exccutie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizénd totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
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11.8. Achizitorul se obligé sa restituie garanjia de bund executie dupd cum urmeaza:

- valoarea garantiei de bunid exccutic aferentdi DALIL in termen de 14 zile de la data predarii gi insugirii
documentatiei tehnico-economice si aprobirii acesteia in Consiliul Local, dacd nu a ridicat pand la acea dati
prelentii asupra ei;

- valoarea garantici de bund executic aferent proiectului fehnic, detaliilor de executic, caictelor de sarcini in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor executate in baza
proiectuluirespectiv, daci nu a ridicat pand la acea dati pretentii asupra ei.

12, Responsabilitatile prestatorului

12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat st in conformitate cu propunerea sa tehnica,

(2) Prestatorul are obligafia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturé provizorie, fie definitive cerute de §i pentru contract,
in misura in care necesitatea asiguririi acestora este prevéizutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract, it

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
coiivenit. Totodata este raspunzitor atit de siguranfa tuturor operatiunilor §i metodelor de prestare utilizate, ct si
de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului,

12.3. Prestatorul va presta serviciile in conformitate cu graficul de prestare convenit cu reprezentantii
Achizitorului, care urmiresc derularea contractulu. '

12.4. Prestatorul va informa Serviciul Proiecte Edilitare al achizitorului despre toate impedimentele sau
problemelc aparute in cursul desfagurarii serviciului i este raspunzator de serviciile prestate .

12.5. Prestatorul, pe perioada derulirii contractului, va asigura realizarca serviciului la standardele p;‘evﬁzute(
de Tema de proiectare si de oferta tehnica depusi.

12.6. Prestatorul are obligatia de a acorda asistentd tehnicd de specialitate pe parcursul realizarii lucrarilor. in
cazul existenfei unor modificiri in executie fatd de proicctul inifial, prestatorul va pune la dispozifia achizitorului
plansele modificate.

12.7. Prestatorul in calitatea sa de elaborator al proiectului va Intocmi §i va prezenta in fata comisiei de
receptie punctul sau de vedere privind executia lucréarilor.

12.8. Prestatorul sc obligi si predea documentatia tehnico-economici vizatd de un specialist, verificator de
proiecte atestat.

12.9. Preturile unitare ofertate, in lei, nu se vor modifica pe perioada contractului.

12.10. Prestatorul se obligd si remedieze §i si completeze, fard costuri suplimentare pentru achizitor, in
termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisd a acestuia, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitagile
prestatiilor efectuate. '

12.11. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriiri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economici
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitifi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata
a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.

12.12. Prestatorul, se obligii si asigure asistenta tehnicZ pe intreaga perioada de execufie a lucrdrilor necesare,.
realizirii obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atat la fazele principale {predarea(
amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la terminarea lucrérilor gi recepiia
final a lucririlor, participarea la intoemirea cérfii tehnice), ¢t si in orice alti situatie ce impune prezenfa si avizul
proiectantului conform prevederilor legale in vigoare.

12.13. Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construtii, cu modificrile si completirile ulterioare,
asuméandu-si toate responsabilitatile ce decurg din continutul Contractului cét-si a prevederilor legale in vigoare,
Prestatorul (proiectantul) are cel putin urmatoarele obligatii §i raspunderi:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor, cu respectarea
reglementdrilor tehnice §i a clauzelor contractuale; '
¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestafi, stabilifi de cétre investitor,
precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalatc;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia Iucrarilor, exploatarea, intrefinerea i
reparafiile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmdrire privind comportarea in timp a constructiilor precum si
documentatia privind postutilizarea constructiilor daca s-a stabilit astfel;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execufie determinate pentru lucririle aferente cerinfelor si participarea pe
santier la verificdrile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care
trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor ceringelor, precum si urmdirirea aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupé insusirea acestora %e.specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

;
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g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor executate;

h) asigurarca asistenfei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executici
constructiilor sau a lucririlor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de protect si, dupd caz, a proiectantilor pe
specialitifi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receplia la terminarea lucririlor,

12.14. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilititile $i garantiile ce decurg atat din confinutul contractului
cat si a prevederilor legale in vigoare.

12.15. Prestatorul va depune toate diligenfele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitérilor venite din partea Achizitorului, solicitiri ce rezultd din natura prezentului Contract, inclusiv, dar fard 2
se limita. la obligatia ce fi revine de a raspunde la solicitirile de clarificare ale Achizitorului. Termencle de raspuns
la solicitdri nu vor depasi 5 zile lucritoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incilca termenele si
conditiile previzute de legislatia in vigoare.

12.16. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare, ori de calc ori este
nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice, fara
costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.

12.17. in perioada de executie a lucrarilor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind
serviciile de asistent tehnicd prestate (daci este cazul). Inainte de recepiia la terminarea lucrérilor, Prestatorul va
transmite Achizitorului, Raportul la terminarea luerarilor privind asistenta tehnica acordatd pe parcursul executiei
lucrérilor §i va prezenta in fata comisici de receptie punctul de vedere privind executia lucrérilor (Referatul de autor
al Proiectantului). La receptia finald, Prestatorul va transmite Achizitorului, Raportul final privind asistenta tehnici
acordati in perioada de garan(ie, daca este cazul.

11.18 Proiectul va respecta prevederile reglementirilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea si executia
lucririlor si alte standarde mentionate in caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele cele in vigoare la data
proiectirii.

13. Responsabilititile achizitorului

13.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispoziia Prestatorului informatii pe care acesta le considerd
necesare pentru indeplinirea Contractului.

13.2. La inceperea contractului, reprezentantii celor dous pirti vor stabili de comun acord un grafic de prestare
a serviciului, '

13.3. Achizitorul, prin reprezentantul siu desemnat din cadrul Serviciului Proiecte Edilitare, va urmiri
efectuarea prestatiilor, constituirea garaniei de buni executie si va aviza plata facturilor pentru serviciul efectuat pe
faze de proiectare.

13.4. 84 plateasci serviciul prestat In conditiile stabilite de acest contract.

14. Receptie si verificiri

14.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din oferta tehnicd, din Tema de proiectare, precur si cu legislatia in vigoare.

14.2. Urmérirea indeplinirii clauzelor contractuale va fi efectuata de clitre persoana desemnati din cadrul
Serviciului Proiecte Edilitare.

14.3. Procesul verbal de receptie nu il va exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de cxecutic
cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de ciitre acesta,

15, fnccpere, finalizare, intirzieri, sistare

15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa emiterea ordinului de incepere al
serviciilor.

15.2, (1) Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada prevazutd la punctul 6.1, stabilita
de comun acord cu- persoana desemnatd Ja punctul 14.2., iar modificirile solicitate de Achizitor se vor executa in
maxim 7 zile, de la sesizare.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intrziere ce nu se datoreazi prestatorului; sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin tneilcarea contractului de catre
prestator indreptafesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de interventie, pariile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

15.3. Dacé pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termencle de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare asumate se face cu
acordul pirtilor, prin act aditional.
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15.4. Cu exceptia prevederilor art, 24.2 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform cliuzei 15.3, o intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitagi
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 20.1.

16. Modalitiiti de plata

16.1. Preful stabilit pentru serviciu este cel evidentiat la punctul 5.1,

[6.2. Plata serviciilor se va face astfel:
(1) Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru ob{inerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile,
solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexa la oferta depusd in cadrul
procedurii de achizifie publicé a contractului de servicii);
(2) Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de beneficiar (conform
centralizatorului de preturi — anexi la oferta depusé in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii);
(3) Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de prefuri — anexd la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie public a contractului de servicii), se va face dupi aprobarea de catre
Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici ai investifiei; daci proiectul este respins din vina
exclusivi a proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-cconomice {aza DALI nu va mai fi efectuata.
(4) Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de preturi — anexd la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii), se va efectua dupa acceptarea si
realizarea recepfiei acesteia,
Daci documentatia este respinsi din vina exclusivi a proiectantului, plata contravalorii acesteia nu va mai fi
efectuati.
(5) Contravaloarea serviciilor de asistenfa tehnica din partea proiectantului (conform centralizatorului de prefuri k]
anexi la oferta depus in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii), dar nu mai putin de
10% din valoarea contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin,
Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucriri executate si facturale pe baza situatiilor
de lucriri ale antreprenorului, verificate gi acceptate de Prestator, si confirmati de dirigintele de santier.

163. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator tn maxim 30 de zile de la acceptarca
facturii de catre achizitor, Acceptarea facturilor se face dupi confirmarea, de citre persoana desemnata conform art.
14.2., a faptului ci prestatorul si-a indeplinit obligatiile contractuale pentru care solicita plata. In caz de neplaté in
termenul mai sus prevazut, Prestatorul are dreptul sa solicite Achizitorului plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicatii la valoarea plifii neefectuate, dar nu mai mult decét valoarea contractului.

17. Actualizarea pretului contractului
17.1. Pretul serviciului este ferm stabilit in lei. conform punctului 5.1. si nu se actualizeazi pe pericada
contractului.

18. Amendamente

18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adiional numai in cazul aparifiei unor circumstan{e care lezeazi interesele comerciale legitime..
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 4

19. Subcontractanti /Terti sustiniitori / Asociati (dacd este cazil)

19.1.(1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantd are obligatia de a stabili

clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subconiractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de citre acestia.
(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligafia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor i datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazi a fi indeplinite de citre
acestia, valoarea Ja care se ridica partea/pirtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte. :

19.2. inlocuirea/implicarea subcontractaniilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului
poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitifi au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitic publici in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in oferta fard a se indica inifial optiunea
subcontractarii acestora,

¢) renuntarca/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici.
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19.3. In situatiile previzute la 19.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care si confind obligatoriu, cel putin urmatoarele
elemente:

a) activitdtile ce urmeazi a fi subcontractate:
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti.

19.4. In situatiile prevazute la art. 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaraie pe propria
raspundere prin care 1si asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de citre
contractant la oferta, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

19.5. Contractele menionate la art. 19.3 si declaratiile mentionate la art. 19.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
zile Tnainte de momentul inceperii executirii lucrarilor/prestirii serviciilor de citre noii subcontractangi.

19.6. In situagiile previzute la art. 19.2, noii subcontractanfi au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexisfenfei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19.7. fnlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului
se realizeaz cu acordul autoritii(ii contractante.

19.8. Situafia previzuta la art. 19.2 nu reprezinti modificare substantiald, aga cum este aceasta definitd la art.
221 dinL 98/2016. :

19.9. (1) In situatia previizuti la art, 19.2 1it. a), valoarea aferentd activitatilor subcontractate va fi cel mult
egald cu valoarea declarati Tn cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adiuga numai ajustarea
preturilor existente in contract.

(2) In situatia prevazutd la art. 19.2 lit, a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s modifice obiectu]
contractului de subcontractare anterior, '

(3) Obiectul si valoarca noului contract de subcontractare nu vor confine lucrdrile executate/serviciile prestate de
citre subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora,

19.10. In situatia prevazuta la art. 19.2 lit. b). contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe
durata executdrii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substan{iali a
contractului de achizitie publicd in conditiile art. 221 din L 98/2016.

19.11. Situagia prevazutd la art. 19.2 lit. b) nu reprezinti o modificare substantiala asa cum este aceasta definita
laart, 221 din L 98/2016, daci se indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectio sau in
privinfa aplicarii criteriului de atribuire raportat. la momentul evalufirii ofertelor

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici preful contractului dintre autoritatea contractanti 8i
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesar pentru indeplinirea contractului de achizific publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectulul contractului de
achizifie publicd, fapt ce presupunc ci scopul contractului, precum §i indicatorii principali ce caracterizeazi
rezultatul respectivului contract rimén nemodificati.

19.12. In sitoatia prevazuta la art. 19.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de citre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitdfii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.19.2 lit.a).

19.13. (1) in cazul in care prestatorul ntAmpina dificultdti pe parcursul executirii contractului de achizilie
publica, iar susfinerea acordatd de unul sau mai mulfi terti vizeazd indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economicd si financiara gi/sau capacitatea tehnica si profesionald, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul
incheiat cu tertul/terfii sustinator(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor §i contractantul principal/prestator vor asigura ci achizitorul poate
aplica aceasti obligatie. '

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care si
permitd autoritdfii contractante si urméreascd orice pretenfie la daune pe carc contractantul ar putea si o aibi
impotriva terfului/tertilor sustindtor/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cdtre autoritatea contractanti, cu titlu
de garanfie.

20. Penalitifi, daune-interesc

20.1. (1) In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalititi, o suma echivalentd cu o
cota procentuald de 0,5 din preful contractului pe ficcare zi de intfrziere, pand la indeplinirea efectivii a
obligatiilor.
(2) Penalitatile de intrziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii justificate a proiectului de
catre Achizitor, termenul de predare a prejectului este depasit din cauza revizuirilor necesar a fi operate.
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(3) Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din oferta tehnica. Personalul-cheic este
personalul in privinta ciruia au existat cerinfe minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Prestatorului §i personalul-cheic al acestuia vor fi mentinui pe toatd durata deruldrii contractului,
cu exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea
din alte motive independente de Prestator. inlocuirea acestui personal din alte motive decat cele anterior menlionate
duce la perceperea de penalitdti in cuantum de 10.000 lei/eveniment.

20.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre prestator, in mod culpabil si repetat,
da dreptul pir(ii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fara somafie, punere in
intarziere sau interventia instaniei de judecatd si de a pretinde plata de daune — interese.

20.3. Achizitorul isi rezervdi dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisé adresata
prestatorului, fard nici o compensatie. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea-din contract indeplinita pand la data denuniarii unilaterale a contractului.

20.4. In cazul in care se constatd omisiuni fn cadrul documentatiei tehnico-economice achizitorul se poate
indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperdrii eventualelor prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pand la
valoarea contractului de prestare servicii.

21. Asiguriiri

21.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea prestirii serviciilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu
si reprezentantii imputerniciti sd verifice, sa testeze sau si receptioneze serviciile, precum si dauncle sau
prejudiciile aduse Achizitorului §i sau fati de terfe persoane fizice/juridice. Asigurarea se va incheia cel putin la
valoarea prezentului contract inclusiv TVA.

(2) Polita de asigurare va fi tncheiata de catre Prestator (lider, daca este cazul) si nu de fiecare membru individual
al asocierii/grupului de ofertanti.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de
cétre prestator.

(4) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polifa sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Prestatorul are obligatia de a se asigura il subantreprenorii au incheiat asiguréiri pentru toate persoanele
angajate de ei. Bl va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare gi recipiscle
pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile prin lege, in
privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de prestator,
cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau 2 angajatilor
acestuia.

R

22. incetarea, denunfarea unilaterald si rezilierea contractului

22.1 (1) Fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritafii contractante de a solicita constatarea nulitagii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate:
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractants are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie -
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii: (
a) contractantui se-afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat cxcluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016; '

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o ncalcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeand relevanta gi care a fost constatats printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

(2) Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor,

- prin-ajungerea la termen a contractului sau epuizarea valorii acestuia.

22.2. (1) Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

() fn situatia nerespectirii dispozitiilor alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica initial.

223, Dacd nu se vor obtine/se vor obine conditionat/negativ avizele si acordurile solicitate prin Certificatul
de Urbanism, autoritatea contractantd poate decide ci nu este posibild implementarea proiectului, ca urmare
contractul privind intocmirea documentatiei {ehnico-economice faza DALI va inceta. In acest caz, prestatorul are
dreptul numai la plata corespunzitoate pentru intocmirea documentatiilor depuse pentru obtinerea avizelor si
acordurilor,
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22.4. Neobfinerea de ciitre prestator a tuturor avizelor si acordurilor favorabile solicitate prin Certificatul de
Urbanism i conformitate cu Tema de proiectare duce la incetarea contractului privind intocmirea DALI propriu
zisd. In acest caz, prestatorul are dreptul numai la plata corespunzitoare pentru infocmirea documentatiilor
necesare obfinerii avizelor si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

22.5. fn cazul in care DALI nu a fost aprobata de plenul Consiliului Local Timigoara, contractul se considera
desfiintat de plin drept, fira somatie, punere in Intirziere sau interventia instantei de judecatd, fari nici o obligatie
din partea achizitorului,

22.6. (1) Neexecutarea in termei si/sau in mod necorespunzitor de citre prestator a obligatiilor contractuale
asumate, dupd ce fusese notificat In acest sens de citre achizitor, da dreptul achizitorului s# solicite rezilierea de
plin drept a contractului, de la data stabiliti pentru indeplinirea obligatiei, fird interventia instanfelor judecitoresti
si fard vreo altd formalitate.

(2) In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazi
Achizitoruluj daune-interese in cuantum egal cu valoarca garantiei de bung executie, pe care Achizitorul o refine. In
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare dect cuantumul garantiei de buni
executie, Achizitorul solicit, iar executantul este obligat si plateascs diferenta in termen de 10 zile de Ia primirea
notificarii Achizitorului. fn orice situatie, Achizitorul pistreazi dreptul recuperdrii prejudicivlui produs de
Executant, in fata instanfelor judecitoresti competente.

22.7. Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul, fn cel mult 30 de zile de Ia aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masurd incét indeplinirea contractului respectiv ar fi contra interesului public.

22.8. Incetarea in orice mod a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre pértile contractante.

22.9. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea pirtii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

23, Cesiunea
23.1. Prestatorului 1i este permisa cesiunea creanfelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris al
achizitorului,
23.2. Obligatiile niiscute din prezentul contract, raiman in sarcina pér{ilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate inirial . ; '

24. Forta majori

24.]. For(a majord este constatati de o autoritate competenta.

24.2. Forta majorii exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toat perioada in care aceasta acticneazi.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pan la aparitia acesteia, '

24.4. Partea contractanti care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pérti, imediat siin mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice mésuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. Daci forfa majora actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 60 de zile, fiecare
parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre
par{i s& poatd pretinde celeilaite daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor _

25.1. Achizitorul §i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative directe,
orice neltelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sauy in legiiturd cu indeplinirea contractului.

25.2. Daca dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reusesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca litigiul si se solutioneze de citre
mstanele judecatoresti competente din Timisoara.

26. Limba care guverneazi contractul
26.1. Limba care guverncazi contractul este limba romani.

Art. 27, Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

27.1. Partile colecteazii si prelucreazi datele personale ale acestora In conformitate cu legislatia in vigoare, in
modalitafi care asigurii confidentialitatea $i securitatea adecvati a acestor date, in vederea asiguririi protectiei
impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale §i impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

27.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Pértile aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanclor fizice in
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ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei naionale.

27.3, Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale Pértilor, comunicate in cadrul prezentului contract, vor
fi prelucrate de acestea doar in scopul executirii prezentului contract.

27.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului
contract sunt urmatoarele: (de exemplu: nume i prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric
personal, numar de telefon/fax, adresa de postd electronica, cod bancar).

27.5. Datele personale ale Parfilor, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de acestea
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care le revin.

27.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Partilor in alte scopuri decit cele
prevazute la art. 27.5, Partile se vor informa si ii vor solicita acordul seris cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

27.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergerc, la restrictionare i opozifie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

27.9. Datele personale ale Partilor sunt pastrale pe intreaga perioadd de executare a contractului si ulterior
incelarii acestuia, n conformitate cu prevederile legale referitoare fa arhivarea documentelor.

28. Comuniciri i

28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisi
in soris.

(2) Orice document scris trebuie fnregistrat atét in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

78.2. Comunicirile intre par{i se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condifi{
confirmirii n scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi intespretat conform legilor din Roménia.

Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost predat prestatorudui,

ACHIZITOR PRESTATOR
MUNICIPTUL TIMISOARA e PR —_
PRIMAR reprezentat prin
DOMINICFRITZ e e S AR
DIRECTIA ECONOMICA
 SLAVITA DUBLES
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor/ subcontractant al candidatului/ofertantului,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci prin oferta depusa, nu
ma aflu In situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea
9872016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sol/sofie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legatura cu prezenta procedura:
Fritz Dominic Samuel- Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel- Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director economic;

Chis Culita — Director General

Radu Corina Valerica —Sef Serviciul Achizitii Publice

Suli Caius Sorin - Sef Serv. Juridic

Dubles Victoria-Slavita - Consilier Birou Evidenta Patrimoniu;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantare Scoli;

Costa Eliza-Angela -Consilier Biroul Locuinte;

Dolha Nicoleta Ramona -Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;
Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Jurca Melinda Eniko -Consilier Biroul Evidenta Patrimoniu;

Szekely Emilia -Consilier Biroul Finantare Scoli;

Bozan Cristina Lucia-Consilier Juridic;



Consilieri locali: Ambrus Raul: Barabas Lorenzo Flavius; Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian; Craina
Marius — Lucian; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel — Florin; Iliescu Roxana —
Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu; Mester
Andrei; Militaru Elena — Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana — Maria; Negrisanu Razvan — Gabriel;
Resitnec Dan; Romocean Paula — Ana; Sandu Constantin Stefan; Stana Razvan — Ion; Szilagyi Aida — Sorina;
Toanca Radu Daniel; Szatmari loan Stefan.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire:

Culita CHIS - Director General
Loredana SIBIAN - Sef Serviciu Proiecte Edilitare
Simona MOLDOVAN - consilier Serviciu Proiecte Edilitare

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice alte documente in

sustinerea celor declarate.
Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratic nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ... covsrssanzen Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsermnatul(a) = saosssesssesssemmasasimiean reprezentant imputernicit al

vernnenn (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu ma aflu in situatia prevazuté la art. 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecitoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie ( art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18"1-18"5 din Legea nr.
78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spélarea banilor, (art. 29 din
Legea nr. 656/2002) , traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauda, ( art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului
de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

~

autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmérii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ...oovverveeeereerenciens
Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) reprezentant imputernicit al ..........cococeieninn

..................................................................... (denumirea/numele  operatorului  economic) in
calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publici avédnd ca obiect servicii de
................................................................ , la data de ...........cecoovrnennenee. (zi/luna/an), organizata de

MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a
sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguréri sociale
cétre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare In
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarca
activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionala gravd care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul
sau in legiturd cu procedura in cauza,

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legitura cu procedura in cauza;

f) nu am participat la la pregitirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, iar aceste incaleari nu au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, s obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semmificativa asupra
deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea
subscrisei sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru cétre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu §i inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmdrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Tn‘geleg ca in cazul in care aceastd declaratic nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii s, Operator economic,

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examinidnd documentatia de atribuire, subsemnatii..........ccccoeieiieieiine, , reprezentanti ai ofertantului
voeveerenn. (denumirea/mumele ofertantulur), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sa prestam serviciile - DALI+PT Hala integral inchisd pentru

mentenanta tramvaielor noi, pentru suma de ......... cossssessestnsossssssns (suma in litere i in cifre) RON fara TVA,
la care se adauga taxa pe valoarea addugata in valoare de ........ccccveviuene. (suma in litere si in cifre) RON fara
TVA.

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd cistigatoare, sa prestam serviciile conform
documentatiei postate in SEAP.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de 70 zile, §i ea va rimane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare, vor constitui un contract

angajant intre noi.

4. Aminteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilité ca fiind castigitoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.
Datainimmmmmmeenass:
............................................................................... 5
(nume, prenume,semndturd si stampila)
i edlitate: de vosmmunonmussimsms. legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic,

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI conform CAP 8 din tema de proiectare nr. SC2021 —
29801/27.11.2021

Centralizatorul de preturi va fi structurat pe fiecare activitate prevazuta in tema de proiectare.

(nume, prenume,semndturd si stampila)

N Caltate d€ uuessmmmnsnsmis legal autorizat s semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic,

(denumirea/numele)



Modul de prezentare a ofertei tehnice

privind atribuirea contractului de servicii - DALI+PT Hald integral inchisd pentru mentenanta
tramvaielor noi

Terenul inscris in Cartea funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazd a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit in
concesiune Societdtii de Transport Public.

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixta 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflata in proprietatea Societatii
de Transport Public Timisoara

Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:

a) Destinatie si functiuni
In cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hala integral inchisa, ce va asigura conditiile de temperaturd (minimum +5°C), umiditate si
praf impuse de citre producatorul strungului de rectificat profil bandaj si va avea dimensiunile
(lungime x latime x indltime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singura trecere a bandajelor
de la toate rotile unui tramvai; '

- O groapd de fundare (lungine x latime x adéincime), ce trebuie dimensionata sd sustind
greutatea de 18 tone a strungului la care se adaugd si o parte din greutatea de 38.800 kg a
tramvaiului gol. Pentru proiectarea gropii de fundare se va tine cont de planurile strungului de
rectificat bandaje, anexate.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixta 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflata in proprietatea
Societatii de Transport Public Timisoara. Functional, clddirea va asigura spatiul de montare si
functionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Cerinte minime privind constructia:

- Cladirea va fi in regim de inatime - P inalt;
- Finisajele trebuie sd corespunda tipului de activititi care se desfdsoara in spatiile cladirii:
e Pardoselile trebuie si fie anticorozive si antiderapante;
e Hidroizolatii etanse;
e Tamplarii etange, rezistente la foc;
- Forma si dimensiunile halei (lungine x l1atime x inéltime) vor fi stabilite astfel incét sd asigure
spatiul necesar pentru montajul strungului dar si si asigure reprofilarea dintr-o singura trecere

a bandajelor de la toate rotile unui tramvai;

- Forma si dimensiunile de gabarit (lungime x latime x adancime) ale gropii de fundare se vor
dimensiona conform diagramei de incércare si prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesard intrarii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje
conform prescriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executie a proiectului (minimum 2), varianta finald va fi
stabilitd de comun acord cu beneficiarul.

Structura de rezistentd, alcatuirea constructiva si functionald, instalatiile si retelele de utilitati
necesare vor fi stabilite de catre proiectant astfel incat constructiile sa indeplineascd conditiile de
gabarit, temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf impuse de catre producatorul strungului de
rectificat profil bandaj si sa raspundé cat mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistentd la
foc si a riscului de incendiu.

Lucrérile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementarile specifice.

¢) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimonin
si de mediu in vigoare



Se vor respecta loate actele normative, prescriptiile tehnice, codurile de proiectare etc., necesare realizérii
unei documentatii tehnico-economice corecte si complete, care sd indeplineasca conditiile de aprobare §i care
poate fi implementata.

De asemenca, sunt necesarel 2 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda si un pod rulant
cu comanda de la sol.

Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minima 5 tone/coloana, baterii si incarcator pe fiecare coloana,
precum si suport special pentru vagoane pentru fiecare coloana.

Podul rulant cu comanda de la sol va fi previzut cu un panou de control electric, un buton de control si un
buton de urgente in caz de incendiu.

d) Numir estimat de utilizatori
Beneficiarii directi ai acestei investitii sunt Societatea de Transport Public din Timisoara si Municipiul
Timigoara.
¢) Durata minimi de functionare apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curenta si periodicd specifica.
f) Nevoi/solicitari functionale specifice
Documentatia tehnico-economici va respecta toate cerintele legislatiei in vigoare in domeniu. Se vor
prezenta inclusiv descrierea modului de interventie si a modului de Intrefinere a investitiel. De asemenca, vor fi
incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislatiei aplicabile, dupa caz.
g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului i a
patrimoniului
Documentatia tehnico-economici va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de urbanism
cu nr.1194 din 29.04.2021 normele de protectie a mediului si a patrimoniului.
h) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului
In indeplinirea sarcinilor ce ii revin, prestatorul va realiza urmétoarele:
- Elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism sau necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire;,
- Elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnic, topografic si de orice altd naturd
impuse de legislatia in vigoare);
- Elaborarea de documentatii cadastrale pentru terenurile afectate de investitie (daca este cazul);
- Evaluarea impactului investitiei asupa mediului si obtinerea acordului de mediu;
- Elaborarea documentatiei cu respectarea intru totul a cerintelor legale in vigoare privind:
a. protectia mediului inconjurétor;
b. siguranta in exploatare si functionare;
c. masuri specifice de protectie si sandtate a muncii.
- Expertiza tehnica.
Documentatia se va intocmi conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economica se va intocmi cu respectarea urmétoarelor acte normative, fard a se
limita la acestea:
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, modificaté si
completata;
- Legea 10/1995 - privind calitatea In constructii, modificata si completata;
- Legea 50/1991 - privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, modificata si completatd;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale i locuintei nr. 839/2009, modificate si completate;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicé de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, modificata si completata;
- Hotairarea Guvernului nr. 343/2017 - privind modificarea Hotararea Guvernului nr. 273/1994 - privind
Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;



- Hotararea Guvernului 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, modificata i
completatd;

- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 330/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu
modificirile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sdnétate publicé privind mediul de viata al
populatiei;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificérile i
completarile ulterioare;

- Standarde, norme, reglementiri tehnice, europene si nationale, in vigoare privind proiectarea, aplicabile
prezentului obiectiv de investitii;

- Certificatul de urbanism emis de Municipiul Timisoara.

Etapele de derulare ale contractului si metodologia de prestare a serviciilor
3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale, etc.) sia
documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism;
3.2. Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor si obtinerea Autorizatiei de construire;
3.3. Elaborare proiectului tehnic de executie;
3.4. Asistent tehnici din partea proiectantului pe toatd durata de derulare a procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrdri, pe parcursul executiei si receptiei la terminarea lucrérilor, precum si la
receptia finala.

Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de incepere astfel:

- DALI, studii, avize si acorduri de principiu, proiect pentru autorizarea lucrdrilor de construire:
maxim 60 de zile de la ordinul de Incepere pentru DALI;

- Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile de la aprobarea documentatiei, faza DALIL;

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru PT;

- Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definita

mai sus.
Prin prezenta documentatie, subsemnatul...........cocvivviiinieiini (nume si prenume in clar a persoanci
giitorizite); reprezentant al s oenes (denumirea ofertantului), confirm realizarea serviciilor

mentionate mat sus,
Muai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de
autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.

Cerinte minime tema de proiectare nr. SC2021 - | Modul de indeplinire al cerintelor
29801/27.10.2021 caietului de sarcini de catre ofertant (se
va completa de catre ofertant)

Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu
geotehnic, documentatii cadastrale, studin de trafic etc.) si a
documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si
avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism

Intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventiei.

Documentatia de avizarea a lucrdrilor de interventiei, atit

partile scrise céit si partile desenate, se va face cu respectarea




continutului-cadru ~ prevazut in  HG 907/2016.  Structura
documentatiei va include si o descriere a lucrarilor de organizare
santier (descriere sumard, demoléri, devieri de retele, cai de acces
provizorii, alimentare cu apd, energie electricd, termica,
telecomunicatii, etc.);

Intocmirea documentatiilor, efectuarea demersurilor —si
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de amplsament cerute
prin Certificatul de urbanism si a celor necesare pentru obtinerea
Autorizatiei de construire;

Elaborarea documentatiilor, parcurgerea procedurii de
evaluarea a impactului asupra mediului si obtinerea Punctului de
vedere/Actului administrativ al autoritdtii competente pentru
protectia mediului, mésuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico- economica;

Caracteristici tehnice ale investitiei:

Se vor avea in vedere caracteristicile tehnice stipulate la cap. 2.3
lit. b) si urmitoarele cerinte (acestea nefiind limitative):

Retelele de utilitati:

- Proiectantul, pe baza avizelor primite de la detinitorii de
gospodirii subterane, va cuprinde in Devizul General si va
corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor
necesare pentru modificarea traseului retelelor existente sau
pentru introducerea retelelor necesare. Se vor descrie
solutiile tehnice adoptate pentru modificarea
amplasamentului retelelor de iluminat, gaz, apd, canalizare,
etc. insotite de avizul detindtorului retelei, precum si de
devizul si proiectul (DALI + PT) necesar modificarii
amplasamentului acestora, avizat de cétre defindtorul
utilitdtilor, dacd este cazul, claborate de proiectanti de
specialitate si avizate de verificatori de proiect, conform
legislatiei in vigoare;

- Intocmirea documentelor in vederea obtinerii tuturor avizelor
necesare, precum si a celor privind eventuale relocari de
retele de utilitati.

Spafii verzi:

- Daci este cazul, se vor amenaja/reamenaja zonele verzi, iar
pentru intocmirea documentatiilor referitoare la spatiile verzi
se va mentine contactul cu Directia de Mediu din cadrul
Primiriei Timisoara, in vederea conformarii cu eventualele
cerinte specifice. Amenajarea zonelor verzi se va realiza de
catre agenti de specialitate.
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Scurgerea/dirijarea apelor meteorice:

- Se va acorda o atentie deosebita fenomenelor legate de
prezenta apei, luandu-se masuri corespunzatoare pentru
amenajarea scurgerii apelor pluviale.

Gospoddrirea deseurilor generate pe amplasament:

- Se va avea in vedere neutralizarea deseurilor rezultate
(moloz);

- In timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma
acestor activitati de constructii montaj (moloz, gunoi menajer
la organizarea de santier, etc) vor fi incarcate in camion si se
vor depozita la locuri special amenajate, avand in vedere ca
societatea care va executa lucrdrile are obligatia ca la
terminarea lucrarii sd indeparteze deseurile si sd refaca
suprafetele.

Crearea de facilitdti/adaptarea  infrastructurii  pentru
persoanele cu dizabilitati:

- Se va asigura accesibilitatea, circulatia i traversarea pentru
toate grupele de varsta, persoane cu vedere redusi, persoane

Durata minimd de functionare,apreciatd corespunzdtor
destinatiei/functiunilor propuse:

- La punerea in functiune a obiectivului, se va stabili
durata normald de functionare, in conformitate cu HG
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe.

Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de
protectia mediului §i a patrimoniului.

- Documentatia tehnico-economica va respecta toate
conditiile tehnice impuse prin certificatul de urbanism,
normele de protectie a mediului, a patrimoniului, ISU,
sanatate, etc., asigurandu-se corelarea propunerilor cu

prevederile planurilor de amenajare teritoriald existente
(PUG, PIDU, PMUD etc.).

Elaborarea documentatiei:

- Documentatia tehnica va fi sustinutd de proiectant in toate
situatiile (obtinere avize, Comisia Tehnico-Economica a
autoritdtii contractante pentru verificare §i avizare,
autorizatie de constructie, etc.);

11




- Devizul general se va structura pe capitole si subcapitole de
cheltuieli, conform H.G. nr. 907/27.02.2016, Anexa 7, iar
valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului
general se exprimd in lei, cu specificarea datei la care au
fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de
investitii se va face la faza de proiectare ~-DALL de catre
proiectant;

- Se va specifica insusirea proiectului de proiectant printr-o
mentiune din care sd rezulte ¢ documentatia (piesele scrise
si desenate) poate fi folositd In exclusivitate pentru scopul in
care este in mod special furnizatd, conform prevederilor
contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului,
protectia muncii si siguranta circulatiei rutiere, in vigoare la
data intocmirii proiectului;

- Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren,
urmand a se intocmi un Proces-Verbal intre proiectant si
beneficiar in care vor fi cuprinse modificarile, observatiile si
concluziile rezultate cu ocazia deplasarii la fata locului;

- Dupi receptionarea DALI acesta se supune aprobarii
Consiliului Local Timisoara. Numai dupa aprobarea DALI
in Consiliul Local se va comanda proiectantului intocmirea
proiectului tehnic, caietului de sarcini si detalilor de
executie;

- In documentatia tehnico-economica va fi inclusd tema de
proiectare emisd de beneficiar;

- Documentatia tehnico-economicd va avea paginile
numerotate.

DALI (pirtile scrise si desenate) va fi elaborat in 2 (doua)
exemplare si va fi pus la dispozitia beneficiarului §i pe suport

electronic, in fisiere nu mai mari de 10Mb.

DALI poate si cuprinda si alte lucrari pe care proiectantul le
considerd necesare pentru punerea in sigurantd a obiectivului
afectat, respectand legislatia si reglementarile tehnice in vigoare si
va contine indicatorii tehnico-economici aferenti.

De asemenea DALI va mai cuprinde :

a) Studiul topografic

b) Studiul geotehnic

¢) Expertiza tehnica

d) Alte studii de specialitate, dupa caz

e) Avize si acorduri de principiu — solicitate prin certificatul
de urbanism.

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea

avizelor, acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, pe care
o va depune in numele beneficiarului la organele competente. La
solicitarea proiectantului, beneficiarul lucrarii va acorda asistenta
pentru obtinerea de avize §i acorduri. Costul avizelor se va
suporta de catre beneficiar o singura daté. In situatia in care unul
sau mai multe avize nu sunt obtinute exclusiv din vina

goiectantului, acesta va suporta costul/costurile generate de o
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noud solicitare a acestuia/acestora.

In cazul in care sunt necesare ocupiri de terenuri, prestatorul
va evalua sumele necesare despagubirii titularilor ca urmare a
exproprierii, in conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
Totodata, pentru stabilirea cadrului documentar optim pentru
activitatea de expropiere, proiectantul va tine seama si de celelalte
obligatii conexe activittii de expropiere pe care acesta trebuie sa
le prevada in proiect si in deviz, conform reglementarilor privind
unele obligatii prealabile lucrarilor de executie de drumuri.

Piese desenate:

- plan de amplasare in zond (1:25000 — 1:5000);
- plan general (1:2000 — 1:500);

- plan topografic;

- plan parcelar — cu identificarea proprietarilor (se vor prezenta
extrase CF); :

- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de
identificarii certe a limitelor de proprietate;

- planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalatii
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concuréd
la realizarea proiectului (daci este cazul);

- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupé
caz.

Elaborare Proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor de
construire si obtinerea Autorizatiei de construire

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi intocmit
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 — privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. §39/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se vor reactualiza,
dacd este cazul, avizele obtinute la faza DALI solicitate in
Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga documentatie
pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016
(Anexa 9).

Lucrdrile de executie vor demara numai dupd obtinerea
Autorizatiei de Construire.

Elaborare proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
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Detalii de Executie

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza DALI, etapd in care s-au
aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile
principale ale lucrérii si in care au fost obtinute toate avizele si
acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai dupa
aprobarea de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a
parametrilor tehnico-economici stabiliti in DALL

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incat sa nu
depaseasci costul lucrarilor stabilit in faza de DALL, sé fie clar, sa
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si
cuprinde: memoriul tehnic general si pe specialitati, breviare de
calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrari, parti desenate
si detalii de executie.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele
prefabricate, utilajele tehnologice §i echipamentele vor fi definite
prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica,
producitori, furnizori sau la alte asemenea recomandari ori
preciziri care sd indice preferinte sau sd restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati
in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de
calcul §i nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza
un anumit furnizor (producator).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de calitate
de specialisti verificatori de proiecte atestati in conditiile legii.

In proiectul tehnic se va specifica faptul ca in timpul executiel,
materialele (deseuri) rezultate in urma activititilor de constructii
montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor
depozita la locul ales de societatea care va executa lucrérile,
avand in vedere ci aceasta are obligatia ca la terminarea lucrarii
si indeparteze deseurile si sa refaca suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si sanatate in
muncd elaborat conform H.G. nr.300/02.03.2006 - privind
cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si

uuuuu

sAnatatii in muncd, cu actualizirile §i completarile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat in 4 (patru) exemplare, avand
paginile numerotate si va fi predat beneficiarului si in format
electronic.
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Piese desenate

e  Plan de amplasare in zond (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca
de Date Urbane din Primaria Municipiului Timisoara

e  Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane
din Primaria Municipiului Timisoara

e Planul de situatie cu situatia reald din teren in care se vor
reprezenta constructiile adiacente drumului proiectat, precum
si accesele proiectate la fiecare constructie.

e  Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale,
dupa caz.

e Planuri de arhitecturad, - planurile nivelurilor, vederi,
sectiuni,etc.

e  Planurile de situatie vor contine cote de nivel §i punctele in
care se realizeaza sondaje pentru determinarea sistemului
rutier actual.

e  Planul parcelar vizat OCPI

e  Planul topografic

e  Detalii de executie.

Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului se
va asigura pe toatd durata de derulare a procedurii de atribuire a
contractului de executie lucrari (pentru formularea de rdspunsuri
la clarificdri si in calitate de expert cooptat), pe toatd perioada de
executie a lucrdrilor si in perioada de garantie si intra in tarifarea
proiectarii.

Asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul
deruldrii lucririlor

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe
parcursul deruldrii procedurii de achizitie pentru contractul
de executie lucrari de realizare a obiectivului de investitii,
pe toata perioada de executie a lucrérilor si in perioada de
garantie si va fi cuprinsa in contractul de servicii de
proiectare.

Pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica pentru
contractul de executie lucrari de realizare a obiectivului de
investitii, proiectantul va elabora raspunsuri la solicitarile
de clarificari inaintate de operatorii economici si va intocmi
raportul de specialitate. De asemenea, la solicitarea
Autoritdtii Contractante, un reprezentant al proiectantului
va fi numit expert cooptat in comisia de evaluare a
ofertelor.

Pe durata implementarii proiectului, conform prevederilor Legii

nr.10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul va acorda
asistenta tehnica beneficiarului si constructorului, incluzand:

a) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale,
pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei lucrarilor;

b) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a
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constructiei;

¢) asigurarea prin proiecte §i detalii de executie a nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor, cu respectarea reglementarilor
tehnice si a clauzelor contractuale;

d) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea
neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

¢) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind
executia lucrdrilor, exploatarea, intretinerea §i reparatiile, precum
si, dupd caz, a proiectelor de urmirire privind comportarea in
timp a constructiilor.

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru
lucririle aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile
de calitate legate de acestea;

g) modificarea solutiilor din proiectul tehnic, dacad situatiile
concrete impun aceastd masurd. Modificarea de solutii se va face
cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect §i cu acceptul
beneficiarului;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor apérute in executie,
din vina proiectantului, precum §i urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cdtre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

i) participarea la intocmirea cirtii tehnice a constructiei, la
receptia lucrérilor executate si la receptia finala;

j) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator
de proiect si, dupd caz, a proiectantilor pe specialititi, la toate
fazele de executie stabilite prin proiect, la fazele determinante de
verificare si control al calitatii lucrdrilor executate la receptia la
terminarea lucrérilor si la receptia finala.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd
de documentatia tehnico-economicd, aprobatd, ca urmare a unor
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane
fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de

expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectul As Built, pe specialititi, inclusiv elaborarea
devizului general actualizat la terminarea lucririlor

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului, inainte de
efecturea receptiei la terminarea lucrarilor, proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii acestora — “as-built” §i

16




devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 - pentru modificarea
Hotararii ~ Guvernului  nr.  273/1994  privind  aprobarea

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

De asemenea proiectantul va elabora instructiuni privind modul
de exploatare, reparare, intretinere si urmérirea comportarii in
timp a cladirilor.

Proiectul As-Built (AB) — documentatia tehnicé se realizeaza pe
parcursul executarii lucrérilor si se actualizeaza post-construire in
conformitate cu realitatea de pe santier. In aceastd documentatic
se introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile de santier,
piese desenate de detaliu cuprinzind informatii generale de
amplasament, pozitionarea tuturor retelelor pe specialitati
(specificatii tehnice, cotele de nivel, diametre de tevi, etc ).
Desenele vor fi predate beneficiarului si in format electronic
(AutoCAD).

Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care si acopere intreaga duratd a
contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea
in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau
intr-o fazd ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de
personal suport suplimentar (non-cheie) fatd de expertii cheie
specificati mai jos, acesta va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fard a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta tema
de proiectare. Prestatorul este liber sa isi stabileasca strategia
proprie privind personalul, astfel incdt sd se asigure pe toatd
durata contractului.

I

A. Experti cheie
Prestatorului i se solicitd sd asigure urmatorii experti cheie

care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:
1. Inginer constructii civile

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu
diplomd de licentd/diplomda de absolvire sau
echivalent a unei Facultiti/Universititi in domeniul
constructiilor civile sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer in
constructii civile care trebuie si fi fost dobanditd
prin implicarea in cel putin un contract de elaborare
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si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare
de DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare
si/sau executia lucrdrilor de reparatii curente,
reparatii capitale si de investitii.

2. Specialist Geotehnici si Fundatii

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu
diplomd de licentd/ diplomd de absolvire sau
echivalent al unei Facultdti/Universitati in
domeniul/ specializarea Inginerie geologicd/ CFDP
si/sau Constructii Hidrotehnice, sau similar;

- experienta profesionald a persoanel care are
calitatea de specialist trebuie sa fi fost dobénditd
prin implicarea in cel pufin un contract pentru
elaborare studiu geotehnic aferent unui/unor DALI
si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau
executia lucrdrilor de reparatii curente, reparatii
capitale si de investitii.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate
prin Tema de proiectare, Prestatorul va include in oferta, pentru
categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si prenumele
persoanei, copii ale documentelor care atestd studiile si
recomandiri/alte documente relevante carc atestd experienta
personalului nominalizat.

in cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii
Autoritatii Contractante.

Personal suport/Experti non-cheie

Pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului si/sau intr-o faza ulterioard a proiectului, Prestatorul
va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie), astfel:
topograf, expert evaluator imobile, specialist analiza cost-
beneficiu si modelare financiard, specialist trafic, inginer
proiectant lucrdri de reparatii curente, reparatii capitale si de
investitii.

Alti experti necesari

Dacd este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru
indeplinirea prezentului contract si alti experti decét cei solicitati
de Beneficiar.

Pentru toti expertii nominalizati de Prestator trebuie si nu existe
conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi
incluse in pretul ofertat, Prestatorul neputdnd solicita ulterior
semmarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.
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Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea
acestor experli ulterior semnarii contractului vor {i transparente si
se vor baza pe calificdrile profesionale si experienta de lucru.

De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va
asigura serviciile Verificatorilor atestati pentru fiecare domeniu
dupa caz pentru verificarea documentatiilor aferente proiectului.

Activititi minime ce vor fi realizate de personalul indicat la
pct. A

1. Inginer constructii civile

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea
constructiei, de solutiile propuse, de interpretarea
datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea
celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii
obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Seful de proiect sau de
Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;

2. Specialist Geotehnici si Fundatii

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea
caietelor de sarcini/cerintelor pentru investigatiile de
teren, intocmirea studiilor geotehncie, interpretarea
datelor geotehnice, proiectarea fundatiilor speciale si
monitorizare geotehnica, de solutiile propuse, si de
alegerea celei mai bune solutii pentru realziarea
proiectului;

- Va realiza orice alte sarcini necesare Indeplinirii
obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiarul sau de Seful de proiect sau
de Autoritatile implicate in realizare acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale.

Facilititi asigurate de citre prestator

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar intregului
personal, in vederea desfasurdrii activitatii Tn mod corespunzitor.
In special, Prestatorul se va asigura ci existd suficient personal
administrativ, de secretariat, permitdnd astfel echipei sd se
concentreze asupra principalelor lor responsabilitdti. Prestatorul
se va asigura, de asemenea, cd membrii personalului sdu sunt
echipati adecvat cu softuri/calculatoare/laptop-uri si imprimante si
alte echipamente tehnice necesare pentru furnizarea de servicii.

RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin
riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada
derularii Contractului, identificate de Autoritatea Contractantd in
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etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i1

1il.

iv.

vi.

Vii.

Viil.

intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce
urmeazi a fi puse la dispozitie de cdtre Autoritatea
Contractantd sau Contractant, dupa caz,

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si
comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritdtile competente, Autoritate
Contractanta,

existenta de erori de proiectare/omisiuni in
documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pénd la momentul
initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea
serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasta
procedurd;

aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor

competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia
in care parametrii pentru anumite

caracteristici/activitati  stabiliti de autorititile
competente sunt mai stricti decét parametrii propusi
de Conftractant;

adiugarea de activitdti/ solicitari de informatii noi, in
functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea
Contractantd nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul
Caiet de Sarcini;

depisirea duratei de realizare a activititilor asumata
prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea

Contractantd nu va accepta solicitiri ulterioare de reevaluare a

conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnici, respectiv de

modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru

eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Misurile de gestionare a riscurilor identificate:

e Prestator:

introducerea de clauze contractuale care prevad
penalitti de neindeplinire a caluzelor contractuale —
0,5% din pretul contractului pe fiecare zi de
intariere, pana la stingerea obligatiilor;

constituirea garantiei de bund executie in scopul
asigurdrii achizitorului de indeplinirea cantitativi,
calitativd si in termen a contractului;

realizarea de sedinte saptamanale/lunare, sau ori de
cate ori este nevoie, in vederea identificarii la timp a
problemelor care pot conduce la  aparitia unor
eventuale dificultati de colaborare si comunicare
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intre diferiti  factori interesati, depisiri ale
termenelor prevazute in contract, etc.;

- in cazul in care se constatd omisiuni in cadrul
documentatiei  tehnico-economice,  Autoritatea
Contractantd  se  poate indrepta  Impotriva
prestatorului in vederea recuperdrii eventualelor
prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pana la valoarea
contractului de prestare servicii.

e Autoritatea contractanta:

- introducerea de clauze contractuale care prevad
penalitdti de neindeplinire la termen a contractului —
plata dobéanzii legale penalizatoare, aplicatd la
valoarea platii neefectuate, dar nu mai mult decét
valoarea contractului.

MODALITATI DE PLATA

Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga
perioada de derulare a contractului.

Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea
proiectantului, se va face dupa cum urmeaza:

e Contravaloare Iintocmire documentatii necesare pentru
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile, solicitate
prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de
preturi — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de
achizitie publicd a contractului de servicii);

e Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de
proiectare DALI, si acceptate de beneficiar (conform
centralizatorului de preturi — anexd la oferta depusa in cadrul
procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii);

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI
(conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusa
in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupa aprobarea de catre Consiliul Local Timigoara a
indicatorilor tehnico-economici; dacd proiectul este respins
din vina exclusivi a proiectantului, plata contravalorii
documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi
efectuati;

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT
(conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusa
in cadrul procedurii de achizitie publicd a conftractului de
servicii), dupd acceptarea si receptia acesteia;

e Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea
proiectantului (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publica a
contractului de servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea
contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor ce 11 revin, Prestatorul va putea
emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrari
executate si facturate pe baza situatiilor de lucrari ale
antreprenorului, verificate gi acceptate, si confirmatd de
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dirigintele de santier.

Modalitatea de prezentare a ofertei

» Declaratic pe proprie rispundere de acceptare a tuturor
clauzelor contractuale.

» Propunerea tehnicd (Oferta tehnica si Planificarea
resurselor): se va prezenta detaliat solutia propusa de ofertant
pentru indeplinirea obiectului contractului conform cerintelor
stabilite in Tema de proiectare si cu asigurarea respectdrii
prevederilor normative in vigoare in Roménia.

» Propunerea financiard se va elabora astfel incat si
cuprinda toate elementele care intrd in formarea pretului final,
defalcat pe activitati si/sau faze, respectiv:

~  intocmire documentatii necesare obtinerii avizelor §i
acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

~ Intocmire DALI;

~ fintocmire Proiect pentru autorizarea lucrérilor de
construire;

~  intocmire Proiect tehnic de executie;

~ asigurarea asistentei tehnice de specialitate, care
cuprinde obligatoriu urméatoarele:

e asistentd tehnicd de specialitate pe perioada de
derulare a procedurii de achizitie publica pentru
atribuirea contractului de executie lucrari;

e asistentd tehnicd de specialitate pe perioada de
executie a lucrarilor, pana la receptia finald.

Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de
incepere astfel:

- DALI, studii, avize si acorduri de principiu, proiect
pentru autorizarea lucrarilor de construire: maxim 60
de zile de la ordinul de incepere pentru DALL

- Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile de la
aprobarea documentatiei, faza DALI;

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la
ordinul de incepere pentru PT;

- Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu
este inclus in perioada de 180 zile definitd mai sus.

Receptia documentelor

- DALL, studiile, avizele si acordurile de principiu si
proiectul pentru autorizarea lucrdrilor de construire
vor fi receptionate intr-un termen de 15 zile de la
data depunerii acestuia; DALL va fi aprobat prin
hotatarea  Consiliului  Local al Municipiului
Timisoara, data la care se considera acceptat;

- Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale Detaliilor
de Executie vor fi receptioanate intr-un termen de 15
zile de la data depunerii acestuia;

- Asistenta tehnicd va fi asiguratd pe toatd perioada de
derulare a contractului de executie lucriri, receptia
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acestei etape va avea loc intr-un termen de 30 zile de
la data termindrii lucrarilor.

Data completarii

Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )
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