ROMANIA

JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
S.ULP.I.C. Se aprola,
- P
scn22-.6329. /6.03. 2022 { po FRIIZ

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea de servicii de asistentd tehnica de specialitate din partea dirigintelui de santier pentru
obiectivul de investitii ,,Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment-MultipleXity” Faza I
1.DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

,»Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment-MultipleXity” Faza I

Faza: Asistentd tehnici de specialitate din partea dirigintelul de santier

Ordonator de credite: MUNICIPIUL TIMISOARA

Titularul investifiei:. =~ MUNICIPIUL TIMISOARA

Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL TIMISOARA

Durata de realizare: 6 luni executie .Prestatorul se obligd sa asigure asisten{a tehnici de specialitate prin diriginti
de santier de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor §i pe toatd perioada de garantie a lucrarilor péna la recepfia finald.

Autorizatia de Construire nr: 639/14.09.2021.
2. SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI: bugetul local al Municipiul Timisoara.

Obiectivul general al proiectului il constituie castigarea in anul 2016 titlului de Capitala europeand a culturii pentru
202 1, astfel asumandu-si revitalizarea si completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului

Prin achizitionarea serviciului de asistentd tehnicd de specialitate s-a dorit asigurarea unei bune
urmiriri $i verificari a lucrédrilor, precum si rezolvarea cu competentd a unor probleme care ar putea si
apard pe parcursul desfasurdrii lucrérilor de executie.

Obicctivul specific al proiectului il constituie ,,Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment-
MultipleXity” Faza I

in baza contractului care se va incheia, se va asigura desfisurarea in bune conditii si in conformitate cu
legislatia in vigoare a lucrarilor aferente obiectivului de investitie ,,Centru pentru Arta, Tehnologie si
Experiment-MultipleXity” Faza I cu respectarea AC nr. 639/14.09.2021 si a proiectului tehnic.

Situatia propusa
Terenul pe care se va realiza obiectivul este situat in Municipiul Timisoara, Bulevardul Take

Tonescu, nr. 83.

iN CADRUL ACESTElI PROCEDURI MUNICIPIUL TIMISOARA INDEPLINESTE ROLUL DE
AUTORITATE CONTRACTANTA, RESPECTIV ACHIZITOR IN CADRUL CONTRACTULUI DE
EXECUTIE LUCRARI PENTRU realizarea obiectivului de investitii ,,Centru pentru Arta, Tehnologie si
Experiment-MultipleXity” Faza [, Timisoara, str. Take lonescu, nr. 83, CF nr. 442899.

Proiectul tehnic investitii ,,Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment-MultipleXity” Faza I a fost elaborat de
ciitre prestatorul serviciilor de proiectare B.LA Serban 1. Daniel Lucian cu respectarea prevederilor H.G. nr, 907/29.11.2016
privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, in baza contractului de prestiri servicii de proiectare nr. 153/28.07.2020. rmatoarele

functiuni:

DESCRIEREA LUCRARILOR CARE URMEAZA A SE REALIZA: MUNICIPIUL
TIMISOARA DORESTE REFUNCTIONALIZAREA  MUZEULUI IN CENTRU DE ARTA,
TEHNOLOGIE SI EXPERIMENT , centru care este principalul obiectiv de infrastructurd culturala cuprins
in Manualul de licitatie — candidatura Timisoara 2021, Capitald Europeana a Culturii (Bidbook TM 2021),

1



la capitolul ,,Interventii de infrastructurd culturald”, acestea fiind si obiective asumate in calitate de orag -
Capitald Europeand a Culturii 2021. Centrul pentru Artd, Tehnologie si Experiment este propus si in
Strategia culturald a municipiului Timigoara pentru perioada 2014-2024 adoptatdi prin HCL
535/31.10.2014.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Timisoara. Suprafata acestuia este de 6748 mp, cu
front la bulevardul Take Ionescu de 54,3 metri si, pe latura opusd, la strada Dragésani de 61,2 metri.
Adéncimea maximé a parcelei este de 120 de metri.

Situl se Invecineaza pe trei laturi cu circulatii publice, la sud cu bulevardul Take lonescu, la nord cu
strada Dragésani, iar la vest cu o alee pietonald ce face legétura intre cele doud. Pe latura esticd sunt doud
parcele construite, dintre care una in regim izolat i una pe limita de proprietate.

Pe latura sudicd existd doud accese pietonale i un acces auto/pentru tramvai. Pe latura nordicé
existd, de asemenea, un acces pentru tramvai,

Categorii de lucrari:
1. Schimbarea signalisticii de pe fatadda Muzeul Corneliu Miklosi
Firma se va amplasa pe fatada corespunzitoare spatiului. In cazul firmelor iluminate, se vor
amplasa la minimum 3 metri de la nivelul solului, iar cele amplasate la mai putin de 30 de metri de
semnalizdrile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumind intermitentd. Firmele se
) deosebesc prin pozitionarea lor, fiind amplasate fie in planul fatadei (paralel cu fatada), fie perpendicular
pe fatada.
2. Demolarea liftului existent la intarea pe parcela
Se propune demolarea liftului aferent corpului de cladire C2, suprafata eliberatd fiind pavatd gi
inclusd in amenajarea exterioard. Starea tehnica a liftului este bund, insd acesta este rareori utilizat, la
momentul actual nefiind alimentat cu energie electrica.

3. Reabilitarea curtii existente

in vederea uniformizarii suprafetelor minerale, se propun lucréri de desfacere pentru platformele
din beton armat, pentru suprafetele din beton asfaltic, pentru aleile din dale de beton si pentru zonele cu
pavele din cauciuc. De asemenea, se vor desface suprafetele din piatrd cubicd sau cu agregate de pietris
care se suprapun cu spatiile verzi propuse. Parapetul de pe terasa cladirii C2 se va completa cu un segment
identic cu cel existent pentru asigurarea sigurantei in exploatare. Arborii maturi existenti, cei trei pini, se
vor pastra, iar arbustii si arborii tineri (tuia) se vor muta pe latura esticd a curtii, unde sunt deja unele
exemplare similare. Folosind materialul vegetal existent, se doreste densificarea acestui grup de plante si
obtinerea unei imagini mai naturale, la care va contribui si schimbarea stratului superior de pietris.
Suprafetele vegetale din fata muzeului si de pe latura vesticd se vor planta intensiv cu plante perene, ierburi
P decorative din familia gramineelor combinate cu plante cu flori, in diverse dozaje si cu diferite perioade de
inflorire i interes. Imaginea de ansamblu va fi una aparent spontand si naturald, cu trimitere la peisajul
industrial si feroviar. Acolo unde reteaua de cabluri aeriene o permite, se propun arbori si arbusti noi,

speciile alese amintind si ele de acelasi tip de peisaj.

DESCRIEREA FUNC'IIONALA
Municipiul Timisoara doreste refunctionalizarea muzeului intr-un centru de arta, tehnologie si

experiment pe amplasamentul propus cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism.

In conformitate cu reglementarile din AC. 639/14.09.2021 prin proiectul tehnic se propun
urmatoarele categorii de lucrari: realizarea pe amplasamentul propus a unui centru pentru arta, tehnologie
si experiment, spatiu propus in vederea gazduiri evenimentelor culturale de importanta majora pentru oras,
incluzand spatii de recreere si relaxare prin: amenajarea curtii existente,lucrari la aleile din dale de beton,
amenajarea unei parcari de biciclete, lucrari de demolare a liftului aferent corpului de cladire C2, suprafata
eliberatd fiind pavata si inclusa in amenajarea exterioard, arborii maturi existenti, cei trei pini, se vor péstra,
iar arbugtii si arborii tineri (tuia) se vor muta pe latura esticd a curtii, prin pastrarea arborilor se doreste
densificarea acestui grup de plante si obtinerea unei imagini mai naturale a spatiului prin plantarea
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intensive cu plante perene, ierburi decorative. In zonele in care ne permite reteaua de cabluri aeriene, care
traverseaza curtea se propune plantarea de arbori si arbusti noi. Prin proiect se propune schimbarea
signalisticii de pe fatadd Muzeul Corneliu Miklosi - 21 litere x 25cm, iar pe partea de dotari se propune
dotarea cu mobilier urban format din: panou afisaj digital, cismea, bancd monolité, totem luminos.

Listii mobilier urban:

Adipost pentru bicicleta-1 bucata

Cadre pentru bicicletd-15 bucati

Banca monolita, lungime 200 cm -5 bucati

Cos de gunoi cu scrumierd-3 bucati

Cos pentru reciclarea gunoiului-2 bucati

Cismea -1 bucata

Panou afisaj digital-1 bucata

Signalisticé fatadd Muzeul Corneliu Miklosi - 21 litere x 25¢m- 21 bucati

Totem luminos-1 bucata

Listi arbori:

Gleditsia triacanthos — 9 bucati

Populus tremula- 3 bucati

Populus tremula , erecta”- 5 bucati

Hamamelis x intermedia- 2 bucati

Lista pavaje:

J Pavele din andezit LxIxh 15x15x15 cm -480 mp
Pavele din andezit LxIxh 15x15x10 cm- 85 mp
Suprafati plantatd cu graminee si plante perene- 857 mp

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

In ceea ce priveste lucrdrile de drum si sistematizare verticald propunem urmatoarea structurd
rutierd:

Sistem rutier 1

Strat din pavele din andezit Lxlxh 15x15x15 cm

Strat din nisip, 4 cm

Strat de fundatie din piatrd spartd impénati, 15 cm

Strat de fundatie balast

Sistem rutier 2

Strat din pavele din andezit LxIxh 15x15x10 ¢cm

Strat din mortar de ciment M100, 4 cm.

Se propun lucrdri de retele electrice - instalatii electrice pentru iluminat si pentru consum general

) dupa cum urmeaza:
] Echipamente de iluminat Sistem 1:

Sistem de iluminat format din corpuri de iluminat cu LED 125W, cu unghi larg, P66, IK09,
complet echipate montate pe stélpi existenti.

Sistem 2:

Sistem de iluminat format din corpuri de iluminat cu LED 125W, cu unghi larg, P66, K09,
complet echipate montate pe stéalpi inlocuiti - stilpi metalici tubulari de tractiune, 12 tfm

Sistem 3:

Sistem de iluminat format din corpuri de iluminat cu surse LED 48W, cu unghi larg, [P66, K09,
complet echipate montate pe stalpi conici noi.

Stalp de iluminat conie

- Stélp conic din otel zincat la cald de 70 microni, in conformitate cu UNI EN ISO 1461 (EN 40-5),
tratal ulterior cu vopsea acrilica sub formé de pulbere; - indltime utila - H max = 5 m; - diametru @102-60
mm; - grad de protectie: II, IP54; - instalare: fixat pe fundatie din beton armat / ingropat la 600 mm
adancime. Proiector de iluminat cu LED

- alimentare electrica: 230V/50Hz; - grad de protectie compartiment optic min. IP66; - grad de
protecie compartiment accesorii electrice min. IP66; - rezistenfd la impact min. IK09; - putere maxim
instalatd max. 125 W; - flux luminos instalat max. 17000 Im; - unghiul fascicolului > 44°; - clasi II, IP 66;
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- corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic necoroziv,
pentru menfinerea in timp a carcateristicilor mecanice initiale; - difuzor din sticla tratatd termic, securizata,
plani/curbatd sau policarbonat tratat UV, - echipare cu sursd luminoasd tip LED de mare putere: -
temperaturd de culoare Tc = 3000K CRI 80; - aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de
functionare fluxul luminos si nu se deprecieze cu mai mult de 30%; - montaj aparent.

Caracteristicile energetice estimate suplimentare la tabloul electric TCP, determinate conform
[7/2011 sunt urmatoarele:

¢ putere electricd instalatd: Pi = 3,3 kW,

o putere electrica simultan maxim absorbita: Ps.max. abs. = 3,3 kW;

« coeficient de simultaneitate: ks=1;

e modul de tratare al nulului : TN-S;

* tensiunea de lucru : 230V.

Caracteristicile energetice estimate suplimentare la tabloul electric TGD, determinate conform
[7/2011 sunt urmétoarele:

» putere electricd instalatd: Pi= 10 kW;

e putere electrica simultan maxim absorbitid: Ps.max. abs. = 5 kW;

e coeficient de simultaneitate: ks=0,5;

e modul de tratare al nulului : TN-S;

e tensiunea de lucru : 400V.

Prin acest proiect se propune demontarea a doi stilpi de beton si inlocuirea acestora cu stélpi
metalici tubulari de tractiune,12 tfm. In plus vor fi montati doi stalpi in zona addpostului pentru biciclete,
pe care, vor fi amplasate corpuri de iluminat cu surse LED 48W, cu unghi larg, IP66, IK09, complet
echipate.

Pe stilpii metalici existenti, se vor amplasa corpuri de iluminat cu surse LED 125W, cu unghi larg,
IP66, IK09, complet echipate.

Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza prin intermediul unui cablu de energie CYAbY-f
3x1,5mmp pozat ingropat in piméant pe pat de nisip. Pentru fiecare stilp metalic pe care se vor amplasa
corpuri de iluminat se va poza un conductor rotund OLZn D12mm, precum si céte 3 electrozi OlZn din
teavi OLZn 2 4™, L=1,5m, pentru realizarea legaturii la pdmant.

Noile circuite de iluminat se vor alimenta din tabloul electric existent TCP, unde se vor monta
protectii magneto-termice corespunzétoare.

Pentru iluminatul exterior a fost previzut un sistem de comandi automat la céderea Intunericului,
comandat direct printr-un intrerupdtor crepuscular montat intr-o zond slab iluminat. Circuitele de iluminat
vor fi protejate in tabloul electric prin intrerupitoare automate magnetotermice cu protectie diferentiald
30mA. Pentru alimentarea consumatorilor, se va amplasa un bolard retractabil cu prize compus din : 3 prize
16A, 230V + 1 priza 16A, 400 V. Alimentarea acestuia se va realiza cu un cablu CYAbY-f 5x4mmp, din
tabloul electric existent TGD, unde se va monta o protectie magneto-termicé corespunzatoare.

Pentru cablarea ulterioard a camerelor de supraveghere video (CCTV) din zona addpostului pentru
biciclete, a fost prevazut un tub gofrat PEID D=40mm péna la cabina poarta.

Comunicatia de date pentru panoul informativ se realizeazd printr-un cablu I'TP, cat.6 ce se va
conecta in rack-ul existent.

Lucriri de retele apa-canal

Sunt propuse urmitoarele lucriri care necesitd lucrdri de alimentare cu apd si racordare la canalizarea di
incinta:

- amplasare fantdnd de apd;

- amplasare guri de scurgere noi;

- aducere la cotd capace camine si gritare in urma refacerii pavajului.

Fantini de api In incintd se prevede o fantdnd de apa care se va racorda la sistemul de alimentare cu apé :
canalizare din incintd. Astfel se prevede o legituri la reteaua de apd din zond cu o conductd din polietilend PE
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HD, Pn 6 bar, De.20 mm, in lungime de L= 5 m.

Pe conductd se prevede un cimin prefabricat, echipat cu robinet de inchidere, robinet de rupere de presiune
robinet cu golire.

Caminul este format din corpul cdminului de polietilend, avénd forma cilindrica cu diametrul interior de 0,
m, addncime 1,10 m si capacul termoizolant, dublu strat, cu garnituri de etansare. Pentru racordarea
canalizare se prevede o conducti de scurgere din PP, P=32mm, L=6 m.

Racordarea se realizeazd in caminul de canalizare existent din zona cigmelei. Montarea conductelor de apa
faceintr-o trangee cu dimensiunile de 0,70 x 1,10 m, sdpatd manual/mecanizat, pe un pat de nisip de 10 cm.
Lateral conductei si deasupra se vor executa umpluturi de nisip in grosime de 15 cm. in rest, umpluturile se vs
executa cu paméntul rezultat din sdpatura. Dupa realizarea instalatiilor se efectueazd proba de presiur
hidraulici, la 10 bar.

Guri de scurgere noi In urma realizarii noii sistematiziri se propun 4 guri de scurgere. Gura de scurgere GS
este propusa pe pozitia unui cdmin pluvial existent, in acest caz schimbandu-se doar capacul ciminului cu un’
cu gritar, iar gura de scurgere GS2 este amplasatd pe o gurd de scurgere existentd, care se mentine, urmand a ¢
aduce la cota si schimba gratarul existent.

Celelalte 2(doua) guri de scurgere GS2 si GS4 sunt complet noi fiind prevazute cu cédmin si gratar. Ape
pluviale de la cele 2 guri de scurgere se descarcd in canalizarea din incinta prin tuburi PVC-KG, SN4, Pnl ba
D= 160 mm, in lungime de L=6 m. Gurile de scurgere sunt de tipul cu depozit si sifon. Executarea acestora ¢
realizeaza din elemente de beton prefabricate, prevazute cu gritare si rame din fontd, carosabile D400 kN.
Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu litimea c
0,70 m pe un strat de nisip de 10 cm si acoperitd peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul ¢
pozare al tuburilor se niveleazd obligatoriu la panta din proiect, eventualele deniveldri se completeaza pr
sapare iar umpluturile se realizeazi cu nisip.

Dupi terminarea lucrdrilor de montaj a tuburilor, inainte de execufia umpluturilor se face incercarea c
etanjeitate a canalizdrii prin umplerea cu apa.

Dupi efectuarea probei de etangeitate, se vor executa umpluturile in straturi de pdmént de 15-20 cm grosime ¢
udarea fiec#rui strat $i compactare cu maiul.

Aducere la cotii capace cimine si gritare in urma refacere pavaj

fn urma refacerii pavajului, zonei verzi pe anumite zone din incinta se prevede si aducerea la cotd a tuturc
capacelor caminelor de apé-canal si a gurilor de scurgere existente in zona de interventii, precum i demolare
si inlocuirea celor care sunt prevazute cu rama de beton.

Racordul intre suprafetele pavate si rama de fontd a capacelor/gratarelor se va face direct, fird montare
acestora in rame din beton, pentru integrarea perfectd in suprafetele nou pavate.

Toate capacele si grétarele pentru gurile de scurgere inlocuite vor fi de tip carosabil D400 kN.

ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

- Organizarea de santier (amplasarea de baraci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face

- in locuri stabilite de comun acord executant — beneficiar. Se recomanda ca organizarea executiei lucrérilor si
se facd numai n incinta proprietatii, fard a afecta spatiile publice (carosabil etc.).

3.0BIECTUL CAIETULUI DE SARCINI



a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizarii obiectivului de investitii in conditii optime
de calitate si durati a executiei, in conformitate cu AC nr. 639/14.09.2021, proiectului tehnic §i a caietului de
sarcini.

b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificdrii executiei corecte a
lucririlor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de catre beneficiar a ordinului de incepere péana
la efectuarea receptiei finale.

3.1. CERINTE GENERALE

in exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toatd rdspunderea privind executia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati si reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrdrilor de constructii, diriginii de santier sau agentii economici de consultanta
specializati au urmétoarele obligafii generale:

- sd intocmeascd raportul tehnic de specialitate in urma verificérii ofertelor tehnice i financiare ca
urmare a procedurii de achizitie publici a lucrérilor de executie;

- sil asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrérilor ;

- si actioneze in vederea solutionirii neconformitatilor §i a defectelor apdrute in execufie, precum gi a

deficientelor de proiectare;

- si asigure receptia la terminarea lucririlor gi la expirarea perioadei de garantie;

- si Intocmeasci cartea tehnicd a constructiei si sd o predea proprietarului;

- si urmdreascd indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de

executie lucrdri asumat de acesta;

- sérespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- sd pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului.

- si manifeste disponibilitate i celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
nepreviizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv proiectantul , pe durata
realizirii obiectivului;

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al investitorului/beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atribugiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii si ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.

Ofertantii trebuie sd asigure personalul de specialitate atestat/autorizat/certificat In conditiile legii pentru toate
tipurile necesare realizirii obiectivului ,Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment-MultipleXity”
Faza 1. Trebuie sa asigure personal pentru urmatoarele specializari: Constructii civile categoria C, Constructii
rutiere si drumuri, Instalatii Electrice , Instalatii Sanitere , Retele Termice si Sanitare, in domeniile echivalente
autorizate conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin Ordinul nr. 1496/2011 modificat
si completat prin Ordinul 277/2012, conform legislatiei in vigoare.

Specializirile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi definute de o
singurd persoand in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizagie in domeniile/subdomeniile de mai sus.

Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier in cadrul ofertei tehnice se vor prezenta:

- autorizatie diriginte de santier, valabile la data depunerii ofertei, din care sa rezulte acoperirea tuturor

domenilor mentionate mai sus ;
- Declaratii de disponibilitate semnata de titular;

3.2. CERINTE SPECIFICE
Dirigin{ii de santier rispund faf de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizérii corecte
si la un nivel superior de calitate a obiectivului 1n toate fazele de executie a lucrdrilor avénd in principal
urmatoarele drepturi si obligatii :
FAZA I - PREGATIREA EXECUTIEI LUCRARILOR
|. verificd existenta autorizatiei de construire si urméreste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;
preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de orice sarcini;
3. participa Tmpreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea bornelor
de reper;
. preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;
5. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea construciilor gi
urmaregte respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;
6. verificii existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu privire la
verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;



14,

15.

16.

17.
18.

19.

20.

22,

verifica existenta programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante vizat de Inspectoratul
de Stat in Construcii.;

verificd existenta si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor
impuse de acestea in proiect.

verificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnicé;

. predd impreund cu investitorul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper

precizate de proiectant i intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

. pregiteste toate documentele necesare analizei si deciziei, solicitate de investitor, privind ordinea de

efectuare a lucrarilor (planuri coordonatoare privind refelele, etc) in intervalul de executie;

. intocmeste scrisorile citre proiectant pentru cereri de completari, coordondri, adaptéri la teren in condiiile

incadrdrii in valorile si termenele aprobate pentru realizarea lucrarilor;

verificd si Tnainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a execufiei lucrarilor
elaborat de antreprenorul general;

FAZA 11 - EXECUTIA LUCRARILOR
urméreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini,
si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;
verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica, contract si in reglementarile tehnice;
interzice utilizarea de lucritori neautorizafi pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in
acest sens;
asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucririlor in faze determinante;
efectueazi verificdrile prevazute in reglementarile tehnice si semneazd documentele intocmite ca urmare a
verificirilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativd a lucrérilor
ce devin ascunse, etc.);
permite utilizarea tehnologiilor (procedeelor), echipamentelor si produselor noi doar in cazul in care sunt
agrementate tehnic;
asista la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urméreste conformitatea acestora;
transmite cétre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizirile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;
dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupi caz, refacerea lucrarilor executate necorespunzitor de ctre
executant ;
verificil respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 actualizate, cu
modificérile ulterioare, In cazul efectudrii de modificari ale documentatiei, sau adoptirii de noi solutii care
schimba conditiile inifiale;

. verificd ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sd se realizeze pe baza

solufiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

. urmireste respectarea de cétre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele

abilitate;

. verifica respectarea legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta documentelor de

atestare a calitdtii materialelor de constructii §i corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse n
documentele de calitate, proiecte, contracte;

interzice utilizarea produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fard certificate de conformitate,
declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);

urmdreste executarea tuturor probelor si verificdrilor prevdzute in proiect, in caietele de sarcini si in
normativele in vigoare;

urméreste realizarea executiei lucrdrilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza investitorului;

participa in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrérilor executate;
asigurd consultanta, in calitate de Tmputernicit al investitorului sau al beneficiarului, referitor la executia
lucrarilor la standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucréri suplimentare si informeazad operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeazd existenfa unor lucrdri/cantitifi nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

. urmireste realizarea lucrérilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la

platd numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
verificd situatiile de platd aferente cantitatiilor de lucréri real executate folosind ca referinta devizele pe
categorii de lucriri a devizului ofertd anexat la contract;
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analizeazi, avizeazi si prezinti spre aprobare beneficiarului toate modificérile aparute pe parcursul executiei
lucrarilor;

urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor sa fie operate in documentaia de
executie;

verificd existenta si respectarea planului calita{ii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi,

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrdrilor
precum si la finalizarea acestora;

participd la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune masuri pentru asigurarea efectuarii de cétre
executant a tuturor verificirilor de calitate stabilite de normele tehnice si caietele de sarcini;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnici pe santier, de citre Antreprenorul General sau subantreprenori, a
urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii de Constructie:

a. jurnalul zilnic la santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucréri executate, utilajele §i
numirul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in execufie, observatii
privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementirilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare
si testare a betonului;

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucréri ascunse, proces-verbal de
constatare a calititii lucririlor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreuna
cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificat de conformitate si de calitate pentru materiale $i echipamente puse in operd;

documentele mentionate anterior vor fi avizate de dirigintele de santier si vor constitui parte din Cartea
Constructiet;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificirilor de solufii, a
derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele si utilajele
achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in funcfiune si
exploatare) si a altor documente aferente;

asigura existenta in santier a planurilor de baza ale lucrarilor (planul de trasare, planul general coordonator si
sectiuni longitudinale gi transversale) certificate de topometru calificat;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie s& contind toate
modificdrile apdrute, si corespundi cu lucririle real executate , in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor §i proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor puse la
dispozitie de proiectant gi constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la  indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a
investiiei;

toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar beneficiarului,
pentru aprobare, raport cu propuneri pentru imbunétagirea activitatii;

asigurarea calititii lucrdrilor de cétre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se
realizarea fazei urmatoare daci nu este consemnatd in scris calitatea lucrdrilor ce urmeazd a fi
acoperite cu alte luerdri, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecdrei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect
constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra duratei de
exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de productie;

in cazul in care se constatd deficienfe de ordin calitativ, neindepliniri, defecfiuni sau raméneri in urma faa
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ
beneficiarul si va propune misuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga duratd de desfasurare a lucririlor la obiectivul
de investitii, de minim 2 ore de prezen{a pe santier;

va tine o evident strictd in santier, a avizelor, autorizatiilor, a contractelor si actelor aditionale, a planurilor
si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solufii, a derogarilor de la proiect
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sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele si utilajele achizitionate gi puse in operd
(caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare);

42, verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitiilor de lucriri real executate i le confirmé spre plati din

punct de vedere cantitativ, calitativ si incadrarii in pret, in conformitate cu devizul oferta.

FAZA III - RECEPTIA LUCRARILOR

dirigintele de santier va aprecia momentul cind lucrarile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul pentru convocarea Comisiei de receptie la terminarea lucrérilor;

participd la receptia de la terminarea lucririlor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele
necesare ;

organizeazd si finregistreazd activitatea comisiei de receptie, redacteazd procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor §i dupd caz, anexa cu lucrari de completat sau remediat, inclusiv termenele de
solutionare a acestora;

dirigintele de santier va cere constructorilor ca in termen de 30 zile de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, si prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucréri, care dupd analiza
vor fi inaintate cu propuneri beneficiarului pentru aprobare si plata finala;

urmareste dezafectarea lucririlor aferente organizirii de santier si predd amplasamentul defindtorului
acestuia;

urmireste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

dirigintele de santier urméreste efectuarea remedierilor coninute in anexa procesului-verbal de recepfie in
termen de cel mult 90 zile de la data receptiei la terminarea lucrérilor;

dacd executantul nu isi respectd obigatiile contractuale, dirigintele de santier are obligatia de a-I soma pentru
a se inscrie in clauzele contractuale;

FAZA 1V - PERIOADA DE GARANTIE

urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnicd de
specialitate pentru lucrdrile de interventie suplimentare cerute de investitor;
dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la defectiunile care au apdrut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacé acestea s-au datorat
nerespectirii clauzelor contractuale de citre executant;
lucrarea se va considera finalizatd doar in cazul in care la receptia finala (la terminarea perioadei de garantie)
obiectivul este functional si realizat la un nivel superior a calitd{ii execufiei.
Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se considerd finalizate o
datd cu receptia finala ( dupd incheierea perioadei de garantie) a lucrdrilor si predarea citre beneficiar a
urmétoarelor documente:

-cartea tehnicd a constructiei;

-actele de receptie;

-documentatia tehnicé si economici a constructiei.
responsabilitatile dirigintelui de santier vor fi cele prevazute in legislatia in vigoare si cele stabilite prin
contract.
dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalente.
pentru a garanta implementarea lucrérilor de constructie in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient a resurselor financiare, dirigintele de santier va asigura asistenta tehnicd de specialitate la locul de
desfasurare a lucrdrilor pe toatd durata existen{ei santierului.
dirigintele de santier va trebui sa isi asigure misurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor.

SEF SERVICIU A\C,
Sanda Grehla

[ CONSILII;{ 8.LC;
Bogdan, /B(l)pescu







OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant Imputernicit al ... (denumirea operatorului economic) in
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor/ subcontractant al candidatului/ofertantului,
declar pe propria rispundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢i prin oferta depusa, nu
mi aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea
98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, rudd sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sot/sofie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte inelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai
autoriti{ii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante gi/sau in legitura cu prezenta procedura:
Fritz Dominic Samuel— Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel- Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director Directia Economica;

Suli Caius Sorin — Secretar

Dubles Victoria-Slavita - Sef Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantari Buget Local,

Costa Eliza-Angela - Consilier Serviciul Locuinte si Preemtiuni;

Dolha Nicoleta Ramona - Consilier Birou Administrare Spatii Utilitare, Servicii Conexe si Contracte Garaje;
Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Bozan Cristina - Consilier Juridic;

Adriana Seitan-Consilier Juridic;



Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius; Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian; Craina
Marius — Lucian; David Emanuel; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; llca Cornel — Florin; Iliescu
Roxana — Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu;
Mester Andrei; Militaru Elena — Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana — Maria; Negrisanu Razvan — Gabriel;
Romocean Paula — Ana; Sandu Constantin Stefan; Stana Razvan — Ion; Szatmari loan Stefan; Szilagyi Aida —
Sorina; Toanca Radu Daniel.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire:

Sanda Grebla — Sef Serviciu U.LP.I.C.

Bogdan Popescu — Consilier Serviciu U.LP.L.C.

Lavinia Alexandrescu - Consilier Achizitii Publice

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice alte documente in

sustinerea celor declarate.
inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .....ooevuenennnn.n Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

............................................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu ma aflu in situatia prevazutd la art. 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotaréare definitiv a
unei instante judecdtoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie ( art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18*1-18"5 din Legea nr.
78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spalarea banilor, (art. 29 din
Legea nr. 656/2002) , traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauda, ( art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului
de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg cd
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, In scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ...ooeeveerceeeereveeneeniens
Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

..................................................................... (denumirea/numele  operatorului economic) in
calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publici avind ca obiect servicii de asistenta
tehnica de specialitate prin diviginti de santier pentru obiectivul “Centru pentru Arta, Tehnologie si
Experiment - MultipleXity” Faza 1, la data de ..o (zi/luna/an), organizatd de MUNICIPIUL
TIMISOARA, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile
pentru fals in declaratii ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
citre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau 1n legaturd cu procedura in cauzi;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu procedura in cauza;

f) nu am participat la la pregatirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate



anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritdtii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritdtii
contractante, si obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra
deciziilor autoritdtii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, sclectarea
subscrisei sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu i inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Diata completarii wes e
Operator economic,

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii..........coocomevierinnens , reprezentanti ai ofertantului
. (denumzrea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprlnse in documentatla mai sus mentionatd, sa prestam serviciile de asistenta tehnica de specialitate
prin diriginti de santier pentru obiectivul “Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment -

MultipleXity” Faza I, pentru suma de ..ceeeeereenee. vevereens (Suma in litere si in cifre) RON fara TVA, la care
se adaugi taxa pe valoarea addugatd in valoare de ....cocoevcveieee (suma in litere si in cifre) RON fara
TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile conform
documentatiei postate in SEAP.

3. Ne angajdm sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 70 zile, si ea va rimane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand Inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisi de dumneavoastri, prin care oferta noastrd este stabilita castigitoare, vor constitui un contract

angajant intre noi.

5. Aminteles si consim{im ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind céstigitoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.
Data oo
(nume, prenume,semndturd si stampila)
in calitate de .o legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic,

(denumirea/numele)

Modul de prezentare a ofertei tehnice privind atribuirea contractului de

servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul “Centru pentru Arta,
Tehnologie si Experiment - MultipleXity” Faza 1,

Prin prezenta documentatie, subsemnatul............cooiiniiiniiiinns (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al .................oeeevvvenene.on. (denumirea ofertantului), confirm realizarea serviciilor
mentionate mai sus.

Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract, in functie de cerintele minime impuse de
autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.

Cerinte minime caiet sarcini Modul de indeplinire al cerintelor caietului de
sarcini de catre ofertant (se va completa de catre
ofertant)

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in
vederea realizarii obiectivului de investitii in
conditii optime de calitate si duratd a executiei, in
conformitate cu AC nr. 639/14.09.2021, proiectului
tehnic si a caietului de sarcini.

b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier
privind asigurarea verificérii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrérilor
de la data emiterii de cétre beneficiar a ordinului de
incepere péni la efectuarea receptiei finale.

1. CERINTE GENERALE

In exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de
santier poarta toatd raspunderea privind executia
corectd a lucrarilor ei fiind mandatati si reprezinte
interesele beneficiarului in raporturile cu
executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructi,
dirigintii de santier sau agentii economici de
consultanta specializati au urmatoarele obligatii
generale:

- sd intocmeascd raportul tehnic de
specialitate in urma verificarii ofertelor
tehnice si financiare ca urmare a procedurii




de achizitie publica a lucrérilor de executie;

- sA asigurare verificarea executici
corecte si la un nalt nivel de calitate a
lucrarilor ;

- si actioneze in vederea solutiondrii
neconformitatilor si  a  defectelor
apirute in executie, precum s§i a
deficientelor de proiectare;

- s3 asigure receptia la terminarea
lucrarilor si la expirarea perioadei de
garantie;

- sd 1intocmeascd cartea tehnicd a
constructiei si sd o  predea
proprietarului;

- si urmdreascd indeplinirea corectd a
tuturor sarcinilor ce revin executantului
conform contractului de executie
lucrdri asumat de acesta;

- si respecte in totalitate obligatiile ce le
revin prin contract;

- s pistreze confidentialitatea datelor
tehnice si economice ale
antreprenorului.

- si manifeste disponibilitate si celeritate pe
parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute §i sd asigure o colaborare permanenta
cu beneficiarul, executantul respectiv proiectantul ,
pe durata realizarii obiectivului;

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative,
dirigintele de santier avand sarcina de a participa in
calitate de reprezentant al
investitorului/beneficiarului la toate fazele privind
realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii §i
ale contractului incheiat cu
investitorul/beneficiarul.

Ofertantii trebuie sd asigure personalul de
specialitate atestat/autorizat/certificat in conditiile
legii pentru toate tipurile necesare realizarii
obiectivului ,,Centru pentru Arta, Tehnologie si
Experiment-MultipleXity” Faza I. Trebuie sa
asigure personal pentru urmatoarele specializari:
Constructii civile categoria C, Constructii rutiere si
drumuri, Instalatii Electrice , Instalatii Sanitere ,
Retele Termice si Sanitare, n domeniile
echivalente autorizate conform Procedurilor de
autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin
Ordinul 277/2012, conform legislatiei in vigoare.

Specializdrile solicitate trebuie certificate prin
prezentarea de documente justificative si pot fi
detinute de o singurd persoana in mod cumulativ
sau de mai multe persoane cu autorizatie in
domeniile/subdomeniile de mai sus.




Pentru persoana/persoanele nominalizate ca
diriginti de santier in cadrul ofertei tehnice se vor
prezenta:

- autorizatie diriginte de santier, valabile
la data depunerii ofertei, din care sa
rezulte acoperirea tuturor domenilor
mentionate mai sus ;

- Declaratii de disponibilitate semnata de
titular;

2. CERINTE SPECIFICE

Dirigintii de  santier rdspund fatd de
investitor/beneficiar, conform  legii, pentru
verificarea realizdrii corecte si la un nivel superior
de calitate a obiectivului 1in toate fazele de
executie a lucrdrilor avéand in principal urmatoarele
drepturi si obligatii :

FAZA I - PREGATIREA EXECUTIEI
LUCRARILOR

1. wverifici existenta autorizatiei de construire si
urmédreste indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de
valabilitate;

2. preia amplasamentul si reperele de nivelment
si le predd executantului, libere de orice
sarcini;

3. participd impreund cu proiectantul si cu
executantul la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

4. preda constructorului terenul rezervat pentru
organizarea de santier;

5. studiazd proiectul, caletele de sarcini,
tehnologiile si procedurile previazute pentru
realizarea  constructiilor §si  urmareste
respectarea lor pe tot parcursul executiei
lucrarilor;

6. verificd existenta tuturor pieselor scrise si
desenate, corelarea  acestora, aplicarea
reglementdrilor cu privire la verificarea
proiectelor de citre verificatori atestati si
existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

7. verificd existenta programului de control al
calitdtii, cu precizarea fazelor determinante
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructi.;

8. wverificA existenta si valabilitatea tuturor
avizelor, acordurilor, precum si a modului de
preluare a conditiilor impuse de acestea in
proiect.

9. wverifici respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnici;




10.

11.

12,

13.

preda impreund cu investitorul, executantului,
amplasamentul liber de orice sarcini §i bornele
de reper precizate de proiectant si Intocmeste
procesul verbal de predare-primire
amplasament;

pregiteste toate documentele necesare analizei
si deciziei, solicitate de investitor, privind
ordinea de efectuare a lucrarilor (planuri
coordonatoare  privind retelele, etc) 1in
intervalul de executie;

intocmeste scrisorile cétre proiectant pentru
cereri de completari, coordondri, adaptari la
teren in conditiile incadrarii in valorile si
termenele aprobate pentru realizarea lucrdrilor;
verificd §i  finainteazi spre  aprobare
beneficiarului, graficul detailat de esalonare a
executiei lucrdrilor elaborat de antreprenorul
general;

FAZA I - EXECUTIA LUCRARILOR

1.

10.

urmareste realizarea constructiei in
conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor, caietelor de sarcini, si ale
reglementarilor tehnice in vigoare;

verificid respectarea tehnologiilor de executie,
aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdzut In
documentatia  tehnicd, contract si in
reglementirile tehnice;

interzice utilizarea de lucrdtori neautorizati
pentru meseriile la care reglementarile tehnice
au prevederi in acest sens;

asigurd participarea factorilor implicati la
verificarea lucririlor in faze determinante;
efectueaza verificarile prevazute in
reglementarile tehnice s semneazi
documentele  intocmite ca urmare a
verificirilor efectuate (procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);
permite utilizarea tehnologiilor
(procedeelor), echipamentelor si produselor
noi doar in cazul In care sunt agrementate
tehnic;

asistd la prelevarea probelor de la locul de
punere in operd si urmdireste conformitatea
acestora;

transmite cétre proiectant (prin intermediul
investitorului) sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind
neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupa
caz, refacerea lucrérilor executate
necorespunzator de catre executant ;

verifici respectarea prevederilor legale cu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 actualizate, cu modificarile ulterioare,
in cazul efectudrii de modificari ale
documentatiei, sau adoptdrii de noi solutii care
schimba conditiile initiale;

verificd ca eventualele modificari ale
documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa
se realizeze pe baza solutiilor elaborate de
proiectant si vizate de verificatorul de proiecte
atestat;

urméreste respectarea de citre executant a
dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd respectarea legislatiei cu privire la
produsele pentru  constructii, respectiv:
existenta documentelor de atestare a calitatii
materialelor de constructii si corespondenta
calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
documentele de calitate, proiecte, contracte;
interzice utilizarea produselor  pentru
constructii ~ necorespunzitoare  sau  fard
certificate de conformitate, declaratie de
conformitate ori fard agrement tehnic (pentru
produse, procedee si echipamente noi);
urmdreste executarea tuturor probelor si
verificérilor prevazute in proiect, in caietele de
sarcini si in normativele in vigoare;

urmdreste  realizarea executiei lucrarilor
conform termenelor stabilite Tn graficul de
executie aprobat de beneficiar §i raporteazi
investitorului;

participd in numele beneficiarului la
activitatea, de verificare, avizare si decontare a
lucrérilor executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit
al investitorului sau al beneficiarului, referitor
la executia lucrérilor la standarde superioare de
calitate;

constatd, la  solicitarea  executantului,
necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si
informeazd operativ proiectantul in vederea
intocmirii notelor de comandi suplimentare;
sesizeazd existenta unor lucrdri/cantitati
nejustificate si face demersurile necesare
privind notele de renuntare;

urmireste realizarea lucrarilor din punct de
vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, §i admite la platd numai lucrarile
corespunzitoare din punct de vedere cantitativ
si calitativ;

verifica situatiile de platd aferente cantitatiilor
de lucrari real executate folosind ca referinta
devizele pe categorii de lucrdri a devizului
ofertd anexat la contract;

analizeazd, avizeazd §i prezintd spre aprobare
beneficiarului toate modificirile apirute pe

11



24.

25,

26.

27,

28.

29.

30.

31.

parcursul executiei lucrdrilor;

urmireste ca toate modificarile efectuate pe

parcursul executiei lucrérilor sa fie operate in

documentatia de executie;

verificA existenta si respectarea planului

calititii si a procedurilor /instructiunilor

tehnice pentru lucrarea respectiva,

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care

si reflecte starea de fapt pe tot parcursul

executiei lucrarilor precum si la finalizarea
acestora;

participd la verificarea lucrarilor pe faze de

executie si dispune masuri pentru asigurarea

efectuarii de catre executant a tuturor
verificarilor de calitate stabilite de normele
tehnice si caietele de sarcini;

urmireste intocmirea §i actualizarea zilnicd

pe santier, de citre Antreprenorul General sau

subantreprenori, a urmatoarelor documente, pe

care le va aviza §i care vor constitui parte a

Cirtii de Constructie:

a. jurnalul zilnic la santier cuprinzand: starea
vremii, temperatura aerului, lucrari
executate, utilajele si  numédrul de
muncitori existent pe santier, problemele
deosebite apdrute in executie, observatii
privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform

reglementarilor n vigoare, cu
inregistrarea datelor de turnare §i testare a
betonului;

c. proces-verbal de preluare a

amplasamentului, proces-verbal de lucrari
ascunse, proces-verbal de constatare a
calititii lucrarilor pe parcursul executiei
si la fazele determinante intocmit
impreund cu reprezentanti ai LS.C.;

d. certificat de conformitate si de calitate
pentru materiale §i echipamente puse in
opera,

documentele mentionate anterior vor fi avizate

de dirigintele de santier si vor constitui parte

din Cartea Constructiei;

asigurd existenta unei evidente stricte in
santier, a avizelor si autorizatiilor, a
contractelor si actelor aditionale, a planurilor si
documentelor de executie, a dispozitiilor de
santier, a modificarilor de solutii, a derogérilor
de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor
privind materialele, echipamentele si utilajele
achizitionate §i puse in operd (caracteristici
tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere
in functiune si exploatare) si a altor documente
aferente;

asigurd existenta in santier a planurilor de

bazi ale lucririlor (planul de trasare, planul
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32.

33,

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

general coordonator si sectiuni longitudinale si

transversale) certificate de topometru calificat;

dirigintele de santier se va fingriji ca la
terminarea lucrérilor, planurile de executic sa
contind  toate modificdrile aparute, sa
corespundad cu lucririle real executate , In
vederea includerii lor in Cartea Constructiei;
preia documentele de la constructor si
proiectant si completeazd cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementirile legale;

dirigintele de santier va Intocmi Cartea

Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a

documentelor puse la dispozitie de proiectant

si constructor si le va inainta beneficiarului;
prezintd raportul lunar privind activitatea
contractantilor,  problemele  apdrute la
indeplinirea  obligatiilor ~ contractuale i
compararea rezultatelor obtinute cu datele
programate in graficul general de realizare a
investitiei;

toate evidentele §i inregistrarile efectuate de

dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea

investitiei, dirigintele de santier va transmite
Iunar beneficiarului, pentru aprobare, raport cu
propuneri pentru imbunatatirea activititii;
asigurarea  calitdtii lucrarilor de citre
dirigintele de santier presupune in mod
obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecdrei faze a executiei
lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologica,
neadmitandu-se realizarea fazei urmatoare
daca nu este consemnata in scris calitatea
luecrarilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte
luerari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecarei categorii de
lucrdri care, potrivit proiectului, devine in
final un obiect constituent al investitiei
finale sau al unei actiuni sau activitati cu
repercursiuni asupra duratei de exploatare
a obiectivului;

c. asigurarea calitatii materialelor utilizate in
procesul de productie;

in cazul in care se constata deficiente de ordin

calitativ, neindepliniri, defectiuni  sau
raméneri in urma fatd de sarcinile mentionate
mai sus, dirigintele de santier va atentiona
constructorul, va informa operativ beneficiarul
si va propune misuri pentru remedierea de
urgenta a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de
prezentd pe Intreaga duratd de desfasurare a
lucrarilor la obiectivul de investitii, de minim 2
ore de prezentd pe santier;
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41.

42.

va tine o evidentd strictd in santier, a avizelor,
autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor §i documentelor de
executie, a dispozitillor de santier, a
modificdrilor de solutii, a derogérilor de la
proiect sau tehnologii aprobate, a datelor
privind materialele, echipamentele si utilajele
achizitionate si puse in operd (caracteristici
tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere
in functiune si exploatare),

verificd situatiile de lucrari executate aferente
cantititilor de lucrdri real executate si le
confirmid spre plati din punct de vedere
cantitativ, calitativ si incadradrii In pret, in
conformitate cu devizul oferta.

FAZA III - RECEPTIA LUCRARILOR

1.

dirigintele de santier va aprecia momentul
cand lucririle pot fi considerate terminate i va
informa  beneficiarul pentru convocarea
Comisiei de receptie la terminarea lucrérilor;
participa la receptia de la terminarea
lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de
receptie si Intocmeste actele necesare ;
organizeaza i inregistreazd activitatea
comisiei de receptie, redacteazia  procesul-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si
dupi caz, anexa cu lucrari de completat sau
remediat, inclusiv termenele de solutionare a
acestora;

dirigintele de santier va cere constructorilor ca
in termen de 30 zile de la intocmirea
procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor, sid prezinte pentru verificare
situatiile definitive de lucrari, care dupd
analizi vor fi finaintate cu propuneri
beneficiarului pentru aprobare si plata finald;
urmireste dezafectarea lucrdrilor aferente
organizirii de gantier i preda amplasamentul
detindtorului acestuia;

urmireste solutionarea obiectiilor cuprinse in
anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si indeplinirea
recomanddrilor comisiei de receptie;
dirigintele de santier urmdreste efectuarea
remedierilor continute in anexa procesului-
verbal de receptie in termen de cel mult 90
zile de la data receptiei la terminarea lucrérilor;
dacd executantul nu isi respectd obigatiile
contractuale, dirigintele de santier are obligatia
de a-1 soma pentru a se inscrie in clauzele
contractuale;

FAZA IV — PERIOADA DE GARANTIE

1.

urmireste comportarea  constructiilor  si
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instalatiilor in perioada de garantie si asigurd
asistenta tehnica de specialitate pentru lucrarile
de interventie suplimentare cerute de
investitor;

dirigintele  de  santier va  transmite
executantului o notificare cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de
garantie si pe care executantul trebuie si le
remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au
datorat nerespectdrii clauzelor contractuale de
citre executant;

lucrarea se va considera finalizata doar in cazul
in care la receptia finald (la terminarea
perioadei de garantie) obiectivul este
functional si realizat la un nivel superior a
calitatii executiel.

Serviciile prestate privind activitatea de
asistentd tehnica prin diriginti de santier se
considerd finalizate o datd cu receptia finald (
dupd incheierea perioadei de garantie) a
lucrarilor si predarea cdtre beneficiar a
urmatoarelor documente:

-cartea tehnica a constructiei;

-actele de receptie;

-documentatia tehnicé si economicé a
constructiei.

responsabilitatile dirigintelui de santier vor fi
cele prevdzute in legislatia in vigoare §i cele
stabilite prin contract.

dirigintele de santier trebuie si fie autorizat
conform legislatiei aplicabile pe teritoriul
Romaniei sau echivalente.

pentru a garanta implementarea lucrdrilor de
constructie in termenii contractuali §i pentru
folosirea in  mod eficient a resurselor
financiare, dirigintele de santier va asigura
asistenta tehnicd de specialitate la locul de
desfasurare a lucrdrilor pe toatd durata
existentei santierului.

dirigintele de santier va trebui s@ isi asigure
misurile necesare de protectia muncii pe toata
durata prestérii serviciilor.

Data completérii

Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )
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3 CONTR{\CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare si ale Hotardrii de Guvern nr. 395/2016 cu modificirile si completarile
ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256-408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dommlc Fritz, in calitate de
Achizitor, pe de o parte

2 R cu sediul In 10 sasimens . Str it ) RS, , inregistratd la Oficiul
Registrului Comergului ................ stub mr. J i % T — 5 cod uniCde IntegistEgre: ..o .
atribut fiscal .......... N ) L O—— Jfax: - , e~mail: T e enin , reprezentatd prin .........ccceveveenne .

functia Administrator, in calitate de Prestator, pe de alta parte.

Art. 2. Definitii
2.1. — In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor i prestator - pérfile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executi lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul péartilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din péarti;

f. zi - zi calendaristica; an-365 de zile.

g. garantia de bund executie a contractului — garantia constituitd de catre executant in scopul asigurérii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada conveniti a contractului .

h. garantia lucrérilor - garantie care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea lucrérilor (inclusiv
a finalizarii remedierilor ) §i pana la receptia finala .

i. Receptia la terminarea lucrérilor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucrérilor unui obiect
sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si
functional.

j. Receptia finald - receptia efectuatd dupi expirarea perioadei de garantie .

Art.3. Interpretare

3.1  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

32 Termenul ,,zi” sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoancle nominalizate de acestea si societdtile si companiile, precum si
orice organizatie avand personalitate juridica care executd activitati in legaturd cu contractul.
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3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care, in
cursul executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii
tehnice si cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de
precedenta este cea stabilitd la articolul 7 ,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art.4. Obiectul si pretul contractului

4.1. — Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea ASISTENTEI TEHNICE DE
SPECIALITATE PRIN DIRIGINTI DE SANTIER pentru obiectivul de investifie: ,,Centru pentru
Arta, Tehnologie si Experiment-MultipleXity” Faza I, in conformitate cu caietul de sarcini,
documentatia tehnica a lucrarii si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

4.2. (1) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, ofertat de prestator, este de ...........cco.... lei, fard
TVA.

(2) Serviciile care fac obiectul contractului se vor deconta procentual, functie de lucrérile executate in
perioada pentru care prestatorul solicita plata serviciului efectuat.

Art.5. Durata contractului

5.1. (1) Prestatorul se obliga s asigure asistentd tehnica de specialitate prin dirigin{i de santier, pe o
perioada de 6 luni, aferentd perioadei de executie a lucrarilor, conform contractului de executie lucrari
incheiat pentru realizarea obiectivului de investitie.

(2) In cazul decalarii termenului pentru contractul de executie lucriri, contractul de asistentd tehnic
prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat (fard intocmirea unui act adifional) pe toatd
perioada executiei lucrarilor.

(3) Contractul produce efecte pani la receptia finala a lucrérilor.

6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt :

a) Caietul de sarcini

b) Proiectul tehnic, detaliile de executie si anexele la acestea, caietele de sarcini pentru executie
lucrari;

c) Listd subcontractanti cu date de identificare (daca este cazul)

d) Contract de subcontractare nr.................... , incheiat cu. ............ (daca este cazul)

e) Garantia de buna executie constituiti conform art. 12 din prezentul contract.

f) Acord de asociere (daca este cazul)

g) Angajament de sustinere (daca este cazul)

h) Polita de asigurare de rdspundere civild profesionald, cu valabilitate pe toata durata de

valabilitate a contractului, incheiatd conform articolului 14.3 ,,Alte obligatii ale Prestatorului” din
prezentul contract.

Art. 7. Standarde

7.1. — Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de Achizitor in Caietul
de sarcini gi in documentatia tehnica a lucrarii.

Prestatorul garanteazi, ca la data recepfiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract $1
reglementarilor tehnice in vigoare, iar lucrarea executati pentru care prestatorul a asigurat dirigentia de
santier va avea calititile solicitate prin documentatia tehnico - economicd, va corespunde prevederilor
din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
specificate prin contractul de executie.
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Art. 8. Caracterul confidential al contractului

8.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza
cu respectarea termenelor §i procedurilor prevézute de reglementarile legale privind liberul acces la
informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

Art. 9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. - Prestatorul se obligd si presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
documentele contractului previzute in art. 7.1.

9.2. - Prestatorul se obligd s presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnica si n corelare cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozitia prestatorului de
cétre achizitor odatd cu ordinul de incepere a lucririlor.

9.3. - Prestatorul se obligé s& despdgubeasci achizitorul impotriva oricéror:

1) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu serviciile achizitionate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor.

9.4. — Prestatorul asigurd controlul executiei lucrarilor realizate de Antreprenorul General sau de
ceilalti contractanti de specialitate, din care, dar fird a se limita la acestea:

- verificarea si avizarea Graficului de Esalonare a Lucrarilor elaborate de Antreprenorul
General inainte de iInceperea lucrérilor, obtinerea aprobarii Achizitorului si urmdrirea evolutiei
lucrarilor si a valorilor acestora;

- acordarea de asistentd la predarea amplasamentului lucrarilor si la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor, impreuna cu proiectantul;

- verificarea obtinerii avizelor necesare in urmdrirea respectérii conditiilor impuse de acestea;

- existenta in santier a documentelor de proiectare, complete, cu stampila de verificator de
proiecte conform legislatiei in vigoare;

- existenta programelor de asigurdri a calitétii lucrérii $i a responsabililor atestati de MLPTL cu
calitatea in constructii;

- verificarea §i avizarea situatiilor de lucrari executate aferente cantitafilor de lucrari real
executate inclusiv atasamentele si confirmé spre decontare din punct de vedere cantitativ, calitativ si
incadrarii in pref, cu respectarea incadrarii in devizul general aprobat;

- raspunde pentru realizarea unor lucriri de foarte buni calitate in conformitate cu documentele
contractului previzute in art. 6.1. §i cu reglementarile legislative in vigoare, privind calitatea in
constructii; :

9.5. - Prestatorul va urmari, justifica si obtine acordul achizitorului pentru orice modificare, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitdtii sau cantitatii lucrarilor sau a unei
parti a acestora, privind:

- mérirea sau micsorarea cantiti{ii oricarei lucrari incluse in contract;
- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;
- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricirei parti din lucrare;

- executarea de lucréri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor
prevazute in contract, cu respectarea Incadrarii in devizul general aprobat.

9.6. — Prestatorul se obliga sd obtina dispozitii de santier, intocmite si verificate conform prevederilor
legale, si sa le aduca la cunostiinga achizitorului, pentru modificarile apérute in proiect de-a lungul
executiei.

9.7. - In cazul in care se constatd neindepliniri, defectiuni si rdméneri in urmi fatd de sarcinile
mentionate mai sus, prestatorul va atentiona constructorul, va informa Achizitorul si va propune masuri
pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri.
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9.8. - Urmarirea intocmirii si tinerii la zi pe santiere, de catre Antreprenorul General sau
subantreprenori, a urmétoarelor documente:

- jurnalul zilnic la santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate,
utilajele si numirul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite apdrute in execufie,
observatii privind calitatea,

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucréri ascunse, proces-verbal
de constatare a calitifii lucririi, pe parcurs si la fazele determinante impreund cu reprezentanfii
inspectorilor pentru Calitatea in Constructii, dupa caz;

- certificat de conformitate si de calitate pentru materiale si echipamente puse in opera.

9.9. - Documentele mentionate anterior vor fi avizate de prestator si vor constitui parte din Cartea
Constructiei.

9.10. - Tinerea unei evidente stricte in santier, a avizelor §i autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii,
a derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele si
utilajele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in
functiune si exploatare) si a altor documente aferente.

9.11. - Tinerea in santier a planurilor de bazd ale lucririlor (planul de trasare, planul general
coordonator si sectiuni longitudinale si transversale) certificate de un topometrist calificat.

9.12. - Prestatorul se va Ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie sd confinad toate
modificarile apdrute, si corespundid cu lucririle reale executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei.

9.13. - Toate evidentele si inregistririle efectuate de prestator vor fi puse la dispozitia Achizitorului.
9.14. - Prestatorul va participa la comisiile de receptie in calitate de invitat. Prestatorul va aprecia
momentul cind lucrdrile pot fi considerate terminate §i va informa Achizitorul pentru convocarea
Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor. Va organiza, va inregistra activitatea comisiei de receptie
si va redacta procesul - verbal de recetie la terminarea lucririlor si dupa caz, anexa cu lucréri de
completat sau remediat, inclusiv termenele de solufionare a acestora.

9.15. - Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucririlor, si prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari,
care dupi analizi vor fi inaintate cu propuneri achizitorului pentru aprobare si plata finala.

9.16. - Prestatorul va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarii proprii i a documentelor puse la
dispozitie de proiectant gi constructor si le va inainta achizitorului.

9.17. — Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele aparute in
executarea, indeplinirea obligafiilor contractuale §i compararea rezultatelor obfinute cu datele
programate prin graficul general de realizare a investifiei.

9.18. - Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, prestatorul va transmite lunar
Achizitorului, pentru aprobare, raport cu propuneri pentru imbunétatirea activitafii.

9.19. - Asigurarea calitdtii lucrarilor cuprinde in mod obligatoriu:

- controlul fiecirei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitdndu-se
realizarea fazei urmitoare daci nu este consemnatd in scris calitatea lucrdrilor, ce urmeazd a fi
acoperite cu alte lucréri, conform proiectului;

- controlul separat a fiecirei categorii de lucrdri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect
constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activitdti cu repercusiuni asupra duratei de
exploatare a obiectivului;

- prestatorul va asigura calitatea materialelor utilizate in executie, in conformitate cu Caietele de
sarcini;

9.20. - Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.

9.21.- Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite precum si pentru
toate evidentele tinute.

R
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9.22. - Prestatorul garanteazi cd, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Centru pentru Arta,
Tehnologie si Experiment-MultipleXity” Faza I, va presta serviciile la standardele si/sau
performantele solicitate de citre Achizitor si asumate de citre Prestator prin propunerea tehnicd, caietul
de sarcini, prezentul contract i documentele contractului.

9.23. — Prestatorul se obligd si presteze serviciile in conformitate cu prevederile Legii 10 din
18.01.1995 actualizata privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011
privind Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si ordin 2495/2010 cu orice alte prevederi
legale 1n vigoare referitoare la acest domeniu.

Art. 10. Obligatiile principale ale Achizitorului

10.1. - Achizitorul se obligd si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in
concordantd cu numarul de situatii de lucriri ale antreprenorului, verificate §i acceptate de Prestator, si
confirmate de Responsabilul Tehnic al proiectului.

10.2. - Achizitorul se obligd si plateascd pretul catre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea
facturii de cétre acesta.

10.3. - Achizitorul va asigura prestatorului documentatia tehnicid necesard urmdririi executiei si
desemneazi Responsabilul tehnic din cadrul Serviciului UIPIC ca reprezentant al sdu, care sa aprobe si
si contrasemneze orice act emis de cétre prestatorul prezentului contract.

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalita{i, o suma
echivalenti cu o cota procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate pretul contractului
pentru fiecare zi de intarziere pana la stingerea obligatiilor.

11.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre prestator, in mod culpabil si
repetat, di dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune- interese.

11.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresata
prestatorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare
s nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despédgubire pentru consultant. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd
péana la data denuntarii unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - Prestatorul se obliga si constituie garantia de buni executie a contractului conform prevederilor
art. 39 si art. 40 din H.G.. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului —cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.

12.2. - Cuantumul garantiei de buni executie a contractului este de lei, reprezentand
5% din valoarea contractului farda TVA si se constituie in numerar in maxim 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului, prin:

virament bancar;

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari in conditiile legii , care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG nr.
395/2016 aplicAndu-se corespunzitor; garantia trebuie sa fie irevocabild. Instrumentul de garantare
trebuie si prevadd cd plata garantiei se va executa necondifionat, respectiv la prima cerere a
Achizitorului

prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (in cazul in care valoarea garantiei de buna execufie
este mai mica de 5.000,00 de lei).
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e retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parfiale. In acest sens contractantul are obligatia de
a deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un
cont de disponibil distinct la dispozitia autoritiii contractante, cont care trebuie alimentat la inceputul
deruldrii contractului cu cel putin 0,5% din pretul acestuia fard TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractantd urmeazi si alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pind la concurenta sumei stabilitd drept
garantie de buni executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractantd va ingtiinta achizitorul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este putétor de
dobandi in favoarea contractantului.

( ofertantul trebuie sd specifice clar si fird ambiguitd(i modalitatea de constituire a garaniei de bund
execufie).

12.3 - Garantia de buni executie a contractului se constituie de citre prestator in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativi, calitativd si in perioada convenitd a contractului. Perioada
pentru care se constituie garanfia de buna execufie trebuie sa acopere intreaga duratd de valabilitate a
contractului.

12.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executd, executd cu intérziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

(2) In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazd valoarea acestuia,
executantul are obligatia de a completa garanfia de bund execufie in corelafie cu noua valoare a
contractului de achizitie publici, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucritoare de la comunicarea noii
valori.

(3) In situatia executarii garantiei de buni execuie, parfial sau total, Prestatorul are obligatia de a
reintregi corespunzitor garantia de bund executie, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
executarea acesteia de cétre Achizitor.

12.5. — Achizitorul se obligd si restituie garantia de bund executie a contractului, in termen de 14 zile
de la data indeplinirii de citre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract, daca nu a ridicat
pana la acea data pretentii asupra ei, conform H.G. nr. 395/2016, articolul 42, alin. (3), lit. c).

12.6 - Garantia serviciilor este distinct de garantia de bund executie a contractului.

Art. 13. Modalititi de plata
13.1. (1) — Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre prestator in maxim 30 de zile de la
acceptarea platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucréri executate si facturate pe
baza situatiilor de lucriri ale antreprenorului, verificate si acceptate de prestator, si confirmate de
Responsabilul Tehnic din cadrul S.U.LP.L.C.

(3) Regularizarea platilor efectuate citre Prestator, pAnd la concurenta prefului total al contractului, se
va face de catre Achizitor la ultima situatie de lucriri a antreprenorului, verificatd si acceptatd de
Prestator, si confirmatd de Responsabilul Tehnic din S.U.LP.I.C.

13.2. — Contractul nu va fi considerat finalizat pand cind nu va fi semnat procesul-verbal de receptie
finald, prin care se confirma ca serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finald va fi
efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume
datorate prestatorului, pentru serviciile prestate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de
receptie finala.

13.3. — Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului exprimat in scris cu privire la
conformitatea serviciilor prestate - cantitativa si calitativ - cu cerintele contractului.
13.4. - Serviciile pe care prestatorul le presteazd in afara celor prevazute in contract, fird a avea

acceptul achizitorului, nu vor fi plitite de citre acesta din urma.

Art. 14. Alte responsabilitati ale prestatorului
14.1. - Prestatorul are obligatia de a executa serviciile previzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i in conformitate cu propunerea sa tehnica.
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14.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execufia serviciilor in conformitate cu art. 9.3.
Totodata, este raspunzitor de metodele de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe
toatd durata contractului.

14.3. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind serviciile prestate, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sd verifice, sd testeze sau s receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Achizitorului, precum gi fatd de terte persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel putin la
valoarea pretului contractului inclusiv TVA.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de citre Prestator.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei odatd cu depunerea garantiei
de buna executie, cat si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor
acestuia.

14.4. - Sumele platite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de cétre organismele de control
abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de cétre Prestator impreuna cu accesoriile acestor sume.

Art. 15. Alte responsabilitéti ale Achizitorului

15.1. - Achizitorul se obligé sa pund la dispozitia prestatorului orice facilitafi si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

15.2. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfigurarea prestarii serviciilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract.

15.3. — Achizitorul, prin persoana desemnatd in acest scop, are obligafia de a urmaéri indeplinirea
clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitsfii, legalitafii si
regularitétii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de
buni executie.

Art. 16. Receptie si verificari
16.1. — Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre prestator, pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 6.1.
16.2. — Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputernicifi pentru
acest scop.
Art. 17, incepere, finalizare, intérzieri
17.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.5.1.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice,pértile vor stabili
de comun acord prin semnarea unui act adifional la contract:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se pot adduga la pretul contractului.
17.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevézuta
a fi finalizatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de
pédrti, termen care se calculeazi de la data Inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care :

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incélcarea
contractului de cétre prestator, indreptitesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare si vor semna un act aditional, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
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17.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act adifional, cu respectarea
legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

17.4. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execufie, orice
intArziere in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a solicita penalitéti prestatorului.

Art. 18. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

18.1. — Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea prestérii serviciilor
(inclusiv a finalizarii remedierilor) si pana la expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, conform
legii, respectiv pand la receptia finala.

18.2. — In perioada de garantie a serviciilor, prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor si/sau de cétre orice organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii
nerambursabile, de a efectua toate modificarile si sau remedierile solicitate de catre acestia, fara nicio
o suma suplimentara fata de valoarea contractului, in sarcina achizitorului.

18.3. — In cazul in care prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 18.2, achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sd pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
servicii vor fi recuperate de cétre achizitor de la prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru serviciile prestate, plagile datorate de Achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiard, anexd la contract.

19.2. - Pretul contractului de achizitie publici este ferm, exprimat in lei i nu poate fi ajustat pe toata
durata de derulare a contractului, decét in conditiile prezentului contract.

Art. 20. Amendamente

20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstanfe care lezeazd
interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.

Art. 21. Cesiunea

21.1. - Executantului i este permisa doar cesiunea creantelor nédscute din prezentul contract.

21.2. - Obligatiile ndscute din prezentul contract, rdmén in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate inifial.

Art. 22, Comunicéri

22.1. (1) Orice comunicare intre parfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisé in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat i in momentul primirii.
22.2. Comunicdrile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

Art. 23. Subcontractanti / Terti sustindtori / Asociati (Dacé este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantd are obligatia
de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor
legata de partea/pérgile din contract care sunt indeplinite de cétre acestia.

(2) In vederea determinirii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazid a fi
indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridici partea/parfile respective, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a
contractului poate interveni in urmétoarele situatii:
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a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale céror activitati au fost indicate in ofertd ca
fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizitie publicd in condifiile in
care lucrarile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fard a se indica inifial
optiunea subcontractérii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. In situatiile previzute la articolul 23.2, autoritatea contractanti are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate Intre contractant si subcontractantii declarafi ulterior, care sa contina
obligatoriu, cel pufin urmétoarele elemente:

a) activitafile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenté prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevazute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaraie
pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de sarcini §i a propunerii
tehnice depuse de citre contractant la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la articolul 23.3 si declaratiile mentfionate la articolul 23.4 vor fi
prezentate cu cel putin 15 (cincisprezece) zile finainte de momentul inceperii executdrii
lucrarilor/prestirii serviciilor de cétre noii subcontractanti.

23.6. in situatiile previzute la articolul 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere §i a
resurselor/capabilititilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre contractant in perioada de implementare a
contractului se realizeazi cu acordul autoritétii contractante.

23.8. Situatia previzuti la articolul 23.2 nu reprezinta modificare substantiald, asa cum este aceasta
definitd in art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) In situatia previzuti la articolul 23.2 lit. a), valoarea aferentd activitiilor subcontractate va fi
cel mult egald cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adduga
numai ajustarea preturilor existente in contract.

(2) In situatia previzuti la articolul 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

23.10. In situatia previzuta la articolul 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executiirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte
o modificare substantiald a contractului de achizifie publica in conditiile art. 221 din Legea nr.
98/2016,.

23.11. Situatia previzuti la articolul 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiala asa cum este
aceasta definitd in art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie
sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea contractanta
si contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de achizitie
publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

23.12. In situatia previzuti la articolul 23.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/pértile
din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in

conditiile articolului 23.2 lit. a).
/)
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23.13. (1) in cazul in care Prestatorul intAmpind dificultdi pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publica, iar susfinerea acordata de unul sau mai multi terfi vizeazd indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economici si financiard si/sau capacitatea tehnicé si profesionald, achizitorul va
solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu terful/terfii sustinitor(i) si garanteze materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre Achizitor si
contractantul principal/Prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice
care s permitd autoritifii contractante si urméreascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar
putea si o aibd impotriva terfului/terfilor sustindtor/sustindtori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor
contractantului cétre autoritatea contractants, cu titlu de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forta majord este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar farad a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.

24.4. Partea contractanti care invoca forta majori are obligatia de a notifica celeilalte pérti, imediat i
in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

24.5. Daca forta majora actioneazi sau se estimeazi ci va actiona pe o perioadd mai mare de 3 (trei)
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului
contract, fird ca vreuna din parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de cétre ambele péarti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile prevazute de articolele 25.2 si 25.6. din contract;

~ ¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i§i executd sau executd necorespunzator obligatiile
contractuale.

25.2. (1) Achizitorul isi rezervii dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30
(treizeci) de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) De asemenea, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritifii contractante de a solicita constatarea nulitéfii absolute a contractului de achizitie
public, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a
denunta unilateral un contract de achizitie publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre
urméitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatatd printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

25.3. In cazul previzut la clauza anterioard, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si
repetat, di dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fard
somatie, punere in intarziere sau interveniia instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune-
interese.
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25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevazute in art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeazd prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectirii dispozitiilor articolului 25.5, Achizitorul are dreptul de a denunfa
unilateral contractul de achizifie publica initial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre parfile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inlaturd rispunderea pértii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

25.9. In cazul incetarii contractului indiferent din ce cauza, Prestatorul se obligi si predea Achizitorului
toate documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin
proprietatea Achizitorului.

25.10. In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd proiectului,
Prestatorul il va despagubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fard a depési valoarea
proiectului.

Art. 26. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale achizitorului in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalititi care asigura confidentialitatea si securitatea adecvatd a acestor date,
in vederea asigurdrii protectiei impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia
datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrdrii: datele cu caracter personal ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului
contract, vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care beneficiarul este
parte contractanta.

26.4. Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executdrii
prezentului contract sunt urmaitoarele, de exemplu: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de
identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de postd electronica, cod bancar.

26.5. Datele personale ale achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
Prestator institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale achizitorului in alte scopuri
decét cele previzute la articolul 26.3, Prestatorul va informa achizitorul i 1i va solicita acordul scris cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
26.7. Prestatorul asigurd dreptul achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal,
dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale achizitorului sunt pastrate de cétre Prestator pe intreaga perioada de
executare a contractului si ulterior incetérii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la
arhivarea documentelor.

Art. 27. Solutionarea litigiilor

27.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, sau prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legaturd cu indeplinirea contractului.

27.2. Daca dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, litigiul va fi dus spre
solutionare instantei competente.
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Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.

Art. 29. Alte clauze
29.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare.

Dirept pentry cares=a inchelat @side] e anaimna prezentul contract in 3 (trei) exemplare,
din care un exemplar pentru Prestator.
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