ROMANIA Se aprobi,

JUDETUL TIMIS Primar/
MUNICIPIUL TIMISOARA s DdM I¢ FRITZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ) N
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022 '1'--*_?-13_‘*--- —

SC2023- 4468/20.92. 2023

B-dul C.D. Loganr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385, email:

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea serviciului de asistentii tehnici prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
»Reabilitare termici imobil str. Arges nr.4”- Lot 1
din cadrul proiectului ,Jimbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termici a blocurilor de locuinte situate pe striizile: str. Maslinului nr.11, sc. A si B,
str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr. 30, str. Riséritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generali
Munlclplul Timisoara implementeaza proiectul ,imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5” - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu
emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,,Reabilitare termica imobil str. Arges nr.4” - Lot 1

Faza: Asistenti tehnica de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier care si asigure
asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea reabilitarii termice a blocului situat in Timisoara, str. Arges
ar. 4, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de asistenta
tehnicd contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul ciruia i se va atribui contractul de
lucrari isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in
vigoare, reglementirile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Arges nr.4

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 225 zile

Observatie: In cazul decaldrii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucréri, contractul de
asistentd tehnici prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toati perioada executiei
lucririlor, neimplicand costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definita de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finantarea proiectului se va face de ctre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prlontatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabild (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timigoara si
contributia Asociatiei de Proprietari.



1.3.0Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitarii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucrari de interventii:

1. Izolarea termicd a partii opace a fatadelor

2. Inlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tamplarie

termoizolanta.

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tdmplarie termoizolantd, inclusiv izolarea termicad a

parapetilor

4. Termoizolarea acoperisului tip sarpanti, respectiv izolarea termici a plangeului peste ultimul nivel

5. lzolarea termica a plangeului peste subsol

6. Lucriri conexe

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizirii obiectivului de investitii in conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificdrii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucririlor de la data emiterii de catre investitor a ordinului de
incepere, pani la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizitionrii serviciului de asistentd tehnicd de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: Lot 1 - ,,Reabilitare termicd imobil str. Arges
nr.4”. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru realizarea
obiectivul de investitii Lot 1 - ,Reabilitare termici imobil str. Arges nr.4”, este de a oferi beneficiarului
garantia ci executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate
responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de
sarcini. Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu
proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de proprietari, in derularea contractului
de lucriri. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmétoarele principii:

- impartialitate atat fati de beneficiar cét si fatd de constructor, furnizori §i proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

in exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toatd raspunderea privind execuia corectd a
lucririlor ei fiind mandatati si reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrérilor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultantd
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- sa asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- s actioneze in vederea solutiondrii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- sa asigure secretariatul receptiei la terminarea lucririlor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- si intocmeascd cartea tehnicd a constructiei si s3 o predea proprietarului;

- s# urmareasca indeplinirea corecta a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucrari asumat de acesta;

- s respecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- 3 pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- s# manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanenti cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

- si intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui sa contind detalierea tuturor lucrarilor

2



executate in luna raportati si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avind sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementarile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.. Personalul contractantului

Ofertantii trebuie si asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier in
vederea realizirii obiectivului de investitii Lot 1 - ,Reabilitare termicd imobil str. Arges nr.4”,
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii. Avand in vedere faptul cd obiectivul de investitii se afla
amplasat in zona de protectie a monumentelor istorice, ofertantii vor nominaliza, in cadrul echipei de
implementare a proiectului (conform prevederilor Ordinului 2495/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice) persoand/persoane cu atesat: specialist / expert / expert tehmic atestat in
specializarea F dirigentare lucriri, domeniul 4 — consolidare / restaurare, structuri istorice.

Specializarea solicitatd trebuie certificatd prin prezentarea de documente justificative. Pentru persoana
nominalizati ca diriginte de santier se vor prezenta in cadrul ofertei:
- Autorizatia emisa prin care titularul are dreptul de a desfasura activitatea corespunzitoare exercitirii
activitdtii de diriginte de santier in domeniul autorizat —valabild
- Declaratii de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice

Faza I — Pregitirea executiei lucrarilor
1. verifica existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. participd impreuni cu proiectantul i cu executantul la trasarea generala a constructiei i la stabilirea
bornelor de reper;

preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4, studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor i urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucririlor;

5. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementirilor cu
privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verifici existenta programelor de control al calititii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. predi impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini §i bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrérilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se
vor executa,

12. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

bt

Faza II — Executia lucririlor
1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, §i ale reglementirilor tehnice in vigoare;
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11.

12.

13

14.

15

16

17

18

.

.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurérii nivelului calitativ previzut in documentatia
tehnicd, contract si in reglementirile tehnice in vigoare;

interzice utilizarea de lucritori neautorizafi pentru meseriile la care reglementdrile tehnice au
prevederi in acest sens;

asiguri participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

efectueazi verificirile prevazute in reglementirile tehnice si semneazi documentele intocmite ca
urmare a verificrilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urmireste conformitatea acestora;
transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizérile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupa caz, refacerea lucrarilor executate necorespunzitor de
catre executant;

verifici respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizati, cu modificirile ulterioare, in cazul efectudirii de modificari ale documentatiei, sau
adoptirii de noi solutii care schimba conditiile inifiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifica ca eventualele modificiri ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii s se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificrilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participi in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucriri suplimentare si informeazi
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeazi existenta unor lucriri/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmireste realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plati aferente cantitatiilor de lucrari real executate folosind ca referinta devizele
pe categorii de lucrdri a devizului ofertd anexat la contract;

analizeazi, avizeazi si prezinti spre aprobare beneficiarului toate modificérile apirute pe parcursul
executiei lucrarilor;

urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sd fie operate in
documentatia de executie;

verifici existenta si respectarea planului calitatii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

intocmeste o baza de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucririlor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnica pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza i care vor constitui parte a Cértii Tehnice a
Constructiei:



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate,
utilajele si numirul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in
executie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmiti conform reglementdrilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucriri ascunse, proces-verbal
de constatare a calitatii lucririlor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreund cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrérilor, planurile de executie sa contina toate
modificarile apirute, si corespunda cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apdrute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei;

toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investiiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunatifirea activitatii;

asigurarea calitatii lucririlor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologici, neadmitindu-se
realizarea fazei urmitoare daci nu este consemnata n scris calitatea lucrarilor ce urmeaza a
fi acoperite cu alte lucrari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau riméaneri in
urma fati de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgenti a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga duratd de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucriri executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre
plati din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza III — Receptia lucrarilor

1.

w

4.

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului c¢a lucrérile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
dupa ce executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmdreste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
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suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

5.  Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnica a constructiei Intocmitd conform reglementarilor legale in acest sens.

6. Predi catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.

Faza IV - Perioada de garantie

1. urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asiguri asistenta tehnica
de specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de citre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se considerd
finalizate o datii cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucririlor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucririlor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmitoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnicd de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucriri incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.

/

Director Ge_fjeral Manager Proiect
Mihai FLORESCU Cristina BABESCU
/I
/|
|
'1
Responsabil tehnic
Sorin TRUI

(o



CONTRA}CT DE ACHIZITIE PUBLICA SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Hotdrarii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

cu sediul n loc. .o 1§ PSPPI 1} (PP , cod postal
..................... Jinregistrati la Oficiul Registrului Comertului ............... sub 0. ...ccoooo/ocvervecee/oeineo, cod unic de
inregistrare ............... , atribut fiscal ........cc.ce.... stell e, , faXiies , e-mails e ,cont
RO..cconiriiiinens 7o RO IBAN...oticccrenircne eprezentatd prin .........c.veieniennne

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - preul platibil Prestatorului de cétre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executi lucrarea;

e. forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativi. Nu este considerat forfi majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristici; an-365 de zile.

g. garantia de bunii executie a contractului — suma constituita de citre Prestator in scopul asigurarii
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada conveniti a contractului .

h. garantia lucrarilor/serviciilor — pericada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucriarilor si pan la receptia finald .

i. receptia la terminarea lucririlor - recepfia efectuatd la terminarea completd a lucrérilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic §i functional, definita
conform legii;

j- receptia finali - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteaza si realizeazi investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

1. executantul sau constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucriri a ciror asistenta tehnica se va realiza de citre Prestator.

m) standarde — standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

n) diriginte de santier — prestator care realizeaza activitati de supreveghere a lucrarilor de constructii prin personal
autorizat (diriginti de santier) in conformitate cu prevederile Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art.3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specificd in mod
diferit.
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Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau piarti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie
avand personalitate Jurldlca care executd activitafi in legatura cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pet. 7
,,Documentele contractului™.

CLAUZE OBLIGATORIT

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin dirigin{i de santier
pentru obiectivul de investitie ,Reabilitare termicii imobil str. Arges nr.4” - Lot 1 din cadrul proiectului
,Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate
pe strizile: str. Miaslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str.
Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,,Sprijinirea tranzifiei cdtre o economie cu
emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementrilor legale in vigoare si obligatiile asumate
prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica imobil str. Arges nr. 4” - Lot 1 din cadrul proiectului ,Imbunatitirea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Maslinului nr.11 sc. A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, in valoare de............. lei, la
care se adauga TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de asistenti tehnica

6.1.(1) Contractul intra in vigoare la data semndrii lui de cétre parti.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 5 ani, pani la semnarea procesului verbal de receptie finala

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnici de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalarii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor,fara costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, Inregistrat sub nr. SC 2023 ;
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexcle la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucrari;
c) Propunerea tehnica si propunerea financiard;
d) Garantia de buna executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;
e) Polita de asigurare de rispundere civild profesionala, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiata conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazi ci, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerinfelor din contract, iar
lucrarea executati, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitifile solicitate prin
documentatia tehnico - economici, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini §i reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectati de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului
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9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la informafiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor

10.1. Verifici existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
Incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2. Participa impreund cu proiectantul §i cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea constructiilor
si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrérilor;

10.5. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementirilor cu privire
la verificarea proiectelor de citre verificatori atestafi i existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifici existenta programelor de control al calittii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7. Verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de conmstruire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

10.8. Verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Predi impreuni cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini §i bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. Verifica si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucririlor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existenta ,, Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa;

10.12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza Il — Executia lucririlor

10.15. Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica,in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asiguri participarea factorilor implicati la verificarea lucririlor in faze determinante;

10.22. Efectueazi verificirile prevazute in reglementdrile tehnice, semneazid si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in operi si urmireste conformitatea acestora;

10.24. Transmite citre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei,

10.25. Informeazi operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;
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10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, in cazul realizarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale

10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaz, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmireste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate;

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeaza existenta unor lucrari/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflete starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora,

10.41. Urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucriri executate, utilajele si numaérul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea;

- condica de betoane intocmiti conform reglementirilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucriri ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrérilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai L.S.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asiguri existenfa unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si puse
in operi (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie s contina toate
modificarile apérute, si corespundi cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementarile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnici a constructiei pe baza inregistririlor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

10.49.  Asigurarea calititii lucrarilor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecirei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitindu-se realizarea fazei
urmitoare daci nu este consemnatd in scris calitatea lucririlor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrdri, conform
proiectului;
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- controlul separat a fiecirei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

- asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raméneri in urma fafa
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si
va propune masuri pentru remedierea de urgenté a acestor neajunsuri;

10.51. FEste obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucririlor aferente organizirii de santier si preda amplasamentul definatorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor.

Faza III-Receptia lucrarilor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de
receptie;

10.58. Prestatorul organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este previzut in Legea 343/2017;

10.60. Preda citre beneficiar, dupi finalizarea lucrdrilor, anterior receptiei la terminarea lucrérilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Preda catre investitor actele de receptie dupa
efectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asiguri asistenta tehnica de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacé acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera finalizate
odata cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 5 ani, de la
receptia la terminarea lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistenta tehnicd prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de catre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului prevazute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obligs sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozifia Prestatorului de catre Achizitor, dupd primirea ordinului de
tncepere lucrari primit de citre executantul lucrarilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificiri si completiri ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisé.

11.4. Prestatorul se obligé si despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:
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i) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legétura
cu serviciile achizitionate, si

if) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmiri, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitdtii sau cantitatii lucrarilor sau a unei pérti a acestora, privind:

- mirirea sau micgorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

- executarea de lucriri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor previzute in contract, cu
respectarea incadririi in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptic la terminarea lucririlor, si prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupi analizé vor fi
fnaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apirute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele §i rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele tinute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este rdspunzitor de metodele de prestare utilizate, cit si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare de raspundere civila
profestional ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga perioadd de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizati conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de citre Prestator. Dovada prelungirii valabilititii politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu excepfia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de citre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiate asiguriri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12, Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordanta cu numérul
de situatii de lucriri ale antreprenorului, verificate i acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obliga si plateasca pretul citre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de catre
acesta. Prin cel mai scurt termen se infelege ca plata se va face In maxim 30 de zile de la acceptarea platii citre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmdririi execufiei si desemneaza
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sau, care si aprobe si si contrasemneze orice act emis de
citre Prestatorul prezentului contract.

Art, 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reugeste si-gi execute obligaiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumi echivalentd cu o cota
procentuali de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere pana la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.
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13.3. Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, fard nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntérii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2.Garantia de buni executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fard TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucritoare de la data semnirii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantului, fird a depasi 15 zile de la data semnirii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buni executie este de ...........cceonee. lei.

14.4 - Garantia de buni executie a contractului se constituie de citre prestator in scopul asigurérii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabild, neconditionati si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romaénia sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romaénia sau din alt stat pentru achizifiile de
lucriri a céror valoare estimati este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei farda TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a cdror valoare estimata este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asiguréri de garantii emise:

— fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romaénia sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt Inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,
dupa caz;

—fie de societdfi de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in
Supraveghere Financiar3;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buni executie. In acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma initiald care se depune de citre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie si fie mai micd de 1% din preful contractului, fara TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilitd drept garantie de buna
executie in contractul de achizitie. Achizitorul va instiinta prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.

€) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buni executie.

(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fird ambiguitdti modalitatea de constituire a garantiei de bund execuie.)
14.6. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de bund executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executati partial, da dreptul achizitorului sd solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitati prealabile de citre achizitor, acesta avind
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de buni executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de citre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publici, dacd nu a ridicat
péna la acea datd pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura ci garantia de bund executie este valabild si In vigoare pand la finalizarea
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de buni executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a

Romaéania de catre Autoritatea de

MUNICIPIUL TIMISOARA 7
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



notifica pretentia atit contractantului, cit si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu
au fost respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului.

14.11. Daca, pe parcursul executirii contractului, Achizitorul executa partial sau total garantia de buna executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucritoare de la executare, si reintregeascd garantia
raportat la restul rimas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte formalitati, cu
10 zile Tnainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalitiiti de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi parfiale, corelate cu procentul de lucrari executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrari ale executantului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic din
cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea plitilor efectuate citre Prestator, pand la concurenta pretului total al contractului, se va face de
citre Achizitor la ultima situatie de lucréri a antreprenorului, verificata si acceptata de Prestator, si confirmatd de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pani c4nd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat, prin care
se confirma c& serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupi expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite fnainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerinele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazi 1in afara celor prevazute in contract fird a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de catre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilitiiti ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obliga s puna la dispozitia Prestatorului orice facilititi si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea prestarii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa postului are obligatia de a urméri
tndeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformititii, legalitatii si
regularitatii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de buna
executie.

Art. 17. Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sdi Imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. Incepere, finalizare, intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, st

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se pot adauga la pretul contractului.

182 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fazi a acestora prevazutd a fi
finalizatd intr-o perioadi stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizata in termenul convenit de pérti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestirii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau

i) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incilcarea contractului de catre
prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare $i vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a solicita penalititi Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
citre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finan{drii nerambursabile, de a efectua toate
modificdrile si/sau remedierile solicitate de citre acestia, fara nicio o sumd suplimentard fatdi de valoarea
contractului.

19.3. In cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptait si
angajeze si s plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, plitile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexi la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre pirti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completérile ulterioare.

20.4.Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publica va putea fi ajustat este realizarea unei actualizéri
cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, incepand cu a 25-a luna de derulare a contractului,
aplicata asupra restului de executat, dupa cum urmeaza :

A = (pret produs x IPC)/100

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adifional numai in conditiile prevazute in legislatia achizitiilor publice.

21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului ii este permisi doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile niscute din prezentul contract, rimén in sarcina pirtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustinitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) in aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanti are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazi a fi indeplinite de catre
acestia, valoarea la care se ridic partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmatoarele situati:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitdti au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucrarile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fird a se indica initial optiunea
subcontractirii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. In situatiile prevazute la art. 23.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care s& contind obligatoriu, cel pufin urmatoarele
elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractirii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executdrii lucrdrilor/prestarii serviciilor de cétre noii
subcontractanti.

23.6. in situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitailor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autorititii contractante.

23.8. Situatia previzuti la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, aga cum este aceasta definita la art. 221
din Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) In situatia previzuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferent activitatilor subcontractate va fi cel mult egald cu
valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractati, la care se poate adiuga numai ajustarea preturilor
existente in contract.

(2) In situatia previzuti la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s& modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenti acestora.

23.10. In situatia prevazuti la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia previzuti la art. 23.2 lit. b) nu reprezinté o modificare substantiald asa cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluérii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazi
rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

23.12. In situatia previzuti la art. 23.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de citre una din pirti, contractantul are obligatia de a prelua partea/pértile din contract aferente
activititii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intimpina dificultiti pe parcursul executirii contractului de achizitie publica,
iar sustinerea acordati de unul sau mai multi terti vizeazi indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiara si/sau capacitatea tehnici si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
tertul/tertii sustinitor(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica
aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sa includi in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa
permitd autoritatii contractante si urmareascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aiba
impotriva tertului/tertilor sustinitor/sustindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fara a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cétre autoritatea contractanta, cu titlu
de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forta majora este constatata de o autoritate competent.

24.2. Forta majora exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fdrd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parfilor pana la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care {i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. Daci forta majora aclioneazi sau se estimeaza c3 va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fira ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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Art. 25. incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteazi in urmatoarele situafii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost Incheiat si/sau executarea de citre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile prevazute de art. 25.2 i 25.6. din contract

c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i§i executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.

(2) De asemenea, fari a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autorititii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situafii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeani relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. in cazul prevazut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indepliniti pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fira somatie, punere in
ntArziere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile si conditiile previizute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectirii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publici inifial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inliturd raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. In cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauza, Prestatorul se obligd sa predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10 in cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd proiectului Imbunititirea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Mislinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5”, Lot 1 - ,Reabilitare termici imobil str. Arges nr.4”- Cod
SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de finantare nr. 3900/28.02.2019, Prestatorul il va despigubi pe
Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fara a depasi valoarea proiectului.

Art. 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteazi si prelucreaza datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalititi care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii
protectiei impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale §i impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceca ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executirii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executdrii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie i numar carte de identitate, cod numeric personal,
numir de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.
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26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decét cele
previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare §i opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de cétre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea

documentelor.

Art. 27. Insolventi si faliment

27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanti in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autorititii/entititii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizi detaliatid referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventd asupra
contractului si de a propune masuri, actionind ca un contractant diligent.

27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui subcontractant, unui tert sustintor,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de misurd propusa conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, daci nu este acceptata, in scris, de Achizitor.

Art. 28. Limba care guverneaza contractul
28.1. Limba care guverneazi contractul este limba roména.

Art. 29. Comunicari

29.1. (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisd in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, ct si in momentul primirii.

29.2. Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmérii fn scris a primirii
comunicarii. Comunicarea intre pirti se va putea efectua si prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semnaturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in vigoare.

29.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daci este cazul.

30.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sé rezolve in
mod amiabil o divergenti contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de cdtre instantele
judecitoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteazi si prelucreazi datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalititi care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea
asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplici prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executérii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numdr carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care i revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decat cele
previzute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigura dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare i opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de catre Executant pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabili contractului
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roméania.
Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul cont

'_élctrin‘?)(tr_ei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator. A

(L

ACHIZITOR, PRESTATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA Denumire Luiiiensessscessessns
PRIMAR FEPreZentaNt woveecrecrerersssssnssassssens
DOMINIC FRITZ o5
DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR/EXECUTTV
GABRIFLA BI m E

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU

RESPONSABIL TEHNIC

SORIN TRUTI\<’

p—————
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L
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ANEXA

La contractul nr...........

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:

S.C. rrrrrrecrrrcrnennnnenaenns , reprezentatd prin .......c.ccecevenen.

1.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal .......oocoviviivcieneiis

1.3. Adresa sediului central.

1.4. Contact:

Telefon: .oovvveeeviveiieiiiiiieens Fax: e ;

1.5. Certificatul de tnmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ - .

1.6. Contract de subcontractare nr....Incheiat cu SC.....

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontra_ct,ant:v

S.C. rtrerenneiineeens , [EPIezZeNtatd Prin ....o....ovvvvveeee..

2.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ..o

2.3. Adresa sediului central.
2.4. Contact: 2
Telefon: .co.ovvveeervervreneenneen, Eaxiii.... .

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ L eeiieeeieanns

2.6. Contract de subcontractare nr....iIncheiat cu SC.....

SUBCONTRACTANT

CE-mails v,

, pentru realizarea lucrdrilor de.... ..

PRESTATOR

-------------------------------------------------------
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ROMANIA Se aprobi,

JUDETUL TIMI$ Primar/
MUNICIPIUL TIMISOARA v DOMINIC FRITZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A | \

L~ ——

DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022
SC 2023 - 41/69/ 20.02.202 %

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385, email:

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de asistenti tehnici prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
,Reabilitare termica imobil str. Mislinului nr.11 sc. A si B” - Lot 2
din cadrul proiectului ,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termicii a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Mislinului nr.11 sc. A si B,

str. Cerniiuti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,

str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr.30, str. Riséritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1, Descrierea generald
Municipiul Timisoara implementeaza proiectul ,Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termici a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5” - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu
emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: . Reabilitare termicd imobil str. Maslinului nr.11 sc.A si B”- Lot 2

Faza: Asistentd tehnic3 de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier care sa asigure
asistenta tehnicd de specialitate pentru realizarea lucrarilor de interventie aferente imobilului situat in
Timisoara, str. Maslinului nr.11 sc.A si B, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De
asemenea, scopul serviciilor de asistentd tehnicd contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ca
executantul ciruia i se va atribui contractul de lucrdri isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementirile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile
de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Maslinului nr.11 sc.A $i B

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 6 luni

Observatie: In cazul decalirii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de
asistentd tehnica prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toati pericada executiei
lucrarilor, neimplicind costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definita de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finantarea proiectului se va face de catre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritari 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile n infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014~
2020, cu finantare nerambursabild (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timigoara i
contributia Asociatiei de Proprietari.



1.3.Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrdri de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incilzirea apartamentelor, in conditiile asigurdrii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de cildura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbundtitirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitdrii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurétor.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucriri de interventii:

1. Izolarea termici a pértii opace a fatadelor;

2. Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tAmplarie

termoizolanta;

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tAmpldrie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a

parapetilor;

4. Termo-hidroizolarea plangeului peste ultimul nivel;

5. Izolarea termici a planseului peste subsol;

6. Lucrari conexe.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizirii obiectivului de investitii in conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificérii execuiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucririlor de la data emiterii de catre investitor a ordinului de
incepere, pini la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizitiondrii serviciului de asistentd tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: ,,Reabilitare termica imobil str. Méslinului nr.11
sc.A si B” - Lot 2. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
realizarea obiectivul de investitii ,,Reabilitare termicd imobil str. Maslinului nr.11 sc.A si B” - Lot 2, este de
a oferi beneficiarului garantia ci executantul cdruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementdrile tehnice
si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de proprietari, in derularea
contractului de lucriri. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat faa de beneficiar cat si fatd de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

fn exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toata rispunderea privind executia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati si reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultanta
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- si asigurare verificarea executiei corecte i la un inalt nivel de calitate a lucrérilor ;

- si actioneze in vederea solutionirii neconformititilor si a defectelor apérute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- si asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- siintocmeasci cartea tehnica a constructiei si si o predea proprietarului;

- s3 urmdareascd indeplinirea corecti a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucriri asumat de acesta;

- sdrespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- si pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- si manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizérii obiectivului;

- sa intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui s contind detalierea tuturor lucrérilor
executate in luna raportata si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.
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Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avind sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.2. Personalul contractantului
Ofertantii trebuie s asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier In
vederea realizarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11 sc.A si B” - Lot
2, atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si
agricole, Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importan{a C sau
in domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.
Specializarile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi definute de o
singura persoani in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de
mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de santier, valabila la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor
1. verificd existenta autorizatiei de construire si urméreste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. participa impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute peniru realizarca
constructiilor si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrérilor;

5. verifica existenta tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu
privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verificd existenta programelor de control al calitafii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuni cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. wverifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant gi intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifici si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrérilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se
Vor executa;

12. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Rl

Faza Il — Executia lucririlor
1. urmireste realizarea constructici in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnic#, contract si in reglementirile tehnice in vigoare;



&

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens;

asiguri participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante;

efectueazi verificirile previzute in reglementdrile tehnice si semneaza documentele intocmite ca
urmare a verificrilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucririlor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmareste conformitatea acestora;
transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupa caz, refacerea lucrarilor executate necorespunzator de
cdtre executant;

verifici respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizati, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificdri ale documentatiei, sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demoldrii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizirii de modificiri ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifici ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii s se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmireste respectarea de ciitre executant a dispozitiilor si/sau a mésurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificirilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmireste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteazi beneficiarului;

participd in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudirii de lucrari suplimentare si informeazi
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeaza existenta unor lucriri/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmireste realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la plati numai lucririle corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plati aferente cantitatiilor de lucrari real executate folosind ca referintd devizele
pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la contract;

analizeazd, avizeazi si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile apérute pe parcursul
executiei lucrarilor;

urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucririlor si fie operate in
documentatia de executie;

verificd existenta si respectarea planului calititii i a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul execufiei
lucrérilor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnica pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate,
utilajele si numirul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite apérute in
executie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitii conform reglementirilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-verbal
de constatare a calititii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreuna cu reprezentanti ai I.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigura existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrdrilor, planurile de execufie si confind toate
modificarile apirute, si corespunda cu lucrarile real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor §i proiectant si completeaza cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrérilor proprii i a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apdrute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei;

toate evidentele si inregistririle efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunétatirea activitafii;

asigurarea calitétii lucririlor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologicé, neadmitandu-se
realizarea fazei urmitoare daci nu este consemnata in scris calitatea lucririlor ce urmeaza a
fi acoperite cu alte lucrari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activita{i cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rémaéneri in
urma fata de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga duratd de desfisurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucriri executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre
plati din punct de vedere cantitativ, calitativ §i a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza III — Receptia lucririlor

1.

b

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ci lucrarile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrérilor
dupa ce executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

Predi citre beneficiar, dupa finalizarea lucririlor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnic# a constructiei intocmitd conform reglementarilor legale in acest sens.

Predi catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
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finale.

Faza IV - Perioada de garantie

1. urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnica
de specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie i pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de cétre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera
finalizate o datd cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucririlor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanta

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmdtoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnicd de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucriri incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.

Director General Manager Proiect
Mihai Florescu Cristina Babescu
)\ SSPLFe e




5 CONTRiACT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si
completirile ulterioare si ale Hotdrarii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completirile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art, 1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigsoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

.............................. cu  sediul I 10C.  evveveeceeiee SH.eeeeseeeneie e T i, COd postal
..................... Jinregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................ sub nr. ceeveeveideicieeiid ey c0d unic de
inregistrare ............... , atribut fiscal .........c........ stel e ey FAX ,e-mail: o ,cont
130 T oY I IBAN.....cooviriimrreercreceieeees eprezentatd Prin i.....oocooerricerin.

Art. 2. Definitii S

2.1. in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpref_élti astfel:

a. contract - reprezinti prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

¢. pretul contractului - preful platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, tevolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forti majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fira a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristicd; an-365 de zile.

g. garantia de bund executie a contractului — suma constituita de catre Prestator in scopul asiguririi
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului .

h. garantia lucririlor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrarilor si pand la receptia finald . ‘

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucririlor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizata separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j. receptia finali - recepiia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii. :
1. executantul sau constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucriri a cror asistenta tehnica se va realiza de cétre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnici pe baza cireia se finanfeazd si
executd lucrdrile de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizagie
avand personalitate juridicd care executa activitati in legatura cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
MUNICIPIUL TIMISOARA 1
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenti este cea stabilita la pct. 7
,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORIT

Art. 4, Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectjvul de investitie ,,Reabilitare termica imobil str. Mislinului nr.11 sc.A si B”- Lot 2 din cadrul
proiectului ,,Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de
locuinte situate pe strazile: str. Mislinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc.A si
B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134,
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,, Sprijinirea tranzitiei cdtre o economie
cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Clddiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementérilor legale in vigoare si obligatiile asumate
prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului Pt g
5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier pentru
Lot 2, In valoare de............. lei, la care se adaugd TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de asistenta tehnica

6.1.(1) Contractul intrd in vigoare la data semndrii lui de catre parti. b

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrdrilor stabilita in b:aza contractului de executie lucrari -

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 60 ( saize'civ)“lu_ni, péand la‘ semnarea procesului verbal de receptie
finala. & sl

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnica de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului. S

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalirii termenului pentru contractul de executie lﬁcr_éri, contfafét‘u]kde asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada ‘éx_gc_utiei lucrarilor, fara costuri suplimentare.

Modalitatea de implementare a contractului este definiti de clauzele cgfltt:actgale.

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, inregistrat sub nr. SC 2023 - ;
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucriri;

¢) Propunerea tehnica si propunerea financiara;

d) Garantia de buni executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;

e) Polita de asigurare de rispundere civild- profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatii conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteaza ci, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerinelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitdtile solicitate prin
documentatia tehnico - economics, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementdrilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevdzute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.
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Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucrarilor

10.1.  Verificd existenta autorizatiei de construire i urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2. Participa impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea constructiilor
si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

10.5. Verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementérilor cu privire
la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati i existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifici existenta programelor de control al calitdtii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare,

10.7. Verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect. ;
10.8. Verificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnici si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor; S

10.9. Preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasameﬁtul liber. de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplgsz{ment intre participanti;

10.10. Verifica si Tnainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrérilor ce vor fi executate; R

10.11. Verifica existenta ., Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrdrile ce se vor
executa; .

10.12. Verificd existenta anuntului de fincepere a lucrérilor.:la ‘emitentul  autorizatiei ‘de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii; ‘

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmérire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II — Executia lucrarilor 58 : S,
10.15. Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile” contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire gi ale reglementérilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor de certificare a calititii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; '

10.17. Verifici respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in reglementérile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de cétre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asiguri participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante:

10.22. Efectueazi verificarile previzute in reglementarile tehnice, semneazd si stampileaza documentele
tntocmite ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite citre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizérile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeazi operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolari, a refacerii lucrarilor executate necorespunzitor de cétre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de citre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;

10.27. Verificd respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in cazul realizirii de modificéri ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
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10.28. Verifica ca eventualele modificiri ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeazdi, avizeazd si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrérilor;

10.30. Urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmdreste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmireste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate; et

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare; s .

10.37. Sesizeazd existenta unor lucrari/cantitati nejustificate s_i:face"demersurile necesare privind notele de
renuntare; ) gl

10.38. Urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcflrsul executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; = .

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real eXéchtate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta:tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de fucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflete starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora; o v
10.41. Urmareste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitUi‘f\};aﬁe a Cirtii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzénd: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate, utilajele si numarul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii-privind calitatea;

- condica de betoane intocmita conform reglementarilor in vigoare, “cu inregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari,

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-yerbal de lucrari ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrarilor pe parcursul executiei sila fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai [.S.C.;

_ certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existenta unei evidente stricte in santier,.a avizelor si autorizatiilor, a contractelor i actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si puse
in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente; ‘

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie si confina toate
modificarile aparute, si corespundéd cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei pe baza inregistrarilor proprii §1 a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va Inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investifiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunétitirea activititii;

10.49. Asigurarea calitatii lucrarilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecirei faze a executiei lucrarilor, cu Inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se realizarea fazei
urmitoare daca nu este consemnata in scris calitatea lucririlor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrari, conform
proiectului;

- controlul separat a fiecarei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitati cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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- asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raméneri in urma fatad
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si
va propune misuri pentru remedierca de urgentd a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucririlor aferente organizarii de santier si predd amplasamentul detindtorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros; i

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor. s

Faza ITI-Receptia lucrarilor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrérile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei, de receptie la terminaréajlucrﬁrilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.” si intocmeste actele de
receptie; i

10.58. Prestatorul organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora); K
10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017; e YR

10.60. Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Preda catre investitor actele de receptie dupa
cfectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnica de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie s le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au datorat nerespectdrii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera finalizate
odati cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrdrilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistentd tehnica prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de catre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului prevazute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizati, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozitia Prestatorului de cétre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucriri primit de citre executantul lucrdrilor.

11.3. in caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completri ulterioare, acesta are obligatia de a anunfa Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obliga si despigubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume,
mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legéturd
cu serviciile achizitionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmari, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitafii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

- mirirea sau micsorarea cantititii oricarei lucréri incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parfi din lucrare;

- executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadrérii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor, si prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupa analiza vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finald.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apdrute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei.
11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toati durata contractului.
11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele tinute. ‘

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este rdspunzitor de metodele de pres‘ta'reu utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului. )

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare de raspundere civila
profestionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga perioada de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizaté’conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre Prestator. Dovada prelungirii valabilitdtii politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate). e

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorﬁlﬁi, sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de catre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de catre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiate asigurari pentru toate persoanelé
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor s prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obliga si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordanta cu numarul
de situatii de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obliga s pliteascd pretul catre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de catre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ci plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii cétre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnica necesara urmiririi execufiei §i desemneazi
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al siu, care si aprobe si si contrasemneze orice act emis de
catre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reuseste sd-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o suma echivalenta cu o cota
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pand la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, fard nici o compensaie, dacd acesta din urmi dd faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd péna la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2.Garantia de buni executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fird TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucratoare de la data semnérii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de bund executie este de ... lei.

14.4 - Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul asigurarii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa §i in perioada convenitd a contractului. ;.-

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatd si se constituie prin:

a) virament bancar; 7 ARy

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: Ky 5

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrari a céror valoare estimatd este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a caror valoare estimati este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA;
(iii) asigurari de garantii emise: }
— fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii de Supraveghere Financiara,
dupi caz;

—fie de societdi de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Roménia de citre Autoritatea de
Supraveghere Financiard;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie. in acest sens,
prestatorul are obligagia de a deschide un cont la unitatea Trez()ré_ﬁei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, In conformitate cu H.G5nr. 395/02.06.2016. Suma initiald care se depune de catre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sd fie mai mica de 1% din pretul contractului, farda TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pani la concurenta sumei stabilitd drept garantie de bunid
executie in contractul de achizitie. Achizitorul va instiinta prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.

¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitaile de constituire previzute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buni executie.

(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fiard ambiguitdfi modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie.)
14.6. in situatia in care instrumentul de garantare previzut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buni executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului sd solicite rezolutiunea/rezilicrea
contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi prealabile de catre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de bund executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de citre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie public3, daca nu a ridicat
pani la acea data pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura ca garantia de bund executie este valabila si in vigoare pand la finalizarea
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilititii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de buni executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executic autoritatea contractanta are obligatia de a
notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
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14.11. Daci, pe parcursul executdrii contractului, Achizitorul executa partial sau total garantia de bund executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la executare, si reintregeasca garantia
raportat la restul rdmas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceasti obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fird indeplinirea unei alte formalitati, cu
10 zile Tnainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalitati de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate catre Prestator, pand la concurenta prefului total al contractului, se va face de
catre Achizitor la ultima situagie de lucrari a antreprenorului, verificatd si acceptatd de Prestator, §i confirmata de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului. :

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat, prin care
se confirma ci serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finali va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala. .. T

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului; prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilé},fprestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazd in ‘afara celor prevazute in’ contract fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de citre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului . .

16.1. Achizitorul se obliga sa puni la dispozitia Prestatorului orice facilititi si/sau informatii pe care acesta le-d
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa' postului are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitatii, legalitatii si
regularitatii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de buna
executie.

Art. 17. Receptie si verificari -

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul, de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. Incepere, finalizare, intirzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) in cazul in care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se pot adiuga la pretul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fazd a acestora prevazuta a fi
finalizatd intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizata n termenul convenit de pérti, termen
care se calculeaza de la data Inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstanfe neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incdlcarea contractului de catre
prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, Tn timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intirziere
in Tndeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si péna la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
citre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, de a efectua toate
modificdrile si/sau remedierile solicitate de citre acestia, fara nicio o sumd suplimentara fata de valoarea
contractului.

19.3. in cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptafit sd
angajeze si si plateascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexi la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului. e

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care sé;depéseste termenul de 24 de luni de la
semnareca acestuia de citre pirti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completirile ulterioare. A

20.4.Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publici va putea fi ajustat este realizarea unei actualiziri
cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, incepand cu a 25-a'luna de derulare a contractului,
aplicatd asupra restului de executat, dupd cum urmeaza : '

A = (pret produs x [PC)/100

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente , .

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adifional numai in cazul aparifiei unor circumstante care lezeazi interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului. -

21.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act adifional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului i este permisd doar cesiunea creantelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, riman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustinitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanti are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de cétre acestia.

(2) In vederea determindrii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pértile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum gi acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activitati au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizifie publica in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fard a se indica initial opfiunea
subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. in situatiile previzute la art. 23.2, autoritatea contractantd are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel putin urmatoarele
clemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. in situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de cétre
contractant la oferta, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executarii lucrdrilor/prestdrii serviciilor de citre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere si a resurselor/capabilititilor
corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autorititii contractante.

23.8. Situatia previzuta la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiala, aga cum este aceasta definita la art. 221
din Legea nr. 98/2016. S

23.9. (1) In situatia previzuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor subcontractate va fi cel mult egala cu
valoarea declaratid in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se:poate adiuga numai ajustarea prefurilor
existente in contract. T

(2) Tn situatia previzuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior. y

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.. e 5
23.10. in situatia previzuti la art. 23.2 lit. b), contracfanﬁul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu “reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia prevazuta la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmdtoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicdrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea contractanta si
contractant; 4 ik i

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publicd, fapt ce presupune c& scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

23.12. In situatia prevazutd la art. 23.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de citre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intdmpina dificultéti pe parcursul executarii contractului de achizitie publica,
jar sustinerea acordatd de unul sau mai mulfi terfi vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicd si
financiard si/sau capacitatea tehnicd si profesionala, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
terul/tertii sustindtor(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica
aceasta obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includd in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa
permitd autoritdtii contractante si urmdreasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa o aibd
impotriva terului/tertilor sustinator/sustindtori pentru nerespectarca obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului citre autoritatea contractanta, cu titlu
de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forta majori este constatatd de o autoritate competenta.

24.2. Forfa majord exonereaz pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta actioneaza. )
24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pna la aparifia acesteia.

24.4. Partea contractanti care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice mésuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
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24.5. Daci forta majoré actioneazi sau se estimeaza ca va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din
parti s poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de catre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterala, in conditiile prevazute de art. 25.2 51 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzator obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa mésura incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului
public.

(2) De asemenea, fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun priyihd incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie public3, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016; e

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare gravi a obligatiilor
care rezultd din legislatia european relevanti si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. In cazul previzut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai ‘plata corespunzatoare
pentru partea din contract Indeplinita pana la data denuntarii unilaterale ‘a contractului. =

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fard somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in
cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. .

25.6. In situatia nerespectérii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publica initial. '

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea parfii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. in cazul incetarii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obliga si predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprictatea
Achizitorului, .5,V

25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd obiectivul de investitie
,Reabilitare termicii imobil str. Mislinului nr.11 sc.A si B”- Lot 2 din cadrul proiectului imbunatitirea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernuti nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de
finantare nr. 3900/28.02.2019, Prestatorul il va despagubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fard a
depasi valoarea proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteazi si prelucreaza datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvatd a acestor date, in vederea asigurarii
protectiei Tmpotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriordrii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi; Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
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26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urméitoarele: de exemplu.: nume §i prenume, adresa, serie $i numar carte de identitate, cod numeric personal,
numir de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care fi revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decét cele
previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Insolventa si faliment

27.1. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritatii/entitagii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizd detaliatd referitoare la incidenta deschiderii procedurii. generale de insolventid asupra
contractului si de a propune masuri, actiondnd ca un contractant diligent.

27.3. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva unui subcontractant, unui tert sustinitor,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de masurd propusa conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, dacd nu este acceptata, in scris, de Achizitor. |

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneazi contractul este limba romana.

Art. 29. Comunicari

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atét in momentul transmiterii, ¢4t si in momentul primirii.

29.2. Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmirii in scris a primirii
comunicirii. Comunicarea intre pirti se va putea efectua si prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semnaturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in vigoare.

29.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daca este cazul.

30.2. Daca dupi 15 zile de la Inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorulul nu reusesc sé rezolve
in mod amiabil o divergen{i contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre instantele
judecatoresti competente.

Art. 31. Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalitdti care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea
asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deterioririi accidentale.

31.2. [n procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii prezentului contract
sunt urmitoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie §i numar carte de identitate, cod numeric personal, numir
de telefon/fax, adresa de postd electronica, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decét cele
prevazute la art. 29.3, Prestatorulul va informa beneficiarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigura dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de cdtre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior fincetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabili contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract in. 3(trei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR, .
MUNICIPIUL TIMISOARA DENUIMILE ..cconnivrsissremaressersrsssssoss
PRIMAR EPreZentant ... iewsrsermsensssssessensss
DOMINIC FRITZ i
DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

//

i
DIRECTOR GENERAL
MIHAI FLORESCU

%}.4—*

/

DIRECTOR/EXKCUTIV
GABRI A

%

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU
]
RESPONSABIL TEHNIkT\(
SORIN TRUTA ': ;'!

f/f_ /

P /
SEF SERVICIE TURIDIC

CRISTIAN JENARIU

U"“‘{ \N

RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA'SEITAN

o b\
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ANEXA

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:
S.Co rrrriienrniinsnssreeenns , reprezentatd prin .........cceveee.

1.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ......oovvvvevereiriiins

1.3. Adresa sediului central
1.4. Contact: :
Telefon: ...o.covvvveeeviviennnnn. FaX: .ooviierrieiriirererran s e

1.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ freerernnen it

1.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC.....

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant:

S.C. trverrreesesasssessesisenes , reprezentatd Prin ...........ccoooe.erns, fUnCtia Lii.e..

2.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ...cccooveniiiiiniiniians

2.3. Adresa sediului central.

2.4. Contact:

Telefon: .vvveevieeeieiiireeen, Fax: oo eee e

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J.../........ Lvivirineennens

2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC.....

SUBCONTRACTANT
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La contractul nir........ o

, pentru realizarea lucrdrilor de.... ..

LU

, pentru realizarea lucrérilor de.... ..

PRESTATOR
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ROMANIA Se aprobi,
JUDETUL TIMIS$ P;? mAar
MUNICIPIUL TIMISOARA ' Iﬂ')ml@ O FRITZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE [ L4 |
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022 AP S

SC 2023 - 94720 / 20.02. 2023

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385,

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de asistenti tehnici prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
,,Reabilitare termicd imobil str. Topologului nr. 5 sc. A si B” - Lot 3
din cadrul proiectului ,Iimbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termici a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Mislinului nr.11 sc.A si B,
str. Cerniiuti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetiitii nr.30, str. Risiritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generald
Municipiul Timisoara implementeaza proiectul ,imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5” - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Sprijinirea tranziiei citre o economie cu
emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr. 5 sc. A i B” - Lot 3.

Faza: Asistentd tehnicd de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier care s& asigure
asistenta tehnici de specialitate pentru realizarea lucrdrilor de interventie aferente imobilului situat in
Timisoara, str. Topologului nr. 5 sc. A si B, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De
asemenea, scopul serviciilor de asistenti tehnicd contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ca
executantul cdruia i se va atribui contractul de lucriri isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementrile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile
de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Topologului nr.5 sc. A si B

Durata de realizare a lucririlor de executie: 6 luni

Observatie: in cazul decalirii/prelungirii termenului pentru contractul de executie hucrari, contractul de
asistentd tehnicd prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toati perioada executiei
lucrarilor, neimplicind costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definitd de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finantarea proiectului se va face de cétre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scazute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Clidiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabild (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiutui Timigoara si
contributia Asociatiei de Proprietari.



1.3.Obiective proiect:
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinfe din

Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrdri de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incilzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de cildura citre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunétitirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitirii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjuritor.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucriri de interventii:

1. Izolarea termica a pértii opace a fatadelor;

2. finlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tdmplarie

termoizolant;

3. finchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu timplarie termoizolantd, inclusiv izolarea termicid a

parapetilor;

4. Termo-hidroizolarea plangeului peste ultimul nivel;

5. Izolarea termici a plangeului peste subsol;

6. Lucrari conexe.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizarii obiectivului de investitii n conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii executiei corecte a
lucririlor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de cétre investitor a ordinului de
incepere, pani la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizitionirii serviciului de asistentd tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: Lot 3- ,Reabilitare termici imobil str.
Topologului nr.5 sc.A si B”. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie sa le
asigure pentru realizarea obiectivul de investitii Lot 3- ,,Reabilitare termicd imobil str. Topologului nr.5 sc.A
si B”, este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul ciruia i-a fost atribuit contractul de executie
lucrari isi va findeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementirile tehnice si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant
al beneficiarului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de
proprietari, in derularea contractului de lucrdri. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de
urmatoarele principii:

- impartialitate atat fatd de beneficiar cét si fatd de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

in exercitarea atributiilor ce le revin, diriginii de santier poartd toata raspunderea privind executia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati s reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultanta
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmitoarele obligatii generale:

- s# asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- si actioneze in vederea solutionirii neconformitatilor §i a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- si asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrérilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- si intocmeasca cartea tehnica a constructiei si sa o predea proprietarului;

- s3 urmireasci indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucriri asumat de acesta;

- sdrespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- s# pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- si manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

- si intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui sa contind detalierea tuturor lucrarilor

2




executate in luna raportati si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor i ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.2. Personalul contractantului
Ofertantii trebuie sa asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier in
vederea realizirii obiectivului de investitii ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.5 sc.A si B” - Lot
3, atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si
agricole, Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanti C sau
in domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.
Specializarile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi detinute de o
singur persoand in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de
mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de gantier, valabila la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice
Faza I — Pregiitirea executiei lucririlor

1. verificd existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

2. participa impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

3. predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucririlor,

5. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementérilor cu
privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verificd existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucririlor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini $i bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifica si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de citre constructor , adaptat la specificul lucrérilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calititii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrérile ce se
vor execufa;

12. verifici existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verificid daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmdrire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II — Executia lucririlor
1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementdrilor tehnice in vigoare;
2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia
tehnici, contract si in reglementarile tehnice in vigoare;
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10.

11.

12.

13

.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens;

asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucririlor in faze determinante;

efectueazi verificdrile previzute in reglementarile tehnice si semneazi documentele intocmite ca
urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativi a lucrdrilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asista la prelevarea probelor de la locul de punere in operi si urméreste conformitatea acestora;
transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupa caz, refacerea lucrarilor executate necorespunzator de
citre executant;

verifici respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizati, cu modificirile ulterioare, in cazul efectuarii de modificdri ale documentatiei, sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizirii de modificari ale documentatiei sau adaptérii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifici ca eventualele modificiri ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii si se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmireste respectarea de cétre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificdrilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmireste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de execufie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participi in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asiguri consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectuirii de lucrari suplimentare si informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeazd existenta unor lucriri/cantititi nejustificate i face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmireste realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifici situatiile de plata aferente cantitatiilor de lucrari real executate folosind ca referintd devizele
pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la contract;

analizeazi, avizeazi si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor;

urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucririlor sd fie operate in
documentatia de executic;

verifici existenta si respectarea planului calitatii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul execufiei
lucririlor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate,
utilajele si numarul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in
executie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementérilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

4



28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucriri ascunse, proces-verbal
de constatare a calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreuna cu reprezentanti ai .S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie si contind toate
modificarile aparute, si corespundd cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apirute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei;

toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunétitirea activititii;

asigurarea calitdtii lucrarilor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecarei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitindu-se
realizarea fazei urmitoare daca nu este consemnata in scris calitatea lucrarilor ce urmeazi a
fi acoperite cu alte lucrari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investifiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constatid deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau ramaéneri in
urmd fati de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga duratd de desfdsurare a lucrérilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucrari executate aferente cantititilor de lucriri real executate si le confirma spre
platid din punct de vedere cantitativ, calitativ $i a incadrarii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza III — Receptia lucrarilor

1.

W

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ci lucrarile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
dupd ce executantul anunti, printr-un document scris, finalizarea lucrérilor ce fac obiectul
contractului de executie;
Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
Organizeazi, dupd caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrérilor, cartea
tehnicd a constructiei intocmitd conform reglementarilor legale in acest sens.

Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupéd efectuarea receptiei
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finale.

Faza IV - Perioada de garantie

1. urmdreste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie i asiguré asistenta tehnica
de specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de catre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se considera
finalizate o data cu receptia finald (dupi incheierea perioadei de garantie a lucrdrilor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanta

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmatoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.

Director General Manager Proiect
Mihai FLORFSC_U Cristina BABESCU
; ?/I“\;,: i ?&o/ma«
Responsabil

Sorin TRUT




5 CONTRACT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile §i
completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

........... veesnsnmnerneeeeessClL - S€AIUL TN f0C. i ST S 1| SOOI o7o s postal
..................... ,nregistratd la Oficiul Registrului Comertului ...............; . vvervreed vevereeeecid ey, €0d unic de
fnregistrare ............... , atribut fiscal .................. stel &, fax

RO ,00d e IBAN...coveecieerce e epreze étéyf)’riﬁ;

o

Art. 2. Definitii e e

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: i
a. contract - reprezinti prezentul contract si toate Anexele sale; N

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul;ébntract;

c. pretul contractului - pretul plitibil Prestatorului de cétr?fAchizitor?i»'n_ baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract; et
d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa lucrarea; & -

e. forta majora - un eveniment mai presusfdf_:%"‘~ céh,t_rqlul partilor, é:alje_;nru se datoreazi greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea e\;énilir;ente; razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmalgei’a unei carantine, embargg; enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un'fie‘ve_nimentﬁ"”gggfﬁéhea Vceléiﬁde mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare éxecutafé"ﬁ obligé;iilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an-365 de zile. = L -

g. garantia de bunii executie a contractului — suma, constituita de citre Prestator in scopul asiguririi
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului .

h. garantia lucririlor/serviciilor — perioada de!timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrarilor i pana la receptia finald . e T

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuati la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic §i functional, definita
conform legii; T,

j- receptia finali - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - pefs_éana/le juridica/ce care finanteazi si realizeaza investifii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii. -

1. executantul san constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucriri a cdror asistentd tehnica se va realiza de catre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnici pe baza cireia se finanteaza si
executa lucrarile de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se specificd in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie
avand personalitate juridica care executd activitati in legaturd cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pct. 7
,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr. 5 sc.A si B” - Lot 3 din cadrul
proiectului _Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si
B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetétii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134,
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,, Sprijinirea tranzifiei cdtre 0 economie
cu emisii sciizute de carbon, Priovitatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Clddiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementirilor legale in vigoare si obligatiile asumate
prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului y

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica prin dirigini de santier pentru
obiectivul de investitic ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului‘nr. 5 sc. A si B” - Lot 3 din cadrul
proiectului ,imbunitifirea eficientei energetice in sectorul _:ezidéritial fiﬁﬁ?teabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, vét_rfCernéu‘;i nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si
B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Résérituluih‘f,;S”, Cod SMIS 2014+:121134,
in valoare de............. lei, la care se adaugd TVA, coiifof% propunerii ﬁnanciare‘éﬁé;%a la contract. '

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de asistenti tehnic
6.1.(1) Contractul intrd in vigoare la data semnrii lui de citre parti., - e
(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitaté‘briﬁ diriginti de santier, astfel
- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 60 (saizeci) luni, pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala k- N

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnica de specialitate pri dirigifiti'fde santier incepe la data stabilita in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului. g e R

=

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului V erballdeiRecep‘;ié Finala.

6.4. In cazul decalirii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor, fard costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractqlﬁli '_’e_s.t_e definita dé?lapzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului e
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentru servicii de’ dirigentie, inregistrat sub nr. SC 2023 .
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucréri;

¢) Propunerea tehnica si propunerea financiard;

d) Garantia de bund exccutie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;

¢) Polita de asigurare de raspundere civild profesionala, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazi ca, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calititile solicitate prin
documentatia tehnico - economicd, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de execufie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informafii se realizeazd cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.
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Art. 10, Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucrarilor

10.1. Verificd existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2. Participa impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea constructiilor
si urmdreste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

10.5. Verifica existenta tuturor pieselor scrise §i desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementérilor cu privire
la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verificd existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare; "
10.7. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de agesfgq in proiect.

10.8. Verificd respectarea prevederilor legale privind documentati 2 tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor; 4 L7

10.9. Predd impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de pr'edai:é-primire amplasaﬁﬁigx_'lt;‘intre participanti;

10.10. Verificd si Inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de “esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate; '

10.11. Verifica existenta ,, Planului calitatii” si a procgdli?ilo(/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa; T, s o
10.12. Verifica existenta anuntului de incc;pg:gre a lucrarilor;éla?emitentul autorizatiei “de construire si la

<0

Inspectoratul de Stat in Constructii; N . Al
10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil; S R

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de ilﬁpoitanta a coh&tﬁ;qtiei si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare ; a constructiilor, daca aceasta va fi mstituita;?*

Faza I — Executia lucririlor i -

10.15. Urmareste realizarea constructiei in conformitéte; 'cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire i ale reglementarilor teh‘ﬁice_in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor de certificare a"calitatii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; g e
10.17. Verifica respectaréaltehnqlogiildrt‘dq executie, apljéarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica,in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucrétori neautf)xjizat_i pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi 1n
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

10.22. Efectueazd verificarile previzute in reglementirile tehnice, semneaza si stampileaza documentelé
intocmite ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite citre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizdrile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformittile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calititii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cazul realizdrii de modificdri ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
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10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeazi, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile apdrute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmdreste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmdreste executarea tuturor verificdrilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmireste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrérilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate;, 7 £

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si informeazi operativ-
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;
10.37. Sesizeazi existenta unor lucriri/cantitati nejustificatesi’face?demersurile necesare privind notele de
renuntare; L EE Ty

10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot par’cﬁrfsull executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; T

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii:in pretul prevazut in oferta stehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor d; lucrari exe@‘;ﬁtate aferente ézcﬁtitatilor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendgiristice'dé la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reﬂetéw;t;réé“ de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora; e .

10.41. Urmareste Intocmirea si actualizarea: zilnicad'pe santier, de cdtre constructor “si/sau subantreprenorii
acestuia a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care yor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, hiéuljéri,executate, utilajele si numarul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite apirute inexe_c{ii‘;i_é,‘ observatii privind calitatea;

- condica de betoane intocmita conform reglementirilor inlvig'o?ére,“clf ﬁregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari; e gl :
- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proceé?vérbal de lucrdri ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai 1.5.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru mate;ialele‘ si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate; T e

10.42. Asigurd existena unei evidenfe stricte in santier;<a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de -executie, a dispozitiilor de santier, a modificdrilor de solutii, a
derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele i echipamentele achizitionate si puse
in opera (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in funcfiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie si contind toate
modificarile apdrute, sd corespunda cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei pe baza inregistrarilor proprii §i a
documentelor puse la dispozitie de proiectant §i constructor si le va Inainta beneficiarului;

10.46. Prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apirute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunititirea activititii;

10.49. Asigurarea calititii lucrarilor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecarei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitandu-se realizarea fazei
urmatoare dacd nu este consemnatd in scris calitatea lucrarilor ce urmeazd a fi acoperite cu alte lucréri, conform
proiectului;

- controlul separat a fiecdrei categorii de lucréri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitafi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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- asigurarea calitafii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rimaneri in urma fata
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si
va propune misuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri; ’
10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucrarilor aferente organizdrii de santier si predd amplasamentul detindtorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros; B 9

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor. Mt

Faza III-Receptia lucrarilor -

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca: lucrarile pot fi' considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei.de‘iﬁeéeptie la terminarealucririlor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

-si intocmeste actele de

B

10.57. Prestatorul asigura secretariatul comisiei de réceptie la terminarea lucrarilor.”
receptie; C s, Tk

10.58. Prestatorul organizeaza, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru: modificarea H.G. nr.273/ 1994 privind aprobarea” Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii i instalatii aferente acestora); T

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute n anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017;. e Nk

10.60. Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrz{rilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Preda catre investitor actele de receptie dupa

efectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie” w 0

10.61. Urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie §i asigura asistenfa tehnica de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite e};ecutantulﬁi 0 notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie s le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au datorat nerespectirii
clauzelor contractuale de catre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistenta tehnica prin dirigini de santier se considerd finalizate
odati cu receptia finald (dupi incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucririlor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistentd tehnica prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de citre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului previzute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozifia Prestatorului de citre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucrari primit de catre executantul lucrérilor.

11.3. in caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completiri ulterioare, acesta are obligaia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legéturd
cu serviciile achizitionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incilcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmari, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calititii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

- mirirea sau micsorarea cantititii oricarei lucréri incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor i dimensiunilor oricdrei pérfi din lucrare;

- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadririi in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, sd prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucriri, care dupi analizi vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele aparute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obfinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei. y %

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum s§i pentru toate
evidentele tinute. o

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate Cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este raspunzator de:metodele de preét{éife,&utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului. o W

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare de rispundere civild
profestionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apiarea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea In constructii, cu valabilitate pe intreaga periéadﬁ de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autdfiz\até“cdhform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre Prestator. Dovada prelungirii ;Va}qbilitégii politiei de asigurare se va prezenta

e,

Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copic a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate). kY o Al

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus"uﬁei persqéné angajate de Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorulli sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de cdtre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ci subcontractantii au incheiate asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontraqtéﬁ;ilS? sd ij_rez_inte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualiiate). e, U

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordantd cu numarul
de situatii de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul citre Prestator in cel mai scurt termen de 1a emiterea facturii de cétre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ca plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii cétre
Achizitor. '

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontirii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesara urmiririi executiei si desemneazd
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sau, care sa aprobe §i si contrasemneze orice act emis de
cétre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o cota
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pand la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese. '
13.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd adresata
Prestatorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmé da faliment, cu conditia ca aceastd anulare si nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd péna la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd sa constituie garantia de bund executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2 Garantia de buna executie reprezinti 5 % din valoarea contractului, fard TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucratoare de la data semndrii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantului, fard a depdsi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buna executie este de ... lei.

14.4 - Garantia de buna executie a contractului se constituie de citre prestator in scopul asigurdrii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a contractuluif,!:,g;:":‘x -
Garantia de buni executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatd si se constituie prin:
a) virament bancar; s é
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: o i

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucriri a ciror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a ciror valoare estimata este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise: Tih,

— fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii de Supraveghere Financiard,
dupa caz; A

_fie de societiti de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Roménia de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiard; | i

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, n cazul garantiei de buna executie. in acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.GZnr. 395/02.06.2016.~Suma initiald care se depune de catre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie si fie mai mica'dé 1% din pretul contractului, fard TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pﬁnﬁhla concurenta sumei stabilitd drept garantie de bund
executie in contractul de achizitie, Achiiitorultvq in@tiin‘;d‘prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtétor de dobanda in favoarea prestatorului.

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buna executie. i Ral

(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fard ambiguitdti modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie.)
14.6. In situatia in care instrumentul de garantare previzut la art. 14.5 lit. b) nu acopera toata perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile fnainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de bun executie in termenul, cuantumul i conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buna executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului sa solicite rezolutiunea/rezilierca
contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi prealabile de catre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garangiei de buni executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de cétre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie public, daca nu a ridicat
pani la acea data pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura cd garantia de bund exccutie este valabild si in vigoare pand la finalizarea
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de bund executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea In care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu 1si indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractantd are obligafia de a
notifica pretentia atit contractantului, ct si emitentului instrumentului de garantare, precizénd obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

3

A
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14.11. Dacd, pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de buna executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucritoare de la executare, sd reintregeasca garantia
raportat la restul rdimas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte formalitati, cu
10 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalititi de plati

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de cétre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrari ale antreprenorului, verificate i acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate catre Prestator, pana la concurenta pretului total al contractului, se va face de
citre Achizitor la ultima situatie de lucrari a antreprenorului, verificata i acceptatd de Prestator, si confirmata de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului. e s

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbalrdéfrééep;ie finald nu va fi semnat, prin care
se confirmi cd serviciile au fost prestate conform contractului. Rece'p;iﬁ finala va fi efectuatd conform prevederilor

legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume. ;dat(;(i?éi-iéil‘?«restatorului, pentru serviciile prestate,

nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finald:: - ~ s,

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului,: prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilSr prestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteaza infafara celor previzute in contract firid a avea acceptul

Achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.

Bgaa o

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului i,

16.1. Achizitorul se obliga sa pund la dispozitia Prestatorului Briéé'fafCilitéti si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnicé si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supravegheaﬁjdcsf‘ééufarea prestarii ?erVicﬁilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in confdrﬁlita_t@ cu ﬁs?}postului are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza ’éerviciile’, diﬁtf_.}iuhctide vedere al conformitatii, legalitatii si
regularitatii, de a participa la receptia serviciilor, tde)?a. avi_fg“" facfffriléf emise si de a restitui garantia de bund
execufie.

Art. 17. Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de citre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu pr'e?/e;derile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intArzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, §i

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se pot adauga la pretul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazi a acestora prevazutd a fi
finalizata intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data Inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incilcarea contractului de citre
prestator, Indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pand la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
citre orice organism abilitat, sd verifice modul de utilizare a finan{arii nerambursabile, de a efectua toate
modificarile si/sau remedierile solicitate de catre acestia, fard nicio o sumd suplimentard fata de valoarea
contractului.

19.3. in cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptafit sa
angajeze si sa pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia. ’

Art. 20. Ajustarea prefului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexa la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat intr-un .interval de 24 de luni de la semnarea
contractului. P

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se-depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre parti, conform prevederilor art. 164K°éli}i?y8)fdin_ HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare. - 3

20.4.Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie p blicd va putea ﬁﬁaj{i’état} este realizarea unei actualiziri
cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de _Statistiéz‘i, incepénd cu a 25-;3‘11u_né de derulare a contractului,
aplicata asupra restului de executat, dupa cum urmeaza’
A = (pret produs x IPC)/100

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

A

Art. 21. Amendamente R

21.1. Pirgile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul apari’;iei'ﬁenor,*ci.rcumstan‘;’e‘grca_re lezeazd interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. . L

ST -

21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graﬁéﬁi de prestare al serviciilor, acesta

are obligatia de a notifica, In timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 22, Cesiunea Lt L .

22.1. Prestatorului ii este permisd doar cesiunea’creantel(‘)r."néscute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului. -
22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, riman in ‘sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate i
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustinitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantii are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de crean{d in favoarea subcontractantilor legatd de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de cétre acestia.

(2) In vederea determinirii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de cétre
acestia, valoarea la care se ridicd partea/pértile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizai in ofertd si ale caror activitdfi au fost indicate in oferta ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semniarii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucrdrile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd firad a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. In situatiile previzute la art. 23.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele
clemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti. :
23.4. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini sl a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executdrii lucrdrilor/prestarii serviciilor de cétre noii
subcontractanti.

23.6. in situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor
corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

23.8. Situatia previzuti la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiala, asa cum este aceasta definita la art. 221
din Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferentd activitétilor subcontractate va fi cel mult egala cu
valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractats, la care se poate adduga numai ajustarea prefurilor
existente in contract. e
(2) in situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior. e

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine ¢ serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora, . . T

23.10. In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. b), contractantul.are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea aééstpra si nut reprezinte o iribdiﬁcare substantiala a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. e

o s,

B

23.11. Situatia previzuti la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu "a‘if{e iﬁipdf:_t'asupra indepliﬁhjj criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat-la_r_nomentﬁl evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica preul. contractului*dintre autoritatea contractantd si
contractant; : st 4

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indépliﬁrirea contractului de achizitie public;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazd
rezultatul respectivului contract raman nemodificafi. £

23.12. in situatia previzutd la art. 23.2 lit.c), n cazul ni care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de citre una din pari, contractantul are Q‘bligéi’;ia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou In conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) in cazul in care Prestatorul intdmpind dificultafi pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica,
iar sustinerea acordati de unul sau mai multi terti vizeaza Indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiara si/sau capacitatea tehnicd si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul Incheiat cu
tertul/tertii sustinator(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ¢ Achizitorul poate aplica
aceasta obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sd includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa
permitd autoriti{ii contractante si urmdreascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aibd
impotriva terului/tertilor sustinator/sustinétori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fara a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cétre autoritatea contractants, cu titlu
de garantie.

Art. 24. Forta majord

24.1. Forta majora este constatati de o autoritate competenta.

24.2. Forta majora exonereazi pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta acfioneaza. '
24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pértilor pand la aparitia acesteia.

24.4 Partea contractantd care invocd forfa majori are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
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24.5. Daci forta majord actioneazi sau se estimeaza ci va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din
parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de catre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile prevdzute de art. 25.2 si 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevézute la data incheierii contractului gi care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului
public.

(2) De asemenea, fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a c_ontraétului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanti are dreptul de'a denunta unilateral un contract de achizitie
publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii;

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre sitﬁél;iile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016; AT

b)contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului T‘? spectiv, avand in vedéfé‘;o*:«incélcare grava a obligatiilor
care rezultd din legislafia europeand relevantd si care a fost constatati printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene. : . e

25.3. In cazul previzut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul. de. a'pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pani la data denuntarii unilaterale a contractului. '

25.4. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract ‘de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, dd
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fard somatie, punere in
intArziere sau interventia instantei de judecat si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din LegE‘E nr. 98/2()16A'se’“‘realizeaiégﬁr_in organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectirii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publica initial. '

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante. ‘

25.8. Prevederile prezentului articol nu inlaturd’ rispunderea - pértii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului. \ S T

25.9. In cazul incetirii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd sa predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd obiectivul de investitie
,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr. 5 sc.A si B” - Lot 3 din cadrul proiectului ,Imbunititirca
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr. 30, str. Risaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de
finantare nr. 3900/28.02.2019, Prestaiorul il va despigubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, firad a
depisi valoarea proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteazi si prelucreazi datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea i securitatea adecvati a acestor date, in vederea asigurdrii
protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date i de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
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26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie $i numdar carte de identitate, cod numeric personal,
numar de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decét cele
previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigura dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozifie in conformitate cu prevederile legislatiei
n vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Insolventa si faliment AR

27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractantd in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritatii/entitagii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizd detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii~ generale de insolventa asupra
contractului si de a propune masuri, actiondnd ca un contré¢t5nt diligent.

27.3. in cazul deschiderii unei proceduri generale de hlsblvéhté impotriva unui subcont;aéiant, unui tert sustinator,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract. %

27.4. Nicio astfel de masurd propusi conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 diﬁ‘};rezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, daca nu este acceptata, in scris, de Achizitor. - ; b

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.
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Art. 29. Comunicari ooy
29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmisé in
scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat i iIn momentul primirii.
29.2. Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmirii in scris a primirii
comunicarii. Comunicarea intre parti se va putea efectua si,prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semniturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in vigoare.
29.3. in privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare;
tdcerea nu are valoarea juridicd a consimtamantului. '

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daca este cazul.

30.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reugesc si rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de cétre instanfele
judecdtoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea
asigurarii protectiei Impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numir carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decét cele
previzute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiel
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de catre Executant pe intreaga perioadd de executare a
contractului i ulterior fincetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabili contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. R
Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contr_gaigt'in 3(trei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator. e &2

e =i

ACHIZITOR, PRESTATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA DenumIre ....iviieecceesssnesssssessssessenss
PRIMAR reprezentant ..........
DOMINIC FRITZ Ain
DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

”
DIRECTOR GENERAL
MIHAI F?R ESCU
/-

1)

DIRECTOR EXA
GABRIELA/

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU

Sk

)
RESPONSABIL TEHNIC
SORIN TRUTA

RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA SEITAN
"' jq(ﬂ.. 'h
CA®
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ANEXA
Lacontractulnr............covvevnne.

LISTA SUBCONTRACTANTI
SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:

S.Ce rrcvrenceeenierneresees , reprezentatd prin ..........cccceeeeenenns ,functia i

1.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ...coooceveviicciiinins

1.3. Adresa sediului central:

1.4. Contact:

1.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare - H o
Oficiul Registrului Comertului J..../....c../oeiincnno e 3
1.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cﬁ;.SC_ ..... , pentru re_:alizarea 1ucf§iﬁilor de.... ..

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant:. e
S.C. rvrrrnrecsnisrnesnnaennes , reprezentatd prin ..., , functia .o

2.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ...

2.3. Adresa sediului central:

2.4. Contact:

Telefon: ........... ...l Fax: cccceeviene renerteneeensenssnn B
2.5. Certificatul de i‘nmatriculare/inregistrarg s
Oficiul Registrului Comerfului J..../........ Jvionrineinnns
2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucrdrilor de.... ..
SUBCONTRACTANT PRESTATOR
reprezentatd Prin .ceeeneecescesnesnes
MUNICIPIUL TIMISOARA 14

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



ROMANIA Se aproba,

JUDETUL TIMIS Pintar /
MUNICIPIUL TIMISOARA { DPMINIC FRITZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE & | i
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022 S

SC2023- 4472/20.02.20232

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385,

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de asistenti tehnici prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr.1, sc. A” - Lot 4
din cadrul proiectului ,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termici a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Mislinului nr.11 sc.A si B,
str. Cerniiuti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc. A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr.30, str. Riséritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generali
Municipiul Timigsoara implementeaza proiectul Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr.30, str. Rasritului nr.5” - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Sprijinirea tranzitiei cétre o economie cu
emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.1, sc.A” - Lot 4

Faza: Asistenta tehnicd de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier care sa asigure
asistenta tehnici de specialitate pentru realizarea lucrarilor de interventie aferente imobilului situat in
Timisoara, str. Topologului nr.1, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De asemenea, scopul
serviciilor de asistent tehnici contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul cdruia i se va
atribui contractul de lucrdri isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale in vigoare, reglementdrile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.
Ordonator de credite: Municipiul Timigoara

Titularul investitiei: Municipiul Timigoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Topologului nr.1

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 135 zile

Observatie: In cazul decalirii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucréri, contractul de
asistend tehnica prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toati perioada execufiei
lucrarilor, neimplicind costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definita de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finantarea proiectului se va face de citre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Clidiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabili (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timisoara si
contributia Asociatiei de Proprietari.




1.3.Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrdri de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurdrii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de cildura citre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localittii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitirii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjuritor.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucrari de interventii:

1. Izolarea termica a partii opace a fatadelor

2. Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tdmplarie

termoizolanta.

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu timplarie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a

parapetilor

4. Termo-hidroizolarea plangeului peste ultimul nivel

5. Izolarea termica a plangeului peste subsol

6. Lucriri conexe

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizarii obiectivului de investitii in conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de catre investitor a ordinului de
incepere, pana la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizifiondrii serviciului de asistentd tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: ,,Reabilitare termicd imobil str. Topologului nr.1,
sc.A” - Lot 4. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
realizarea obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.1, sc. A” - Lot 4, este de a
oferi beneficiarului garantia ci executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrdri isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementirile tehnice
si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfdsura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de proprietari, in derularea
contractului de lucrari. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusi de urmétoarele principii:

- impartialitate atit fatd de beneficiar ct si fata de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

fn exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarti toata raspunderea privind executia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati sd reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucririlor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultantd
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- saasigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- si actioneze in vederea solufiondrii neconformitatilor i a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- sa asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrdrilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- s intocmeascd cartea tehnicd a constructiei §i si o predea proprietarului;

- s urmireascé indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucrari asumat de acesta;

- sarespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- si pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- sa manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

- sa intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui si contind detalierea tuturor lucrarilor
executate in luna raportati si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.
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Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atribufiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.2, Personalul contractantului
Ofertantii trebuie sa asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier in
vederea realizarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare termicd imobil str. Topologului nr.1, sc.A” - Lot 4,
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si agricole,
Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanti C sau in
domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.
Specializirile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi detinute de o
singura persoand in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de
mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de santier, valabila la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice
Faza I — Pregitirea executiei lucririlor

1. verifica existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

2. participi impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei i la stabilirea
bornelor de reper;

3. preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

5. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementérilor cu
privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verifica existenta programelor de control al calittii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreuni cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifica si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrérilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calititii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucririle ce se
vor executa,

12. verifici existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifici existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verifici daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportirii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II — Executia lucririlor
1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
2. verifica existenta documentelor de certificare a calititii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, contract si in reglementdrile tehnice in vigoare;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi In acest sens;

asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

efectueaza verificarile previzute in reglementirile tehnice §i semneaza documentele intocmite ca
urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urméreste conformitatea acestora;
transmite catre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupa caz, refacerea lucririlor executate necorespunzator de
catre executant;

verificd respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizati, cu modificirile ulterioare, in cazul efectuarii de modificiri ale documentatiei, sau
adoptirii de noi solutii care schimbi conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii si se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmdreste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a mésurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmdreste executarea tuturor verificarilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmdreste realizarea executiei lucririlor conform termenelor stabilite in graficul de execufie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participd in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrérilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrérilor la
standarde superioare de calitate;

constati, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeaza existenta unor lucriri/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare,

urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la platd numai lucririle corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plata aferente cantitatiilor de lucrari real executate folosind ca referinta devizele
pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la contract;

analizeaza, avizeazi si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificirile aparute pe parcursul
executiei lucririlor;

urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucririlor sd fie operate in
documentatia de executie;

verifici existenta si respectarea planului calitatii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiv;

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care s reflecte starea de fapt pe tot parcursul execufiei
lucrarilor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de cétre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzdnd: starea vremii, temperatura aerului, lucréri executate,
utilajele si numirul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in
executie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementirilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;
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28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucriri ascunse, proces-verbal
de constatare a calitatii lucririlor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreuni cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate $i puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in funcfiune i exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie si contind toate
modificarile apirute, si corespundd cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va Inainta beneficiarului;

prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apdrute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei;

toate evidentele si inregistririle efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunétatirea activitatii;

asigurarea calitatii lucrarilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologici, neadmitindu-se
realizarea fazei urmitoare daci nu este consemnati in scris calitatea lucririlor ce urmeaza a
fi acoperite cu alte lucrari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activitati cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitdtii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau riméneri in
urma fati de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga durati de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucriri executate aferente cantitétilor de lucrari real executate si le confirmd spre
plati din punct de vedere cantitativ, calitativ §i a incadrérii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza III — Receptia lucrarilor

1.

w

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ci lucrarile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrérilor
dupa ce executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este previzut in HG nr. 343/2017 ;

Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucrérilor, anterior receptiei la terminarea lucrérilor, cartea
tehnici a constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens.

Preda citre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea receptiei
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finale.

Faza IV — Perioada de garantie

1. urmdreste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnica
de specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacé acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de catre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin dirigini de santier se considerd
finalizate o datd cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucririlor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmatoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnicé de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri §i autorizatia de construire.

Director General Manager Proiect
Mihai FLORESCU Cristina BABESCU
/ ';f Vil
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5 CONTR{&CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si
completirile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completdrile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1, Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

.................. veveenneennCll sediul - Tn loc. cod postal
..................... ,inregistratd la Oficiul Registrului Comertului veveeveeid vvevevacsid cisienennn, c0d unic de
inregistrare .............. , atribut fiscal ................. , e-maill oo ,cont
RO, ,Cod. i IBAN. ..o,

Art. 2. Definitii i

2.1. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract si toate AneXglé"’s*ale; %,

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - preful platibil Prestatorului de CEﬁ'}‘éf‘Achizitqr,"‘ii} baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
d. amplasamentul lucririi - locul unde eiecutj_lg}ul executd luc?irreatgég

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheigrii eghdﬁt_ractului si cdref;faqe imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate aserr'i’gne,a evéwflir‘ﬁente; rézboﬂéié‘fifevolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urma;réia unei céf;ciliitine, embafgtf,' enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd, Nu este considerat forta majord unféi]henimcnt;éfsve’?flenea celorfde mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare éxecuté?éa obliéétiilqr uneia din parti;

f. zi - i calendaristicd; an-365 de zile. " ' i
g. garantia de buni executie a contractului — suma constituita de citre Prestator in scopul asigurdrii
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului .

h. garantia lucrdrilor/serviciilor — perioada de timp car’e_curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrarilor si pand la receptia finala . BT

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucrérilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii; e,

j. receptia finali - receptia efectuati dupa expifafea’ perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanfeaza si realizeaza investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii. e

1. executantul sau constructorul - persoana juridicd ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucriri a caror asistenta tehnica se va realiza de cétre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnici pe baza careia se finanteaza si
executi lucririle de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specificd in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau pirti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societéfile si companiile, precum si orice organizatie
avand personalitate juridicd care executa activitfi in legatura cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pet. 7
,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr.1, sc. A”- Lot 4 din cadrul
proiectului ,,Imbunitatirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte situate pe strizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si
B, str. Topologului nr.l, sc. A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Rasdritului nr.5” - Cod SMIS
2014+:121134, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, , Sprijinirea tranzifiei
clitre 0 economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidenfiale” in
conformitate cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si
obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului paa
5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicé prin diriginti de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici imobil str. TopoloKEil_lﬁi"ii}.l',‘sc. A”- Lot 4 din cadrul proiectului
LImbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin ?éabilitare‘é'té:lirnicé a blocurilor de locuinte situate
pe strizile: str. Mislinului nr. 11 sc.A si B, str. Ceméuﬁi‘fﬁhr.lO:lZ:M, “str‘.:‘f?%;_-Tonlogului nr.5 sc.A si B, stri
Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii or. 3Q;*'str. Risdritului nr.5% - Cod SMIS 2014+:121134 in
valoarede............. lei, la care se adaugd TVA, confblfrrﬁ'dﬁ“ropunerii financiare anexa la contract.

S a _wn . . - ) K v“
serviciilor de asistenta tehnici .

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfasurare a servi
6.1.(1) Contractul intrd in vigoare la data semnarii lui de cétre prti.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate’ prin diriginti de santier, astfel:
- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 60( saizeci) luni, pﬁrﬁlé‘ la semnarea procesului verbal de receptie
finala Sy RS B,

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnici de specialit‘ate;prinﬂdirigir‘lﬁfdc _santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului. .- R, &

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Vérbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalrii termenului pentru contractul de executié lucréri, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in.mod automat pe toata ?gfioada executiei lucrdrilor, fard costuri suplimentare.

Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului "
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentr?il slé‘ryicii de 5dirigentie, inre%istrat sub nr, SC 2023 s
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si,anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucriri; '

¢) Propunerea tehnica si propunéfea ﬁnanciéré;
d) Garantia de buni executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;
e) Polita de asigurare de raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a

contractului, incheiati conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteaza cd, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitatile solicitate prin
documentatia tehnico - economicd, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va {i afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeazd cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in mésura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.
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Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor

10.1. Verificd existenta autorizatiei de construire $i urmireste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea In termenele de valabilitate;

10.2. Participi impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrdrilor;

10.5. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu privire
la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifica existenta programelor de control al calitafii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreun[ cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Const_r,u,c;;iijr spre avizare;

10.7. Verificid concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de ééééfga in proiect.

10.8. Verificd respectarea prevederilor legale privind documentatiii‘\téhnﬁi{;é si existenta expertizei tehnice in cazul
jucrdrilor de interventii asupra constructiilor; o W Ny

10.9. Preda impreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber “de ‘orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de_(predaré-primire amplasgﬁéﬁt intre participanti;

10.10. Verifica si inainteaza spre aprobare beneficiaralui, graficul detailat de “egalonare a executiei lucririlor
elaborat de citre constructor , adaptat la specificul lucréi'il5r ce vor fi executate; : 2

10.11. Verifica existenta ,, Planului calitatii” si a procedﬁrilor/ instructiunilor tehnice pentru lucririle ce se vor
executa; ‘, e Rt
10.12. Verifica existenta anuntului de:incepere a lucrarilor,
Inspectoratul de Stat in Constructii; W, G

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil; i L

10.14. Verifica daca este precizata in proiect catégoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmirire

o

. “ ve e = X s . a2 19
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;~

Ly

a“emitentul autorizatiei de construire si la

Faza II - Executia lucrarilor £

10.15. Urmireste realizarea constructiei.in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire si ale reglementarilor tehni_c;*e in vigoare;

10.16. Verificd existenta documentelor de*"certificare a* c’al‘i_tétii produselor, respectiv corespondenta calitétii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; ., W

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, apligarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ previzut in documentatia tehnicd, in contract si in reglementarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucrétori neautdriiati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de Cﬁﬁ"é personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselo?i?éntru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic; i

10.20. Interzice utilizarea de procedee
avizul tehnic expirat; )
10.21. Asiguré participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante;

10.22. Efectueazi verificirile’ previzute in reglementdrile tehnice, semneaza si stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucririlor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite ctre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizirile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupd caz, propune oprirea lucrérilor;

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucririlor executate necorespunzitor de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de cétre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calititii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cazul realizarii de modificdri ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale

si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
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10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeazd, avizeazd si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile apdrute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmareste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmireste executarea tuturor verificirilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrdrilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate; gm

R

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de 'lﬁéljér‘i suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare; & 5 )
10.37. Sesizeazd existenta unor lucrdri/cantititi nejustificate- i*face /demersurile necesare privind notele de
renuntare; o i,

10.38. Urmaireste realizarea lucrérilor din punct de vedere‘t;(ahnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
plata numai lucrérile corespunzitoare din punct de vede‘remEantitatiV si calitativ; 7

10.39. Verifica situatiile de lucrdri executate aferente cantitatilor de lucriri real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadririizin preful prevazut in ofeﬁﬁ;‘tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate aferente “cantitatilor de lucriri real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora; A .

10.41. Urmareste intocmirea si actualizarea* ‘zilnicd ' pe, santier, decétre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmitoarelor documente, pe care le va aviza §i c";ré;yor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzénd: starea vremii, ‘tempe“;‘atﬁ”i'@ aerului, lucriri executate, utilajele i numarul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite apérute in executie, observatii privind calitatea;

- condica de betoane intocmitd conform reglementé’ri_lér,in"yigoare, cu iﬁregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucréri; " e

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces’-zerwbal de lucrari ascunse, proces-verbal de constatare a
calititii lucrarilor pe parcursul executiei: si la fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai .S.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru frr"xater_ialelem si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate; ., :

10.42. Asiguri existenta unei evidente stricte in santier,-a avizelor §i autorizatiilor, a contractelor §i actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificérilor de soluii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si puse
in opera (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie si contind toate
modificarile aparute, s corespundad cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant §i completeazd cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementdrile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu prepuneri pentru fmbunitatirea activititii;

10.49.  Asigurarea calititii lucrarilor de catre dirigintele de santier presupune Tn mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecdrei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitindu-se realizarea fazei
urmatoare daca nu este consemnatd in scris calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrari, conform
proiectului;

- controlul separat a fiecarei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitéti cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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- asigurarea calitafii materialelor utilizate in procesul de executie lucriri in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rimaneri in urma fata
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si
va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmareste dezafectarea lucririlor aferente organizirii de santier si preda amplasamentul detinatorului
acestuia,

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de cétre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrdrilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, excepténd perioada de timp
friguros;

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure mésurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor. ; .

Faza III-Receptia lucrarilor - S

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca - lucrarile pot fi considerate terminate i va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisieiﬂ,‘dé:'i'éc&eptie la terminarea*lucrarilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrérilor. cévfag obiectul contractului de 'ﬂe‘:')‘(equtie;

10.57. Prestatorul asigurd secretariatul comisiei de r_'eégptig la terminarea lucrériléi';fs'ié‘s'.intocmeste actele de
receptie; £
10.58. Prestatorul organizeazi, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. 'hefi273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucririlor de constructii si instalatii aféfggite»acestora); ,‘ -

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor contifﬁi'teinﬂ anexa procesului-verbal de suspendare
a receptici in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017; RS kN

10.60. Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterio;t'reééptiei la terminarea lucririlor, cartea tehnica a
constructiei intocmitd conform reglementarilor legale in acest,?ens. Pr'é'd__é_,_ citre investitor actele de receptie dupa
efectuarea receptiei finale. Bl

Faza IV — Perioada de garantie ,
10.61. Urmireste comportarea constructiilor i instalatiilor in perioada de garantie si asiguré asistenta tehnicé de
specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi redeiﬁt“e in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul tr,ebuie%sé,: le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistenta tehnica prin diriginti de santier se considerd finalizate
odati cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucririlor);

Art. 11, Alte obligatii ale prestatdrillui:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistenta tehnicd prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de cétre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului prevazute n art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obligi sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozitia Prestatorului de catre Achizitor, dupd primirea ordinului de
incepere lucriri primit de catre executantul lucrdrilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completdri ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obliga si despagubeasci achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume,
mirei Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu serviciile achizitionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incilcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmiri, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitifii sau cantitdtii lucrérilor sau a unei parti a acestora, privind:

- mérirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadrarii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor, si prezinte pentru verificare situafiile definitive de lucrari, care dupa analizé vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apérute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei. e

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului,folosif pe toata durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele sisriiﬁiiéfﬁele intocmite, precum s§i pentru toate
evidentele finute. e

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodata, acesta este raspunzitor de: metodele de prestar_e utilizate, cit si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului. = b
11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainterdé inceperea lucririlor, o asigurare de raspundere civild
profestionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga ﬁéiioadé de deyﬁlare a contractulﬁi.:,k_.;

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare aUtSﬁzatéf.éﬁ?iform legii. Confrdﬁaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de cétre Prestator.fzpqvada prelungifii;{élﬁéb‘ilitétii politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia. Sk, '
(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate). , .

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fél de daune-interese, compensatii plitibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei peljsogﬁé%ﬁgajate de Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorulu_irsguh angajatilor acestuia.

11.12. Sumele platite de Achizitor Prestatorului, con"stétéfé':’ulterior de “catre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de cétre Prestator impréﬁﬁé cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiate asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor s prezinte aEhi'Zitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Y

51

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obliga si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordantd cu numérul
de situatii de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator i confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EJP.

12.2. Achizitorul se obliga s pliteasca preful ctre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de cétre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ci plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii catre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmaririi executiei si desemneazd
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sdu, care sa aprobe si s3 contrasemneze orice act emis de
catre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. in cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reugeste si-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdfi, o suma echivalenta cu o cota
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere pdna la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd adresata
Prestatorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urméd da faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are

MUNICIPIUL TIMISOARA 6

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULU1
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd sa constituie garantia de bund executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completérile ulterioare.

14.2.Garantia de buni executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fira TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucritoare de la data.semnirii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buna executie este de ........cccovenenn. lei.

14.4 - Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul asigurdrii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenité a contractului. .- {
Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabild, neconditionata i se
a) virament bancar; S
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: -
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucriri a ciror valoare estimati este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a céror valoare estimata este mai micé sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurdri de garantii emise: m% =

_ fie de societati de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritafii de Supraveghere Financiara,
dupa caz; £ " % — b

_ fie de societati de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate in Romania de cdtre Autoritatea de
Supraveghere Financiara; 2

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, In cazul garantiei de buni executie. In acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Tre,ZOre;'iéi/Statului din ¢adrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G' nr. 395/02.06.2016% Suma initiala care se depune de cétre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu treﬁuie‘sé fie mai micd'de 1% din pretul contractului, fard TVA:
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmé'zi;:é,;rsé alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite i)rebstatlorului pﬁﬁfé'la concurenta sumei stabilitd drept garantie de buna
executie in contractul de achizitie. Achizitorul va’ instiintaf“"p*r’es_tatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui, Contul astfel deschis este purtitor de dobénda in favoarea prestatorului.

¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitdtile de constituire previzute la lit. a)-¢), in cazul garantiei de
buna executie. ‘

(Ofertantul trebuie sd specifice clar i fird ambiguitdfi modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie.)
14.6. In sitvatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are_obliga‘;ia'brelungirii acestuia cu 15 zile Tnainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul, cuantumul i conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buni executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executatd partial, dd dreptul achizitorului s solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fard punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitéti prealabile de catre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de bund executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de cétre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publicd, daca nu a ridicat
pana la acea datd pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura ci garantia de bund executie este valabild si in vigoare pina la finalizarea
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de bunid executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bun executie autoritatea contractanta are obligatia de a
notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

nstituie prin:
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14.11. Dacd, pe parcursul executdrii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de bund executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la executare, si reintregeasca garantia
raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu
10 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalit:iti de plati

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucriri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea plitilor efectuate citre Prestator, pana la concurenta prefului total al contractului, se va face de
catre Achizitor la ultima situatie de lucrdri a antreprenorului, verificata si acceptatd de Prestator, si confirmatd de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului. 5 ﬂ"/‘ s
15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin care
se confirmi ca serviciile au fost prestate conform contractului. Reqeﬁti.anﬁhalﬁ va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datd}ht; Prestatorului, pentru serviciile prestate,

Tk

nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala.>”" ok
15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerin’;elé"’_g())ntractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteaza in.afara celor previzute Tn"con_trgct fird a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de catre acesta din urma. R

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului - e

16.1. Achizitorul se obliga si puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii ‘pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnici si pe care le consider necesare indepliﬁiiﬁii ‘contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfé§ﬁararea prestarii 'serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Teh?ﬁc din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2;in conformitate cu ﬁéﬁ} postului are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile diﬁﬁ?ngt ,de vedere al conformititii, legalitatii si
regularititii, de a participa la receptia serviciilor, de a a\:/iza"‘facﬁii‘ilgf:';.e'rgise si de a restitui garantia de buna
executie. T

Art. 17. Receptie si verificiri g

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul 1de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. Incepere, finalizare, intarzieri
18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.o.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de confiin acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se pot adiuga la preful contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazi a acestora prevazuta a fi
finalizata intr-o perioadi stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizata in termenul convenit de parti, termen
care se calculeazi de la data Inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin Incdlcarea contractului de catre
prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricérei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act aditional.

18.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intirziere
in Indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor de executie si pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. in perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
cdtre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finantdrii nerambursabile, de a efectua toate
modificirile si/sau remedierile solicitate de cdtre acestia, fard nicio o sumd suplimentard fafd de valoarea
contractului.

19.3. in cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptafit sd
angajeze si si pliteasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexa la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei §i nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractulul. s d

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in‘,céfé«' ‘sé:depégeste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre parti, conform prevederilor art. 164 alin: S)Mdin__HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completirile ulterioare. , P Vi

20.4. Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publicd va putea ﬁjajtjlls‘t»at este realizarea unei actualizari
cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistiéé, incepand cu a 25 a lund de derulare a contractului,
aplicatd asupra restului de executat, dupd cum urmeazé‘”_:“_%ig_-};

A = (pret produs x IPC)/100 o

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente e

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei‘ uno&ﬂgircumstan;efbare lezeazi interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului. -t

21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Plféstgtorul xﬁu régﬁgétﬁ graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, In timp util, Achizitorul; modificarea datei/périidadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 3 .

Art. 22, Cesiunea e

22.1. Prestatorului ii este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului. .
22.2. Obligatiile niscute din prezentul contract, rimén in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustiniitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanti are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de cétre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pértile din contract care urmeazi a fi indeplinite de catre
acestia, valoarea la care se ridicd partea/pirtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizafi in ofertd si ale ciror activititi au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in oferta fara a se indica inifial opfiunea
subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. in situatiile prevazute la art. 23.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
ncheiate fntre contractant si subcontractantii declarai ulterior, care sd confind obligatoriu, cel pufin urmétoarele
elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

MUNICIPIUL TIMISOARA 9
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declarafie pe propria
raspundere prin care isi asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de cétre
contractant la oferta, aferentd activittii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul fnceperii executdrii lucrdrilor/prestarii  serviciilor de cétre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeazi cu acordul autoritatii contractante.

23.8. Situatia previzuta la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta definit3 la art. 221
din Legea nr. 98/2016. w ) ’

23.9. (1) In situatia previzuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor subcontractate va fi cel mult egald cu
valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adduga numai ajustarea prefurilor
existente in contract. S g

(2) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract'dé subcor tfactare nu trebuie sa modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior. " i

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcqntracfare nu vor contine . serviciile prestate de céatre
subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora:¥ - TSEh
23.10. in situatia previzuta la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica"hoi_ subcontractanti pe durata
executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea azéétora si nu;reprezinte o ‘modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. S

23.11. Situatia prevazuti la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald aga cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu a:re;iﬁ‘lpaét asupra indepliﬁiljii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinga aplicérii criteriului de atribuire raportat la momentu! evalurii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul . contractului : dintre autoritatea contractantd si
contractant; , J Cu

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indépliﬁirea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este:schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazd
rezultatul respectivului contract rimén nemodificafi. a0

23.12. in situatia previzutd la art. 23.2 lit.c), in cazul in'care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de ctre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activititii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) in cazul in care Prestatorul intdmpina dificultfi pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica,
iar sustinerea acordata de unul sau mai muli te}ti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situagia economica si
financiard si/sau capacitatea tehnica §i profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
tertul/tertii sustindtor(i) sd garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ci Achizitorul poate aplica
aceasti obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sd includd in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care s
permiti autoritatii contractante si urméreascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea s o aibd
impotriva tertului/tertilor sustindtor/sustindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar far3 a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cétre autoritatea contractanta, cu titlu

de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forta majori este constatatd de o autoritate competenta.

24.2. Forfa majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta acfioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

MUNICIPIUL TIMISOARA 10
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



24.5. Daci forta majora actioneazi sau se estimeaza ci va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din
par{i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25, Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmitoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de catre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile previzute de art. 25.2 5i 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzator obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa misura incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului
public. e

(2) De asemenea, fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun priViﬁd incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitaii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul ‘de’a denunta unilateral un contract de achizitie
publica n perioada de valabilitate a acestuia in una dintre unnétq??élé?%ifﬁaﬁi: y

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantuluiVfégpvéctiv, avand in vedere o Incilcare grava a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeana relevantd si care a fost constatati printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene. " )

25.3. In cazul previzut la clauza anterioara, Prestatorul are ‘dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 3 .
25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract dé catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul “desfiintat de plin drept, prin reziliere, fara somatie, punere in
intArziere sau interventia instantei de judecatd si de a"pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitiejpubliéé in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaZé ij(in organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. . . "¢ et

25.6. In situatia nerespectdrii dispozitiilor art, 25.5 'AChizitarul are dreptul de a denunfa unilateral contractul de
achizitie publica initial. '

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre

Pyt

pirtile contractante. e ik
25.8. Prevederile prezentului articol nu inlaturd ;{r‘i_spundérea‘;pe‘utii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului. k. "

25.9. In cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obliga sa predea Achizitorului toate
documentele exccutate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10 1in cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferenti obiectivul de investitie
,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.1, sc. A”- Lot 4 din cadrul proiectului ,,imbunititirea eficientei
energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului
nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc. A, str. Arges
nr.4, b-dul Cetitii nr. 30, str. Risaritului nr.5” - Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de finantare nr.
3900/28.02.2019, Prestatorul il va despagubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fara a depisi valoarea
proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigura confidengialitatea $i securitatea adecvatd a acestor date, in vederea asigurdrii
protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii
accidentale.

26.2. in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
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26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume §i prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal,
numir de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, In conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesari prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decét cele
previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigura dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
n vigoare,

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt péstrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Insolventi si faliment S :
27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanta in termen de 3 (trei) zile de la des_qhideréé procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autorititii/entititii contractante, ?ﬁf termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizi detaliatd referitoare la incidenta:deschiderii procedurii’generale de insolventd asupra
contractului si de a propune mésuri, actionand ca un cgn’gféiétént diligent. e

27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insbh}eﬁ;ﬁ impotriva unui subcontractant, unui tert sustinitor;
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezen‘ful contract. + =

27.4. Nicio astfel de masurd propusa conform celor stipulate 1a clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, daca nu este acceptatd, in scris; de Achizitor. . =

Art. 28. Limba care guverneazi contractul

28.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.

Art. 29. Comunicari £ i

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmisa in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si iIn momentul primirii.

29.2. Comunicirile intre pargi se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicirii. Comunicarea intre parfi se va puteéi;efectua ‘'siiprin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semniturii electronice calificate; reglementati conform legislatiei in vigoare.

29.3. in privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridica a consimtaméntului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice nelnfelegere sau disputd care se poate ivi Intre ei in cadrul sau 1n legaturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract dacé este cazul.

30.2. Dacd dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufioneze de cétre instantele
judecatoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, In modalitafi care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea
asigurdrii protectiei mpotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deterioririi accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislaiei nationale.

31.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestatorul in scopul executarii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmitoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie §i numér carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
Prestatorul institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decét cele
previzute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt péstrate de catre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior fincetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabili contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia. i
Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract in’ 3(tre1) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator. o

ACHIZITOR, PRESTATOR
MUNICIPIUL TIMISOARA Denumire -,
PRIMAR reprezentant 3
DOMINIC FRITZ
ES
DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR EXEGUTIV
GABRIELA

s

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU

?é?/écwu

RESPONSABIL TEH!
SORIN TRUTA

RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA SEITAN

|l
'
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ANEXA
Lacontractulnr.............coeeve.

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:
K vesesens, FEPreZentata prin .......cocceeeeninnns

1.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ........cooeiiiiiiinnnies

1.3. Adresa sediului central.

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant: . *
S.C. errercnennenissesnnns, TEPIEZENtatd prin ....occveveeceiinennne , functia ................

2.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal .....ccovveeiiiiiineriens

2.3. Adresa sediului central.
2.4. Contact:
Telefon: ...coccvvvvvveiiiiiininn, Fax:

2.5. Certificatul de z‘nmatriculare/inregist;are

Oficiul Registrului Comerfului J..../........ [ ireeeeririens
2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucrdrilor de.... ..
SUBCONTRACTANT PRESTATOR
reprezentatd prin ........ccceeeenns vereensases
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ROMANIA Se aproba,
JUDETUL TIMIS ima
MUNICIPIUL TIMISOARA ' DOMIN TZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE

DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022

SC2023- 4473/ 20.02.2023

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385,

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de asistenti tehnica prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
,Reabilitare termici 3 blocuri S+P+4E” - Lot 6
din cadrul proiectului ,Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termici a blocurilor de locuinte situate pe striizile: str. Mislinului nr.11 sc. A 5i B,

str. Cerniiuti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,

str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr.30, str. Risaritului nr.5”, COD SMIS 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generald
Municipiul Timigoara implementeazd proiectul LImbunitatirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc. A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr. 5” - COD SMIS 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Sprijinirea tranzitiei cétre o economie cu
emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,,Reabilitare termica 3 blocuri S+P+4E”- Lot 6.

Faza: Asistentd tehnicd de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asisten{d tehnica prin dirigin{i de santier care si asigure
asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea lucrarilor de interventie aferente imobilului situat in
Timisoara, str. Cernduti nr.10:12:14, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De asemenea,
scopul serviciilor de asistenti tehnica contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul caruia
i se va atribui contractul de lucriri isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale in vigoare, reglementirile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.
Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Cernduti nr.10:12:14

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 6 luni

Observatie: In cazul decalirii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucriri, contractul de
asistentd tehnica prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada executiei
lucririlor, neimplicand costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definita de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finantarea proiectului se va face de catre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scdzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Clidiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabild (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timisoara si
contribufia Asociatiei de Proprietari.



1.3.Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinti cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incilzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii §i mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de calduri citre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localititii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: iImbunitatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitari, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucrari de interventii:

1. Izolarea termici a partii opace a fatadelor;

2. fnlocuirea timplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu timplarie

termoizolanta;

3. inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tAmplirie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a

parapetilor

4. Termo-hidroizolarea planseului peste ultimul nivel la terasi si termoizolarea planseului peste ultimul

nivel la sarpantd;

5. Izolarea termicd a planseului peste subsol;

6. Lucriri conexe

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizarii obiectivului de investifii in condiii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificirii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de catre investitor a ordinului de
incepere, pani la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizitiondrii serviciului de asistentd tehnicd de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: ,,Reabilitare termica 3 blocuri S+P+4E” - Lot 6.
Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru realizarea
obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica 3 blocuri S+P+4E” - Lot 6, este de a oferi beneficiarului garantia
ca executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilititile
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementrile tehnice si caietele de sarcini. Dirigintele
de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relafiile cu proiectantul,
constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de proprietari, in derularea contractului de lucrari.
Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atét fati de beneficiar cét si fatd de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitdtii.

in exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toatd raspunderea privind executia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucririlor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultan{a
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmitoarele obligatii generale:

- si asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- si actioneze in vederea solutiondrii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- si asigure secretariatul receptiei la terminarea lucririlor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- s intocmeasci cartea tehnica a constructiei gi sd o predea proprietarului;

- si urmireasca indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucrari asumat de acesta;

- si respecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- si pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- si manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizirii obiectivului;

- si intocmeascd un raport de activitate lunar care va trebui s contind detalierea tuturor lucrérilor
executate in luna raportati si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.
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Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.2. Personalul contractantului
Ofertantii trebuie si asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier in
vederea realizirii obiectivului de investitii ,Reabilitate termicd 3 blocuri S+P+4E”- Lot 6,
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si agricole,
Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanti C sau in
domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.
Specializirile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi definute de o
singura persoani in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de
mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de santier, valabild la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice
Faza I — Pregiitirea executiei lucririlor

1. wverifica existenta autorizatiei de construire i urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
Tncadrarea in termenele de valabilitate;

2. particips impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

3. preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucririlor;

5. verifica existenta tuturor pieselor scrise §i desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementirilor cu
privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verifici existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuni cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de conmstruire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verifica respectarea prevederilor legale privirid documentatia tehnic si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreuni cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini §i bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifica si nainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrérilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calititii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se
Vvor executa;

12. verifici existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifici existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verifici daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmdrire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza 1I — Executia lucririlor

1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifici existenta documentelor de certificare a calititii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asiguririi nivelului calitativ prevdzut in documentatia
tehnici, contract si in reglementarile tehnice in vigoare;

3. interzice utilizarea de lucritori neautorizafi pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens;



e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

asiguri participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

efectueazi verificdrile previzute in reglementirile tehnice si semneazid documentele intocmite ca
urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativi a lucrdrilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmireste conformitatea acestora;
transmite cétre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupd caz, refacerea lucririlor executate necorespunzétor de
citre executant;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizatd, cu modificirile ulterioare, in cazul efectudrii de modificiri ale documentatiei, sau
adoptirii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demoldrii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de citre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizirii de modificiri ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifici ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmdreste executarea tuturor verificarilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmireste realizarea executiei lucririlor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participd in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrdrilor
executate;

asigurad consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrérilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeaza existenta unor lucrari/cantititi nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmdreste realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la plati numai lucririle corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plata aferente cantitatiilor de lucrari real executate folosind ca referintd devizele
pe categorii de lucriri a devizului ofertd anexat la contract;

analizeaza, avizeazi si prezinti spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucririlor;

urméreste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor si fie operate in
documentatia de executie;

verificd existenfa si respectarea planului calititii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care s reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucririlor precum si la finalizarea acestora,

urmireste intocmirea si actualizarea zilnica pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cirtii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate,
utilajele $i numirul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite apérute in
executie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucréri;

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-verbal
de constatare a calititii lucririlor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreuna cu reprezentanti ai 1.S.C.;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;
asigura existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificirilor de
solutii, a derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie sd confina toate

modificirile apirute, si corespunda cu lucrarile real executate, in vederea includerii lor in Cartea

Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicé a constructiei cu toate

documentele previzute de reglementirile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrérilor proprii si a documentelor

puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apirute la  indeplinirea

obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general

de realizare a investitiei;

toate evidentele si inregistririle efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia

beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar

beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunététirea activititii;

asigurarea calititii lucrarilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se
realizarea fazei urmatoare daci nu este consemnati in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a fi
acoperite cu alte lucréri, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucréri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect
constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activitati cu repercursiuni asupra duratei de
exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitdtii materialelor utilizate in procesul de executie lucréri;

in cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rdméaneri in

urma fata de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atenfiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune méasuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durati de desfisurare a lucrérilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifici situatiile de lucriri executate aferente cantitatilor de lucriri real executate si le confirma spre

plati din punct de vedere cantitativ, calitativ §i a incadrérii in pretul previzut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunti Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza III — Receptia lucririlor

1.

|98

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrérile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocirii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor dupa
ce executantul anunti, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de
executie;

Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmeste actele de receptie;
Organizeazi, dupd caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

Predi citre beneficiar, dupd finalizarea lucririlor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnici a constructiei intocmitd conform reglementarilor legale in acest sens.

Preda citre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.



. Faza IV — Perioada de garantie

1. urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnica
de specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de catre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se considerd
finalizate o dati cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucririlor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmitoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucréri incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.

Director General Manager Proiect
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5 CONTR{&CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completdrile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completérile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Pirtile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

.............................. cu sediul T loc. e SIL il e, cOd postal
e v AN A , cod unic de

Art, 2. Definitii &

2.1. In prezentul contract urmaitorii termeni vor fi 1nterpretat1 astfel
a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale; R
b. Achizitor §i Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numlte n prezentul contract

c. pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de citre Achlzltor In baza contractulm pentru indeplinirea
integrali si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prm contract :

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea

e. forta majori - un eveniment mai presus de controlul pirtilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care. face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea cvenlmente razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii-apdrute ca urmare a unei carantlne embargo enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativi. Nu este considerat fortd majord un evemment ,emenea celor de mai sus care, fird a crea o
|mp051b111tate de executare, face extrem de costlsltoare executarea obhgatulor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristic; an-365 de zile. :

g. garantia de buna executle a contractului — suma const1tu1ta de catre Prestator in scopul asigurdrii
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perloada convenitd a contractului .

h. garantla lucririlor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finala .

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completd a lucrrilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independents, care poate fi utilizata separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j- receptia finali - receptia efectuatd dupd expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteaza si realizeazi investifii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii,

1. executantul sau constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucrari a caror asistentd tehnica se va realiza de citre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizicad/juridici care intocmeste documentatia tehnicd pe baza careia se finanteaza i
executd lucririle de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art, 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se specificad in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie
avind personalitate Jurldlca care executd activitati in legatura cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pct. 7
,,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici 3 blocuri S+P+4E” - Lot 6 din cadrul proiectului
,,Imbunitafirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicid a blocurilor de locuinte situate
pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc. A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc.A si B, str.
Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr.30, str. Résaritului nr.5”- Cod SMIS 2014+:121134, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,Sprijinirea tranzifiei cdtre o economie cu
emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Clddiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementérilor legale in vigoare si obligatiile asumate
prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului e
5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de as1sten§a tehnica prin diriginti de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Reabilitare termica 3 blocuri S+P+4E” Lot 6 din cadrul proiectului ,,Imbunatatxrea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd’ a blocurllor de locuinte situate pe strézile: str.
Maslinului nr.11 sc. A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologulul nr. 5 sc.A §1 B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetdtii nr.30, str. Rasaritului nr.5”- Cod SMIS 2014+:121 134 in valoare de............. le1, la
care se adauga TVA, conform propunerii financiare anexa la contract. i

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfﬁsurare a serv1c1|lor de as1stenta tehnic
6.1.(1) Contractul intrad in vigoare la data semndrii lui de catre part1 e
(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prm dlrlgmtl de santier, astfel

- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 60( salzem) huni, pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala Y

6.2, Derularea serviciilor de asistentd tehnicd de spec1ahtate prin,, dmgm’;l de santler incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului. A
6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Recep‘;le'Fmala

6.4. In cazul decalarii termenului pentru contractul de executle lucrari, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata® perloada executiei lucrarilor,fara costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

oF e

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentru servicii de” dirigentie, mreglstrat sub nr. SC 2023 ;
b) Proiectul tehnic, Detalii de execupe 51 anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucrari; RAG

¢) Propunerea tehnica si propunerea finan01ara,

d) Garantia de buni executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;

¢) Polita de asigurare de raspundere civila profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiata conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteaza c#, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executats, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitdtile solicitate prin
documentatia tehnico - economici, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementrilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeazd cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
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Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregiitirea executiei lucririlor

10.1. Verificd existenta autorizatiei de construire i urmdareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in-termenele de valabilitate;

10.2. Participid impreund cu proiectantul i cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
si urmareste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrérilor;

10.5. Verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementérilor cu privire
la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifica existenta programelor de control al calititii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructu spre avizare;

10.7. Verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construlre #certificatului  de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

10.8.  Verifica respectarea prevederilor legale privind documenta;'la tehmca i existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor; i
10.9. Predd impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare primire amplasament intre participanti;

10.10. Verificad si inainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor

elaborat de catre constructor , adaptat la spemﬁcul lucrarilor ce vor fi executate; e,
10.11. Verifica existenta ,, Planului calitatii” si a procedurllor/ 1nstruct1umlor tehnlce pentru lucrarile ce se vor
executa; S o

10.12. Verifica existenta anuntului de mcepere a lucrarllorg la emltentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii; L

10.13. Verifica existenta panoului de 1dent1ﬁca1‘e a 1nvest1t1e1 daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil; e
10.14. Verifica daca este precizata in proiect categorla de 1mportanta a constructlel si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta Va ﬁ mst1tu1ta

Faza II — Executia lucririlor ,
10.15. Urmareste realizarea constructiei in conformltate icu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire §i ale reglementarllor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor’de certlﬁcare a cahtatu produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; : “

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, apllcarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica,in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementdrile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echlpamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigura participarea factorllor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

10.22. Efectueaza verificirile previzute in reglementirile tehnice, semneazd si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificdrilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativd a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urméreste conformitatea acestora,

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizidrile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul,

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legi
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cazul realizarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
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10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmareste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referltor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate; o

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrarl suphmentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare; :;
10.37. Sesizeaza existenta unor lucrari/cantitati neJustlﬁcate 813
renuntare; k.
10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehmc pe tot parcursu] executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; \g

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii’ 1n pretul prevazut in oferta tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de’ lucrari executate aferente’ cantltatllor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendarlstwe de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflete starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora; e

10.41. Urmareste intocmirea si actuahzarea zﬂmca pe santier, de catre constructor 51/sau subantreprenorn

acefdemersurlle necesare privind notele de

bl

muncitori existent pe santier, problemele deosebite’ aparute in execupe observa‘;u pl‘lVlIld cahtatea

- condica de betoane intocmitd conform reglementirilor. in Vlgoare cu mreglstrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

- proces-verbal de preluare a amplasamentulul proces -verbal de lucrdri ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrarilor pe parcursul executiei i la fazele determmante intocmit impreund cu reprezentanti ai [.S.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru materlalele §1 echlpamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate; . 5

10.42. Asigurd existenta unei evidente stricte in santler,,a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a. datelor privind materialele i echipamentele achlzmonate §i puse
in opera (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va mgrl_]l ca la terminarea lucrdrilor, planurile de executie s& contind toate
modificirile aparute, si corespundd cu lucrarile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementarile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructici pe baza inregistrarilor proprii i a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va Tnainta beneficiarului;

10.46. Prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

10.49. Asigurarea calititii lucririlor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecarei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se realizarea fazei
urmatoare daci nu este consemnata in scris calitatea lucrrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucriri, conform
proiectului;

- controlul separat a fiecarei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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- asigurarea calitdtii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. 1In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rdmaneri in urma fatd
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul §i
va propune masuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmareste dezafectarea lucrarilor aferente organizirii de santier §i predd amplasamentul definatorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros; b

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectla muncii pe toata durata prestarii
serviciilor. -

Faza IlI-Receptia lucrarilor ‘ :
10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarlle pot ﬁ c0n51derate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de_ receptle la terminarea: Nucrarilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigurd secretariatul comisiei de receptle la terminarea lucrarilor - §1 mtocmeste actele de
receptie; :
10.58. Prestatorul organizeaza, dupa caz, la cererea beneﬁ01arulu1 recepi,‘u partiale in conform1tate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru. mod1ﬁcarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea ‘Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente -acestora); - ‘f .

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute i in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data mchelem procesulu1 Verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017; ’ & o

10.60. Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrarllor anterlor receppel la terminarea lucrdrilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarllor legale in acest sens. Preda citre investitor actele de receptie dupa
efectuarea receptiei finale. : =

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmareste comportarea constructiilor si. mstala;ulor in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnica de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perloada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie s le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considerd finalizate
odati cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucririlor);

Art. 11, Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistentd tehnicd prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele gi/sau performantele solicitate de citre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului prevazute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrdrii pus la dispozitia Prestatorului de citre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucrari primit de cétre executantul lucrarilor.

11.3. in caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completiri ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obliga sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legéturd
cu serviciile achizitionate, si ‘
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incdlcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmadri, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale Tn vigoare, a dimensiunilor, calitétii sau cantitdtii lucrdrilor sau a unei parti a acestora, privind:

- mérirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse n contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei pérti din lucrare;

- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevdzute in contract, cu
respectarea incadrarii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, sd prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucréri, care dupd analiza vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apérute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtmute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investifiei. :
11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalulul f01051t pe toata durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele $l _rapoartele intocmite, precum §i pentru toate
evidentele tinute. T,
11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conform1tate >cu _obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este raspunzator de metodele de prestare utlhzate cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului. s S o

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, malnte de inceperea lucrarllor o a51gurare de raspundere civila
profestionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate; conform Legii nr 10/1995
privind calitatea In constructii, cu valabilitate pe intreaga perloada de derulare a contractului,’,

(2) Asigurarea se va incheia cu o soc1etate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de citre Prestator. Dovada prelungirii valabllltatu politiei de asigurare se va prezenta

Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia.
(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta thlzltorulul 0, copie a pohtel cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate). A

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune 1nterese compensatu platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de’ Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultand din vina persoanei Achizitorului sau a anga_]a’;llor acestu1a

11.12. Sumele platite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de citre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor {i suportate de catre Prestator i 1mpreuna cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se _asigura cd subcontractantii au incheiate asiguréri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sd prezmte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate). 2

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordantd cu numérul
de situatii de lucréri ale antreprenorului, Veriﬁcat@'. si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP. "

12.2. Achizitorul se obligi si pliteascd preful citre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de cétre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ci plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii catre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentafia tehnicd necesard urmdririi executiei §i desemneazi
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sau, care si aprobe si si contrasemneze orice act emis de
catre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. in cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalititi, o sumi echivalentd cu o cota
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pand la Indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pari, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmi da faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau s afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru consultant. fn acest caz, Prestatorul aré

MUNICIPIUL TIMISOARA 6

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buna executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2.Garantia de buni executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fard TVA si se va constitui In termen de
5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buni executie este de ........c.occeuennn. lei.

14.4 - Garantia de bund executie a contractului se constituie de cétre prestator in scopul asigurdrii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului. -

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se const1tu1e prin:

a) virament bancar; :

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: Oy -

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romama sau d1n alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrari a caror valoare estimati este mai mici sau egald cu 40.000.000 lei fird TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a caror valoare estimaté este mai mlca sau egald cu 7.000.000 lei féra TVA;

(iii) asigurari de garantn emise: L

— fie de societafi de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau mtr -un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele pubhcate pe 51te ul Autoritaii de Supraveghere Financiara,
dupai caz; S

—fie de societdti de asigurare din state terte prm sucursale autorlzate in Romaénia de cétre Autoritatea de
Supraveghere Financiarg; :
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund executie. In acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la umtatea Trezorerlel Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G..nr. 395/02. 06.20163Suma initiald care se depune de citre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie si fie mai mica ‘de 1% din pretul contractului, fard TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pani-la concurenta sumei stabilitd drept garantie de buni
executie in contractul de achizifie. Achizitorul va ingtiinta prestatorul despre varsimintul efectuat, precum gi de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea prestatorului.

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buni executie.

(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fird ambiguitdfi modalitatea de constituire a garanfiei de bund executie.)
14.6. In situaia in care instrumentul de garantare prevdzut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buni executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executati partial, di dreptul achizitorului s solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fard punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi prealabile de catre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de buni executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de cétre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publicd, dacd nu a ridicat
pénd la acea datd pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura ci garantia de buna executie este valabild si in vigoare pand la finalizarea
contractului.

(2) n acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilititii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de buni executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanti are obligatia de a
notifica pretentia atit contractantului, cit si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. ’
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14.11. Daca, pe parcursul executirii contractului, Achizitorul executi partial sau total garantia de buni executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, n termen de 5 zile lucratoare de la executare, sd reintregeascd garantia
raportat la restul rimas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastid obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte formalitati, cu
10 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15, Modalititi de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de citre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate catre Prestator, pana la concurenta prefului total al contractului, se va face de
cétre Achizitor la ultima situatie de lucréri a antreprenorului, verificata §i acceptata de Prestator, si confirmata de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului. gort

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pdnd cind procesul-verbal de- receptie finald nu va fi semnat, prin care
se confirma c¢a serviciile au fost prestate conform contractului. Recep‘gla finald va fi efectuati conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala
15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Ach121torulu1 prm Responsabllul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractulm

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteaza m?afara celor previzute in’ contract fird a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului
16.1. Achizitorul se obligd sd puni la dispozitia Prestatorului orice facﬂlta’;l si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare mdephmru contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfzigurarea prestérii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul EChlpel de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2.1in conformltate cu ﬁsa postului are obligatia de a urmdri
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serVICnle dm:punct de vedere al conformitatii, legalitatii si
regularitatii, de a participa la receptia serviciilor, de a aVIZa facturlle emlse si de a restitui garantia de buni
executie. '

Art. 17. Receptie si verificari
17.1. Achizitorul are dreptul de a:verifica modul de prestare a serviciilor de ciitre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederlle din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, intirzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate -
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se pot adduga la pretul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevazutd a fi
finalizata intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de pérti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestérii serviciilor.

(2) In cazul In care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

i) alte circumstanfe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incilcarea contractului de catre
prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a -
acestora, atunci pirtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare §i vor semna un act aditional.

18.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pani la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
citre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finantdrii nerambursabile, de a efectua toate
modificarile si/sau remedierile solicitate de citre acestia, fard nicio o suma suplimentari fati de valoarea
contractului.

19.3. In cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptiit sa
angajeze si sa plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
catre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorulm sunt tarifele declarate In propunerea
financiara, anexa la contract. -

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat 1ntr-un mterval de 24 de luni de la semnarea
contractului. v
20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in- ‘care se depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de catre parti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificdrile si
completarile ulterioare. - s

20.4..Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie pubhca va putea fi ajustat este realizarea unei actualizéri
cu rata inflatiei comunicatad de Institutul National de Statlstlca incepand cu a 25-a luna de derulare a contractului,
aplicati asupra restului de executat, dupa cum urmeaza : %

A = (pret produs x [PC)/100

A = actualizare pre{ ki

[PC = indice pret consum servicii comumcat de INS

Art. 21. Amendamente -

21.1. Partile contractante au dreptul pe durata 1ndep11n1r11 contractulul"*de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai 1n cazul aparlpel unor, mrcurnstante care lezeazi interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractulul :

21.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graﬁcu] de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modlficarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului i este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului. '

22.2. Obligatiile niscute din prezentul contract, riman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustinitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legatd de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia.

(2) In vederea determinirii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirca
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizagi in ofertd si ale caror activitdti au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucrarile/serviciile ce urmeazd a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fard a se indica initial opfiunea
subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. n situatiile prevazute la art. 23.2, autoritatea contractantd are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate Intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel putin urmétoarele
elemente:
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a) activitatile ce urmeazi a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care 1si asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de cdtre

contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractérii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15

(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executdrii lucririlor/prestirii serviciilor de cétre noii

subcontractanti.

23.6. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte

documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitfilor

corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se

realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

23.8. Situatia prevazuta la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantlala asa cum este aceasta definita la art. 221

din Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) in situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferenti act1v1ta1110r subcontractate va fi cel mult egald cu

valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care s’ poate adduga numai ajustarea preturilor
existente in contract. e he

(2) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuic si modifice obiectul

contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine* serv1cule prestate de cétre

subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

23.10. in situatia previzuti la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a unphca noi subcontractan‘p pe durata

executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu" reprezinte o modificare substantiald a

contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia prevazutd la art. 23.2 lit. b) nu reprezmta o modificare substantiald asa cum este aceasta definiti la

art. 221 din Legea nr. 98/2016, daci se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are 1mpact asupra mdeplmlrll criteriilor de calificare/selectie sau in

privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluaru ofertelor; :

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul% contractulul dintre autoritatea contractanti si

contractant; g

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru 1ndephmrea contractului de achizitie publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de

achizitie publicd, fapt ce presupune cd scopul contractulul _precum si indicatorii principali ce caracterizeazd

rezultatul respectivului contract ramén nemodlﬁcatl %

23.12. in situatia prevazutd la art. 23.2 lit.c), in- cazul in‘care un contract de subcontractare este denuntat

unilateral/reziliat de ciitre una din pirti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente

activititii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intimpina dificultdti pe parcursul executérii contractului de achizifie publica,
iar sustinerea acordata de unul sau mai mulfi terti vizeaza Indeplinirea criteriilor referitoare la situafia economica si

financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu

tertul/tertii sustinator(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm,

Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica

aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care si

permitd autorititii contractante si urmdareascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aiba

impotriva tertului/tertilor sustintor/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,

cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cétre autoritatea contractantd, cu titlu

de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

24.2. Forta majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe -
toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparl’;la acesteia.

24.4. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si si ia orice mésuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
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24.5. Daci forta majora actioneaza sau se estimeaza ci va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din
parti sé poata pretinde celeilaite daune-interese.

Art. 25. Incetarea contractului
25.1. Prezentul contract inceteaza in urmitoarele situatii
a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de citre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;
b) denuntare unilaterald, in conditiile prevazute de art. 25.2 si 25.6. din contract
¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in agsa masurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public. ‘
(2) De asemenea, fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun pr1v1nd incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul dea denunta unilateral un contract de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre sﬁua‘gule care ar fi determinat excluderea

sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016; e
b)contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantulu1 respectw avand in Vedere o incalcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata prlntr-o decizie' a Cur;u de Justitie a Uniunii
Europene. . -
25.3. In cazul prevazut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract Indeplinitd pand la data denuntarii umlaterale a a contractului. e
25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desﬁm];at de plin “drept, prin reziliere, fird somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecatd $l dea pretlnde plata de daune — interese.
25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publici in cursul perloadel sale de valabilitate altfel decét in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se reallzeaza prm organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. s
25.6. In situatia nerespectarii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publicd initial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
25.8. Prevederile prezentului articol-nu inldturd. raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
25.9. In cazul incetirii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd si predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.
25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului; Achizitorul pierde finanfarea aferentd obiectivul de investifie
,Reabilitare termici 3 blocuri S+P+4E” - Lot 6 din cadrul proiectului ,Imbunatatirea eficientei energetice in
sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc. A si
B, str. Cernduti nr. 10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr. 30, str. Rasaritului nr. 5-Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de finantare nr.
3900/28.02.2019, Prestatorul il va despagubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fard a depdsi valoarea
proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalititi care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvatd a acestor date, in vederea asigurdrii
protectiei fmpotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorérii
accidentale.

26.2. in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date §i de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
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26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal,
numir de telefon/fax, adresa de posta electronici, cod bancar. ‘
26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, In conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decit cele
prevazute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt péstrate de cétre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior fincetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor. Bt

Art. 27. Insolventa si faliment b2
27.1. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd nﬁpotrlva Prestatorul, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanti in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritatii/entititii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizd detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii. generale de insolventd asupra
contractului si de a propune masuri, actionand ca un contractant diligent. S

(ot
27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva unui subcontractant unui tert sustindtor,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.
27.4. Nicio astfel de médsura propusa conform celor stipulate la clauzele 27.2,27.3 si 27.4 din prezentu! Contract;
nu poate fi aplicata, dacd nu este acceptata, in scris, de Achizitor. =

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 29, Comuniciri CR
29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la mdephrurea prezentulm contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

29.2. Comunicérile intre parti se pot face prin telefon fax sau e-mail, cu conditia confirmirii in scris a primirii
comunicarii. Comunicarea intre parti se va putea: efectua si- prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semnaturii electronice calificate, reglementata conform legislatiei in vigoare.

29.3. in privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridica a consimtaméantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daca este cazul.

30.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sid se solutioneze de citre instaniele
judecatoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteazi si prelucreazd datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalititi care asigura confidentialitatea si securitatea adecvatd a acestor date, in vederea
asigurarii protectiei impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplici prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii prezentului contract
sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie $i numdr carte de identitate, cod numeric personal, numér
de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, In conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decat cele
prevazute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare.

31.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de citre Prestatorul pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor. ..

Art. 32. Legea aplicabili contractului
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract in 3(tre1) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator. w h
ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA Denumire ‘"”“"?"‘
PRIMAR reprezentant“’;’
DOMINIC FRITZ . ii

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR EXECUTIV
GABRIELA BK

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU.

g/sqm/

RESPONSABIL TEH
SORIN TRUTA

i

RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA $EITAN

(i
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ANEXA

La contractul nr...........
LISTA SUBCONTRACTANTI
SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:
N OO , reprezentatd prin .......c..coeceeeeeene. ,functia ..o
1.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ...
1.3. Adresa sediului central:
11 SRR Nro........ OraS.....c.... S Judecc
1.4. Contact: A
Telefon: ..o Fax: il E-mail: ... s
L.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare -;5. P,
Oficiul Registrului Comertului J..../........ foivereenecns Wk .
1.6. Contract de subcontractare nr.. Jncheiat cu SC... , péﬁt-x:ﬁ»-rgealizarea lucrarilor de..". .

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant: -
X G , reprezentatd prin .....

2.2. Codul fiscal: A o n
........................ , atribut fiscal ..ol

2.3. Adresa sediului central:
2.4. Contact:
Telefon: .oovvvvveivrirnenans | E-mail: oo

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

Oficiul Registrului Comertului J..../........ S
2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC..... , pentru realizarea lucrdrilor de.... ..
SUBCONTRACTANT PRESTATOR
reprezentatil Prin ...eoseerssieserssessesaces
MUNICIPIUL TIMISOARA

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022

SC2023- 44722/ 20. 02. 202 2,

B-dul C. D. Loganr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385,

CAIET DE SARCINI
privind achiziionarea serviciului de asistentii tehnici prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
»Reabilitare termici imobil str. Riisdritului nr.5” - Lot 7
din cadrul proiectului ,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termici a blocurilor de locuinte situate pe striizile: str. Mislinului nr.11sc.A si B,

str. Cerniuti nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,

str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr. 30, str. Risiritului nr. 57, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generali
Municipiul Timigoara implementeaza proiectul ,Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti
nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetétii nr.30, str.
Riasaritului nr.5”- COD SMIS 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de
carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: , Reabilitare termica imobil str. Rasaritului nr.5” - Lot 7

Faza: Asistenti tehnica de specialitate prin diriginti de santier -

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier care si asigure
asistenta tehnici de specialitate lucrarilor de interventie aferente imobilului situat in Timisoara, str. Maslinului
nr.11 sc. A si B, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de
asistentd tehnicid contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul ciruia i se va atribui
contractul de lucrari isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale
in vigoare, reglementirile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Raséritului nr.5

Durata de realizare a lucririlor de executie: 4 luni

Observatie: In cazul decaldrii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucrdri, contractul de
asistentd tehnica prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada executiei lucrarilor,
neimplicand costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definitd de clauzele
contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finanfarea proiectului se va face de citre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritari 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor,
Operatiunea A- Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, cu finantare
nerambursabili (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timisoara si contributia Asociatiei de
Proprietari.



1.3.0biective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timigoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determind diminuarea consumurilor
energetice pentru incilzirea apartamentelor, in conditiile asigurérii si mentinerii climatului termic interior, prin
limitarea pierderilor de cildura citre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbuntitirea conditiilor de confort termic interior pentru cladirile
rezidentiale/apartamentele supuse reabilitdrii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac obiectul
proiectului, cregterea nivelului de protectie a mediului inconjuritor.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmétoarelor lucréri de interventii:

1. Izolarea termici a partii opace a fatadelor

2. Inlocuirea tampliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tmplarie
termoizolanti.
nchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tAmplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termicé a parapetilor
Termo-hidroizolarea planseului peste ultimul nivel
Izolarea termici a planseului peste subsol
Lucréri conexe

I S

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizirii obiectivului de investitii in conditii optime
de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si cu caietul
de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii execufiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de catre investitor a ordinului de
incepere, pani la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizitiondrii serviciului de asistentd tehnicd de specialitate prin diriginti
de santier pentru realizarea obiectivul de investitii : ,Reabilitare termicé imobil str. Rasaritului nr.5” — Lot 7.
Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru realizarea obiectivul
de investitii ,,Reabilitare termicd imobil str. Rasaritului nr.5” - Lot 7, este de a oferi beneficiarului garantia ci
executantul ciruia i-a fost atribuit contractul de executie lucriri isi va indeplini toate responsabilititile asumate
prin contract, va respecta prevederile legale, reglementrile tehnice si caietele de sarcini. Dirigintele de santier
isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii,
prestatorii de servicii, asociatia de proprietari, in derularea contractului de lucréri. Activitatea dirigintelui de
santier va fi condusé de urmétoarele principii:

impartialitate atat fafd de beneficiar cat si fatd de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

fidelitate;

respectarea legalitatii.

[n exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarti toatd raspunderea privind execufia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati si reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucririlor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultantd
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- siasigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- s actioneze in vederea solutiondrii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie, precum si a
deficientelor de proiectare;

- sa asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrdrilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- si intocmeasci cartea tehnica a constructiei si si o predea proprietarului;

- si urmireasca indeplinirea corecti a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului de
executie lucrdri asumat de acesta;

- sarespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- sapistreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- 53 manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanenta cu beneficiarul, executantul respectiv proiectantul,
pe durata realizarii obiectivului;

- i intocmeascd un raport de activitate lunar care va trebui si contind detalierea tuturor lucrérilor
executate in luna raportata si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.




Obligatiile previizute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate de
reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin
reglementarile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului incheiat cu
beneficiarul.

2.2. Personalul contractantului
Ofertantii trebuie si asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea
realizarii obiectivului de investitii ,Reabilitare termicd imobil str. Rasdritului nr.5” - Lot 7,
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si agricole,
Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanti C sau in domeniu
echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin Ordinul nr.
1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013. Specializirile solicitate
trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi definute de o singura persoana in mod
cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de santier, valabila la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie s fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau echivalent.

2.3 Cerinte specifice

Faza I - Pregitirea executiei lucririlor
1. verifica existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei i la stabilirea
bornelor de reper;

predi constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

5. verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementirilor cu
privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat,
acolo unde este cazul;

6. verifica existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreun cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verific respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in
cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. predi impreuni cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verificd si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de ciitre constructor , adaptat la specificul lucrérilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calititii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucririle ce se vor
executa;

12. verifici existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verificd daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmirire speciala a comportirii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

w

Faza II — Executia lucririlor

1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementirilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calititii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevédzut in documentatia
tehnica, contract si in reglementérile tehnice in vigoare;

3. interzice utilizarea de lucritori neautorizafi pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi
1n acest sens;

4. asiguri participarea factorilor implicafi la verificarea lucririlor in faze determinante;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

efectueazi verificarile previzute in reglementarile tehnice si semneazi documentele intocmite ca urmare
a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativd a
lucriarilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce
au avizul tehnic expirat;

asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urméreste conformitatea acestora;

transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupi caz, refacerea lucririlor executate necorespunzator de
catre executant;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 actualizata,
cu modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificiri ale documentatiei, sau adoptirii de noi solutii
care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant
in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de proiecte atestat, cat
si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba
conditiile initiale.

verificd ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii si se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificarilor previizute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

urmireste realizarea executiei lucririlor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participi in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare §i decontare a lucrarilor executate;
asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrérilor la
standarde superioare de calitate;

constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeazi operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeazd existenta unor lucriri/cantitati nejustificate gi face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmareste realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
platd numai lucrérile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plati aferente cantitétiilor de lucrari real executate folosind ca referintd devizele pe
categorii de lucriri a devizului ofertd anexat la contract;

analizeazi, avizeazi si prezinti spre aprobare beneficiarului toate modificarile apérute pe parcursul
executiei lucrarilor;

urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia
de executie;

verifici existenta si respectarea planului calitatii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucrdrilor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnica pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate,
utilajele si numiarul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in executie,
observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmiti conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucréri;

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucréri ascunse, proces-verbal de
constatare a calititii lucririlor pe parcursul executiei si la fazele determinante Intocmit
impreuna cu reprezentanti ai .S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele
achizitionate si puse in operi (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si
exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie si confind toate
modificarile apérute, si corespundd cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor §i proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementarile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistririlor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obfinute cu datele programate in graficul general de realizare a
investitiei;

toate evidentele si inregistririle efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
functie de rezultatele obtinute in realizarea investifiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunititirea activitatii;

asigurarea calitatii lucririlor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecirei faze a executiei lucridrilor, cu inregistrarea ei cronologici, neadmitdndu-se
realizarea fazei urmitoare daci nu este consemnati in scris calitatea lucrarilor ce urmeazi a fi
acoperite cu alte lucrari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucrdri care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau ramaneri in urma
fatd de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ
beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgenti a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga durati de desfisurare a lucrdrilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucriri executate aferente cantitdtilor de lucrari real executate si le confirmé spre
plati din punct de vedere cantitativ, calitativ §i a fincadrérii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza ITI — Receptia lucrarilor

1.

b

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor dupa ce
executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de
executie;

Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeaza, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor confinute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

Preds catre beneficiar, dupd finalizarea lucrdrilor, anterior receptiei la terminarea lucrdrilor, cartea
tehnici a constructiei intocmitd conform reglementérilor legale in acest sens.

Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupd efectuarea receptiei
finale.



Faza IV - Perioada de garantie

1. urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnica de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale de cétre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera finalizate o
data cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 5 ani
de la receptia la terminarea lucrarilor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmdtoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri i autorizatia de construire.

Director General Manager Proiect
Mihai FLORESCU Cristina BABESCU
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5 CONTR@CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare si ale Hotarérii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile $i completarile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

.............................. cu  sediul i 10C. v SHE. v dIE e, COd postal
..................... Jnregistratd la Oficiul Registrului Comerfului ................ SUD NI, ovvvveeeiveeeenee s, c0d unic de
nregistrare ............... , atribut fiscal .................. , tel: eeerererreaneseeeersiong TAX oo , e-mails ,cont
RO...ccovviiinrinnne ,€0d e IBAN....cooiteieerenrieeeereceneene eprezentatd J23% 11 COR

Art. 2. Definitii

2.1. n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. preful contractului - preful plitibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrali si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract; ‘

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si careiface imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea e\}enifnente_: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;

f. zi - zi calendaristica; an-365 de zile. ’

g. garantia de buni executie a contractului — suma constituita de cétre Prestator in scopul asigurarii
Achizitorului de indeplinirea cantitativ, calitativa si in perioada convenité a contractului .

h. garantia lucriirilor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrérilor gi pana la receptia finala .

i. receptia la terminarea lucriirilor - receptia efectuata la terminarea completd a lucrarilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j- receptia finali - receptia efectuatd dupi expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteazi si realizeaza investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

1. executantul sau constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucriri a caror asistenta tehnicd se va realiza de citre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizic#/juridica care intocmeste documentatia tehnicd pe baza careia se finanteaza i
executd lucrarile de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specificd in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie
avéind personalitate juridici care executa activitati in legatura cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta este cea stabilitd la pct. 7
,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin dirigin{i de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici imobil str. Rasdritului nr. 5” - Lot 7 din cadrul proiectului
,Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate
pe strizile: str. Maslinului nr. 11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str.
Topologului nr.1, sc. A, str. Arges nr. 4, b-dul Cetatii nr.30, str. Rasdritului nr.5” - Cod SMIS 2014+:121134,
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,, Sprijinirea tranzifiei cdtre o economie
cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Clddiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si obligatiile asumate

prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de a51sten§a tehnica prin diriginti de santier pentru
obiectivu! de investitie ,,Reabilitare termica imobil str. Risaritului- nr. 5” - Lot 7 din cadrul proiectului
,Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea. terrmca a blocurilor de locuinte situate
pe strizile: str. Maslinului nr. 11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str.. Topologului nr.5 sc.A si B, str:
Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr. 4, b-dul Cettii nr.30, str. Raséritului nr. 5 = Cod SMIS 2014+:121134, in
valoarede............. lei, la care se adaugd TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de élsistentﬁ tehnici

6.1.(1) Contractul intra In vigoare la data semndrii lui de catre par‘;l SN

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prm diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrérilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrérilor, de 60( saizeci) luni, pand la semnarea procesului verbal de receptie
finala;

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnica de specialitate prm diriginti. de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de Tncepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptle Finala.

6.4. In cazul decaldrii termenului pentru contractul de executie lucriri, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perloada executiei lucrdrilor, fird costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt: ‘
a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, inregistrat sub nr. SC 2023 ;
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucrari;
¢) Propunerea tehnica si propunerea financiard;
d) Garantia de buni executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;
e) Polita de asigurare.de rispundere civila profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazi ci, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerinfelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitdjile solicitate prin
documentatia tehnico - economici, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decét in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.
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Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucrarilor

10.1.  Verifici existenta autorizatiei de construire $i urmdreste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea In termenele de valabilitate;

10.2. Participd impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiazi proiectul, caictele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrérilor;

10.5.  Verifici existenta tuturor pieselor scrise gi desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementdrilor cu privire
la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati §i existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6. Verifica existenta programelor de control al calitdtii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de constrmre “certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in pr01ect

10.8.  Verifici respectarea prevederilor legale privind documentatla tehnlca 51 ex1stenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor; o e

10.9. Preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul hber de orice sarcini i bornele de reper
precizate de proiectant i intocmeste procesul verbal de predare primire amplasament intre participanti;

10.10. Verifica si nainteazd spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrdrilor
elaborat de catre constructor , adaptat la spec1ﬁcul lucrarilor ce vor fi executate; B

10.11. Verifica existenta ,, Planului calititii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa;

10.12. Verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emltentul autorlzatlel de construire si la Inspectoratul
de Stat in Constructii; :

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a mvestltlel daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil; - -y i

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de 1mportanta a construct1e1 si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;’

Faza II — Executia lucririlor

10.15. Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire §i ale reglementirilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifici existenta documentelor de certlﬁcare a calltatu produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte; o f 3

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executle aphcarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ previzut in documentatia tehnica, in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

10.22. Efectueazi verificirile prevazute in reglementdrile tehnice, semneazi si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucririlor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cazul realizarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
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10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie; ’

10.31. Urmireste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmireste executarea tuturor verificrilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmareste realizarea executiei lucrdrilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrérilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucririlor la standarde
superioare de calitate; ;

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrarl suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda supllmentare B _'

10.37. Sesizeazd existenta unor lucrari/cantitati nejustlﬁcate 51 face demersurlle necesare privind notele de
renuntare; ‘

10.38. Urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul ‘executiel acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; * -

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantititilor de lucrari real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadririi in pretul prevazut in oferta tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucriri executate aferente cantitéilor de lucriri real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrérilor
precum si la finalizarea acestora, :

10.41. Urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de. catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui ‘parte a Cirtii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucréri executate, utilajele si numarul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite apérute in executie, observatn privind calitatea;

- condica de betoane intocmita conform reglementirilor in V1g0are cu 1nreglstrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucréri;

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrdri ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai 1.S.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru materlalele si echlpamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existenta unei evidente stricte in santler a av1zelor si autorizatiilor, a contractelor §i actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozifiilor de santier, a modificrilor de solutii, a
derogirilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele gi echlpamentele achlzr;lonate si puse
in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie si contind toate
modificarile apidrute, sd corespundd cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant i completeazi cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei pe baza inregistrérilor proprii §i a
documentelor puse la dispozitie de proiectant §i constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale §i compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistririle efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunititirea activitatii;

10.49. Asngurarea calitatii lucrarilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecirei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitindu-se realizarea fazel
urmiatoare dacid nu este consemnat in scris calitatea lucririlor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucréri, conform
proiectului;

- controlul separat a fiecarei categorii de lucréri care, potr1v1t pr01ectu1u1 devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitdti cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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- asigurarea calitafii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constati deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raméneri in urma fata
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul 51
va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;,

10.52. Urmireste dezafectarea lucrdrilor aferente organizarii de santier si predd amplasamentul detindtorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare dé protectla muncii pe toata durata prestarii
serviciilor. .

e i

Faza III-Receptia lucrarilor
10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca. lucririle pot ﬁ con51derate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocéarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarllor dupa ce executantul anunta,
printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor §1 intocmeste actele de
receptie;

10.58. Prestatorul organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora), -

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor contmute in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului Verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017;

10.60. Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucririlor, anterior receptiei la termmarea lucrarilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Predd catre investitor actele de receptie dupa
efectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmireste comportarea constructiilor si instalaiilor in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnica de
specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi remediate in perloada de garantie;

10.62. D|r1g1ntele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se considerd finalizate
odata cu receptia finala (dupi incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucrdrilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistentd tehnicd prin dirigin{i de santier, care
fac obiectul contactului, sa presteze serviciile la standardele gi/sau performantele solicitate de citre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului previzute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd s presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozitia Prestatorului de catre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucrari primit de citre executantul lucrarilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completari ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obligi si despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu serviciile achizifionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmiri, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

- marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricérei pér{i din lucrare;

- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadrarii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, si prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucrari, care dupd analiza vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele apirute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalulm folos1t pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele $1 rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele tinute. o

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conform1tate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este raspunzitor de metodele de prestare utilizate, cit §i de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului. '

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, Inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare de rdspundere civila
profestionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga perioada de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd’ “conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre Prestator. Dovada prelungirii. Valablhtatu politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia. ¥,

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a polltel cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate). :

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatu plitibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultind din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele platite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de catre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de cétre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiate asigurdri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in momentul finalizirii lor, in concordan{a cu numérul
de situatii de lucrdri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obliga si pliteasca preful citre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de cétre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ci plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea plétii catre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentafia tehnicd necesard urmdririi executiei $i desemneaza
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sdu, care sa aprobe si sd contrasemneze orice act emis de
cétre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cota
procentuala de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pana la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pérti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisd adresata
Prestatorului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul aré

MUNICIPIUL TIMISOARA 6

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntirii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd si constituie garantia de buna executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2.Garantia de buni executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucratoare de la data semndrii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buna executie este de .............cc.eue. lei.

14.4 - Garantia de buni executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul asigurérii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa i in perioada convenitd a contractului. .

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, necondifionatd § 51 se constltule prin:

a) virament bancar; §A

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau dm alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru achizitiile de
lucriri a cdror valoare estimata este mai mica sau egalﬁ cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a ciror valoare estimati este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei féra TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritdtii de Supraveghere Financiara,
dupa caz; '

—fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de cdtre Autoritatea de
Supraveghere Financiarg; k-

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai micé de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund execufie. in acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dxspozma achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016.% Suma initiald care se depune de citre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie si fie mai micd de 1% din preful contractului, fara TVA!
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pand la concurenta sumei stabilitd drept garantie de bund
executie in contractul de achizitie. Achizitorul va ingtiinta prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobénda in favoarea prestatorului.

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevédzute la lit. a)-c), in cazul garanfiei de
buni executie.

(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fird ambiguitdti modalitatea de constituire a garanfiei de bund execufie.)
14.6. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buna executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului si solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fard punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi prealabile de cétre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de buni executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de citre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publicd, daca nu a ridicat
pana la acea data pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura ci garantia de bund executie este valabild si in vigoare pand la finalizarea
contractului.

(2) in acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de buni executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul mdeplmlru contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractantd are obligatia de a
notifica pretentia att contractantului, cat §i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
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14.11. Daci, pe parcursul executdrii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de buna executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucritoare de la executare, sa reintregeascd garantia
raportat la restul ramas de executat. in situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu
10 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalititi de plati

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrari executate si facturate pe baza
situatiilor de lucriri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate citre Prestator, pina la concurenta pretului total al contractului, se va face de
catre Achizitor la ultima situatie de lucrari a antreprenorului, verificata si acceptatd de Prestator, si confirmata de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului. ;

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cind procesul-verbal de receptle finald nu va fi semnat, prin care
se confirma ca serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorulm pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala. :

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin Responsabllul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractulul

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazd in afara celor prevdzute in ‘contract fird a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi plitite de citre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilitiiti ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obligd si puna la dispozitia Prestatorului orice facilitdfi si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestérii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa’ postului are obligatia de a urmdri
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile d1n§punct de vedere al conformititii, legalitatii si
regularitatii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturlle emise si de a restitui garantia de buni
executie.

Art. 17. Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de cétre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sdi imputernici{i pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, Intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intérzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, dac# este cazul, care se pot adduga la pretul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazi a acestora prevazutd a fi
finalizatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de parti, termen
care se calculeazi de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intirziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incdlcarea contractului de catre
prestator, indreptifesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate In graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
catre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finantdrii nerambursabile, de a efectua toate
modificdrile si/sau remedierile solicitate de cdtre acestia, fard nicio o suméd suplimentard fa{d de valoarea
contractului.

19.3. In cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptatit si
angajeze si si pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
catre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexa la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat 1ntr-un ‘interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depa$e$te termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre pérti, conform prevederilor art. 164 alm 3) dm HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completdrile ulterioare. » '

20.4..Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie pubhca va putea fi ajustat este realizarea unei actualiziri
cu rata inflatiei comunicatd de Institutul National de Statistica, incepand cu a 25-a luna de derulare a contractului,
aplicatd asupra restului de executat, dupa cum urmeaza : '

A = (pret produs x [PC)/100

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 5

21.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graﬁcul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional. -

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului ii este permisd doar cesiunea creantelor ‘nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, rimén in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate inifial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustiniitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantd are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legatd de partea/pértile din
contract care sunt 1ndep1inite de catre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi 1ndeplm|te de cétre
acestia, valoarea la care se ridicd partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmitoarele situafii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activitdfi au fost indicate In ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publica in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fard a se indica initial optiunea
subcontractirii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

23.3. in situatiile previzute la art. 23.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmétoarele
elemente:

a) activititile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,

¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declarafic pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini §i a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractirii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul finceperii executdrii lucrarilor/prestirii serviciilor de cétre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitafilor
corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

23.8. Situatia previzuti la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta definitd la art. 221
din Legea nr. 98/2016. ‘
23.9. (1) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferenti activité’;ilor subcontractate va fi cel mult egalé cu
valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractati, la care se! poate adduga numai ajustarea preturilor
existente Tn contract. 3

(2) in situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sd modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

23.10. in situatia prevazuti la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu.reprezinte o modificare substanfiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia previzutd la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este aceasta definitd la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daci se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractulm dlntre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru mdephmrea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

23.12. in situatia prevazuti la art. 23.2 litc), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de citre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/pértile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a Inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intAmpina dificultati pe parcursul executrii contractului de achizitie publica,
iar sustinerea acordati de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiard si/sau capacitatea tehnici si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica
aceasti obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea; si includd in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa
permitd autoritdtii contractante sd urmdreasci orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului/tertilor sustinitor/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractanta, cu titlu
de garantie.

Art. 24, Forta majorid

24.1. Forfa majora este constatatd de o autoritate competenta,

24.2. Forta majora exonereazi partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata per ioada in care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparl’;la acesteia.

24.4. Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
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24.5. Daci forfa majord actioneazi sau se estimeaza cd va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25, Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmitoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de cdtre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterald, in conditiile prevazute de art. 25.2 si 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstanfe care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa misurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.

(2) De asemenea, fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun prlvmd incetarea contractelor sau dreptului
autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractulul de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denun’;a unilateral un contract de achizitie
publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in Vedere o incdlcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeana relevantd si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. In cazul prevazut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiinfat de plin drept, prin reziliere, fara somatie, punere in
intérziere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publici in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legl

25.6. In situatia nerespectirii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publica initial.

25.7. incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente Tntre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inlaturd: rispunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. In cazul incetirii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd si predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd obiectivul de investitie
,,Reabilitare termici imobil str. Risdritului nr. 5” - Lot 7 din cadrul proiectului ,,Imbunataprea eficientei
energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului
nr. 11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.
4, b-dul Cetatii nr.30, str. Rasiritului nr.5” - Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de finantare nr.
3900/28.02.2019, Prestatorul il va despigubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fird a depasi valoarea
proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitdti care asigurd confidentialitatea $i securitatea adecvatd a acestor date, in vederea asigurarii
protectiei impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii
accidentale.

26.2. Tn procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executirii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
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26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executérii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie si numér carte de identitate, cod numeric personal,
numdr de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decat cele
prevazute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie In conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de cétre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Insolventa si faliment

27.1. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurn

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritatii/entitatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizd detaliatd referitoare la incidenta:, deschiderii proceduru generale de insolventd asupra
contractului si de a propune masuri, actionand ca un contractant diligent. :

27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventi impotriva unui subcontractant, unui tert sustinator,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de misurd propusa conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, daci nu este acceptata, in scris, de Achizitor.

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

Art. 29. Comunicari

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.

(2) Orice document seris trebuie Tnregistrat att in momentul transmiterii, c4t $i in momentul primirii.

29.2. Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmérii In scris a primirii
comunicirii, Comunicarea intre parti se va putea efectua si,prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semniturii electronice calificate, reglementata conform legislatiei in vigoare.

29.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvoréte din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridici a consimtdmantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi Intre ei n cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daca este cazul.

30.2. Dacd dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de citre instantele
judecatoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalitdti care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvati a acestor date, In vederea
asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si Impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract;
vor fi prelucrate de Prestator In scopul executarii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate In vederea executdrii prezentului contract
sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. in situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decét cele
prevazute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de cétre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabila contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. :

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract in 3(trei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator. R

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA DENUMITE ..eeveeversneernrreennrsnrsenssares
PRIMAR FEPreZENtANT vuevuivssereersoreessssseness
DOMINIC FRITZ
DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR EXECUTIV
GABRIELA/BIgA

S

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU

Reakven

RESPONSABIL TEHNIC
SORIN TRUTA\/
WSS

N

SEF SERVICIU JURIDIC
CRISTIAN JENARIU
) ~

A

SN

RESPONSABIL, JU}
ADRIANA SEITAN

AT 4
|
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ANEXA

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:

S.Co rrirreviirnranesrnssnine , reprezentatd prin .................

1.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ..ooovvvneeiiiieee

1.3. Adresa sediului central:

1.4. Contact:

Telefon: oo, FaX: e e

L.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ foenn. SRS

1.6. Contract de subcontractare nr....Incheiat cu SCb

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant:

S.C. rvvirrreecrcsrsenennasnenens , reprezentatd prin ...... AT

2.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal .o.c...ooovveeiiiii,

2.3. Adresa sediului central:

SUL e Nr...o..... oras........... ,Judec ]

2.4. Contact:

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ foeeeeennnns

Telefon: ....cccoocvvvnnnn, ... Fax:@............... 00 . . .E-mail:

#a,

La contractul nr...........

2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucririlor de.... ..

SUBCONTRACTANT
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatia generarii unui conflict de interese
in conformitate cu prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al .......coeeeveeeenenne (denumirea operatorului economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria rdspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, c& prin oferta depusa la achizitia directa a contractului
avand ca obiect: Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru
| A0 N Ly dooanoocaocoos: (denumirea lotului ofertat ) din  cadrul proiectului Imbundtdtirea eficientei
energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str.
Maslinului nr.11, sc. A si B, str. Cerndufi  nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului
nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetdtii nr. 30, str. Rdsdritului nr.5”, COD SMIS: 121134 (6 Loturi) , nu
mi aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea

98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt so/sofie, rudd sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdyii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sof/sotie, ruddi sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat
in procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia
orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.
In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/tertul sustinétor al ofertantului,
este organizat ca si societate pe acfiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la puridtor, va declara si
urmatoarele:

- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legturd cu prezenta procedura:
Dominic Samuel Fritz -Primar;
Ruben Latcau -Viceprimar;
Cosmin Gabriel Tabara-Amanar -Viceprimar;
Matei Cristian Creiveanu -Administrator public;
Caius-Sorin Suli -pt. Secretar general;
Steliana Stanciu -Director Dir. Economica;
Cristian Jenariu — Pt. Sef Serviciul Juridic;
Mihai Florescu — Director General;
Adriana Mariana Seitan - Consilier Juridic;
Victoria-Slavita Dubles -Consilier Biroul Evidenta Mijloace fixe;
Alina Ramona Rosenblum -Sef Biroul Finantari Buget Local;

Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate; ,

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Biroul Administrare Spatii Utilitare,Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Emanuel

David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel -Florin Ilca; Roxana -Teodora Iliéscu; Andra-

Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica
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Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Paula-Ana Romocean; Mihaela
Paula Rusu; Constantin Stefan Sandu; Razvan-lon Stana; Ioan-Stefan Szatmari; Aida-Sorina Szilagyi; Radu
Daniel Toanca;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea acestei achizitii:

Cristina Babescu — Sef Birou Eficientizare Energetica Blocuri

Sorin Truta — Consilier Serviciul Reabilitari

Emilia Micorici - Consilier Achizitii Publice

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice alte documente in

sustinerea celor declarate.
fnteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea

prevederilor legislafiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semndtura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN -SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) oo reprezentant imputernicit al
ettt eaete ettt et ettt et e atat e nabe ettt e e e r e e ern et eaneenennnnenennnn..(denUmMIrea/numele §i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu ma aflu in situatia previzutd la art.164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotérire definitiva a
unei instante judecdtoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele -infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18*1-18"5 din Legea nr.
78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spilarea banilor, (art.29 din
Legea nr.656/2002), traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauds, ( art.] din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus. :

Subsemnatul declar ci informafiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cé autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmdrii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Data completarii ........ccoceceneiaaneecneas

Operator economic

(semndtura autorizaid)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) ....ooieeeereenneeneiins reprezentant imputernicit al ............... (denumirea/numele
operatorului economic) in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publicd avénd ca
obiect: Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru
) {01 18] bysesonodooooconbas (denumirea lotului ofertat ) din cadrul proiectului wImbundtitirea eficientei
energetice in sectorul rezidenfial prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Maslinului nr.11, sc. A si B, str. Cerndufi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului
nr.1, sc.A, str. Arges nr.4 b-dul Cetdtii nr. 30, str. Rasdritului nr.5”, COD SMIS 121134 (6 Loturi),
organizati de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguréri sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Romania sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile
pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionald gravé care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul sau in
legétura cu procedura in cauza;

€) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legitura cu procedura in cauzd;

f) nu am participat la la pregitirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
iar aceste incilcdri nu au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritéii contractante in
scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare §i selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritéii contractante,
si obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra deciziilor
autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru cétre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu i infeleg cé autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declarafii.

Data completarii ......c.ocoeviervivnnnnnnnnns
Operator economic,

(semndtura aulorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
LOTUL ....ccccrsvurennnn. (denumirea lotului ofertat)
Catre
MUNICIPIUL TIMISOARA

BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul.........ccccccooeiiiernninss , reprezentant al ofertantului
. . (denumzrea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprmse in documentapa mai sus mentionati, sa prestam servicii de asistenta tehnica de specialitate prin
dmgmtl de santier pentru LOTUL................(denumirea lotului ofertat ) din cadrul proiectului
wJImbundtitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte situate pe strigile: str. Mislinului nr.11, sc. A si B, str. Cerndufi  nr.10:12:14, str. Ti opologului
nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arge; nr.4 b-dul Cetdtii nr. 30, str. Rdsdritului nr.5”, COD
SMIS: 121134 (6 Loturi), pentril SUMa de: .......cooovveeiivinienieimniencsneccicnns (suma in litere §i in cifre,)
lei, la care se adauga taxa pe valoarea adiugata in valoare - de
S R S L. - SN § 1§ S S S e— (suma in litere i in cifre) lei, platibila conform clauzelor
contractuale.

1. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile conform
cerintelor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de 90 zile si ea va rimine obligatorie
pentru noi §i poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd cAstigitoare, vor .constitui un contract
angajant Intre noi.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind céstigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
M) atal S s
(nume, prenume,semndaiurd)
in calitate de ...coooiiieiiciiene legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Valoarea ofertata trebuie sa se incadreze in valoarea aferenta lotului ofertat.

Valoarea estimata pe fiecare lot este:

Lot 1-,Reabilitare termica imobil str. Arges nr.4”este: 6.560,03 lei fara TVA;

Lot 2-,Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11 sc. A si B” este: 3.600,86 l¢i fara TVA;

Lot 3 -, ,Reabilitare termica imobil Intrarea Topologului nr.5 sc. A si B este: 6.509,32 lei fara TVA;
Lot 4-,,Reabilitare termica imobil Intrarea Topologului nr.1 sc. A”, este:4.359,21 lei fara TVA;

Lot 6-,,Reab111tare termica 3 blocuri S+P+4E (str. Cern3uti nr.10;12;14)", este: 6.346,48 lei fara TVA;
Lot 7-,,Reabilitare termica imobil str. Rasaritului nr.5”, este: 3.797,95 lei fara TVA.



