ROMANIA
JUDETUL TIMIS Se aprobi
MUNICIPIUL TIMISOARA PRIVIA

I

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII D C

SI MENTENANTA //g
DIRECTIA INFRASTRUCTURA VERDE

SERVICIUL AMENAJARE PEISAGISTICA,

BIODIVERSI

TATE SI APE
Nr. SC 2023 —47,24 6.2, 2095

TEMA DE PROIECTARE

privind achizitia publici a serviciilor de proiectare si asistentii tehnicd din partea proiectantului

privind investitia: ,,SF+PT Amenajarea Padurii-Verzi ca pidure — parc”

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,,SF+PT Amenajarea Padurii-Verzi ca pidure — parc”;

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Primaria Municipiului Timisoara;
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Nu e cazul;
1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara;

1.5.  Accesibilitate: se face pe drumurile forestiere FE016 — Gradina ZOO — Baraj Dumbrivita cu o
lungime de 3,47 km si FE018 — Fazanerie Padurea Verde cu o lungime de 0,83 km si pe drumul public DP001 —

Timisoara — Lugoj cu o lungime de 1,00 km ce deserves fondul forestier.
1.6. Amplasament: str. Avram Imbroane nr. 90, Padurea Verde — Municipiul Timisoara.
Extrase de carte funciara:

1. 447475, nr. Top 4474735 cu parcelele:
1C=12.172,00 mp
2C =10.715,00 mp
2D = 18.086,00 mp
3A =12.862,00 mp
3B =35.453,00 mp
4A =76.360,00 mp

2. 447488, nr. Top 447488 cu parcelele:
1A =92.254,00 mp
1B =23.395,00 mp
2A =79.878,00 mp
2B = 23.065,00 mp
3C =17.988,00 mp
3D= 7.688,00 mp
3E =10.667,00 mp
3F =51.245,00 mp
4B = 56.030,00 mp

3. 447474, nr. Top 447474 cu parcelele:
7A = 57.014,00 mp
7B = 46.014,00 mp
7C = 22.191,00 mp
8A = 129.535,00 mp
8B = 22.877,00 mp
8C = 13.893,00 mp
8D = 55.615,00 mp
13A=80.837,00 mp
13B= 7.127,00 mp
13C=14.248,00 mp
13D=16.303,00 mp
13E= 7.595,00 mp
14A = 95.424,00 mp
14B= 20.394,00 mp
19A = 21.993,00 mp
20A= 23.162,00 mp
20B= 36.407,00 mp



20C= 8.997,00 mp
20D = 13.763,00 mp
20E=43.890,00 mp
21 =131.549,00 mp
27B=5.583,00 mp
27C= 21.721,00 mp
27D = 7.826,00 mp
4. 447487, nr. Top 447487 cu parcelele:
48C = 14.672,00 mp
50B = 68.544,00 mp
51B =59.346,00 mp
5. 447486, nr. Top 447486 cu cu parcelele
9 =125.700,00 mp
10A =101.096,00 mp
10B= 22.778,00 mp
15 =120.855,00 mp
16A = 82.120,00 mp
16B = 10.700,00 mp
16C = 21.300,00 mp
16D= 8.400,00 mp
22 =127.341,00 mp
23 =128.484,00 mp
28A = 50.903,00 mp
28B = 28.854,00 mp
28C= 16.569,00 mp
29A = 80.927,00 mp
29B = 10.587,00 mp
29C = 40.193,00 mp
30 =124.292,00 mp
38A =107.232,00 mp
38B= 11.651,00 mp
39 =143.499,00 mp
6. 447485, nr. Top 447485 cu parcelele:
6B = 28.614,00 mp
11 =120.761,00 mp
12A = 123.683,00 mp
12B= 4.913,00 mp
12C= 6.603,00 mp
17A = 30.222,00 mp
17B= 90.236,00 mp
18A = 122.883,00 mp
18B= 5.217,00 mp
18C = 5.701,00 mp
24 =126.678,00 mp
25 =136.795,00 mp
31 =125.950,00 mp
32 136.895,00 mp
40A = 21.617,00 mp
40B = 47.716,00 mp
40C = 14.338,00 mp
40D = 24.619,00 mp
40E = 32.891,00 mp
41A = 22.031,00 mp
41B = 111.086,00 mp
41C= 1.866,00 mp
42A =132.923,00 mp
42B = 11.700,00 mp
7. 447482, nr. Top 447482 cu parcela:
36A=41.724,00 mp
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8. 447484, nr. Top 447484 cu parcela:
51A =25.953,00 mp

9. 447483, nr. Top 447483 cu parcelele:
27A = 7.952,00 mp
37A =123.153,00 mp
37B= 6.152,00 mp

10. 447481, ur. Top 447481 cu parcelele:
43 =36.416,00 mp
44A =24.550,00 mp
44B = 16.258,00 mp
44C= 912,00 mp
44D = 1.660,00 mp
45A = 12.546,00 mp
46A =39.483,00 mp
46B = 16.386,00 mp
46C = 14.754,00 mp

11. 447479, nr. Top 447479 cu parcelele:
35A =41.712,00 mp
37A1= 9.695,00 mp

12. 447480, nr. Top 447480 cu parcela:
34A =13.700,00 mp

13. 447476, nr. Top 447476 cu parcela:
56 =31.343,00 mp

14. 447498, nr. Top 447498 cu parcela:
52C =2.824,00 mp

15. 447504, nr. Top 447504 cu parcela:
52D =31.808,00 mp

16. 447477, nr. Top 447477 cu parcelele:
58A=23.147,00 mp
59A =19.575,00 mp
59B =51.386,00 mp
59C = 41.532,00 mp

17. 447496, nr. Top 447496 cu parcela:
52A1=574,00 mp

18. 447497, nr. Top 447497 cu parcela:
52A2=3.200,00 mp

19. 447499, nr. Top 447499 cu parcela:
52B = 8.568,00 mp

20. 447502, nr. Top 447502 cu parcela:
53 =8.715,00 mp

21. 447505, nr. Top 447481 cu parcela:
52E = 8.726,00 mp

22. 447523, nr. Top 447523 cu parcelele:
6A = 83.916,00 mp
6C = 3.800,00 mp

23. 447525, nr. Top 44752S cu parcela:
5B =12.189,00 mp

24. 447526, nr. Top 447526 cu parcela:
5A =120.001,00 mp

Total  5.198.412,00 mp
1.7. Vecinititi:

Trup de Puncte Vecinitiiti Limite Hotare
paAdure | cardinale Felul Denumirea
Padurea | Nord Terenuri Agricole comuna Dumbriivita | Artificiald | Drum pietruit, liziera padurii | Borne si
Verde Est Intravilan comuna Ghiroda Artificiala | Linie ferata, liziera padurii semne pe
Sud f.f. stat Artificiald | Conventionale arbori de
Intravilanul Municipiului Timisoara Liziera padurii limitd
Vest Intravilan comuna Dumbrévita | Artificiald | Drum pietruit, liziera padurii




1.8. Categoria de folosinti: Pidure domeniul public al Municipiului Timigoara, primiti cu titlu gratuit
suprafata de 5.198.412 mp fond forestier din grupa I functionald in baza Legii nr. 220 din 27 iulie 2018, a
Hotararii nr. 790 din 24 septembrie 2020, a Normelor Metodologice (Ordinul nr. 1.084 din 19 noiembrie 2018),
precum si al avizului CTAS nr.113 din 08.09.2022 privind “Studiul de fundamentare al padurii parc-Padurea
Verde”.

1.9. Fazele supuse contractarii:

A) Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) conform HG 907/2016

Studiu de fezabilitate (SF), inclusiv devizul general si devizele pe obiecte conform HG 907/2016

si Studiile:

a) Geotehnic

b) Topografic

Elaborarea Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

B) Elaborare Proiectul tehnic (PT) inclusiv detalii de executie (D.D.E.) si caiete de sarcini (C.S.),
Plan SSM si deviz martor (D.M.).

Documentatia tehnico-economicid va fi pregatita si intocmitd pentru accesarea finantirilor
nerambursabile.

Asigurarea asistentei tehnice e specialitate din partea proiectantului pe tot parcursul executiei lucrérilor de
amenajare a Padurii Verzi ca padure-parc conform prevederilor legale in vigoare.

2. SCOPUL, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Scopul:

Achizitia serviciilor de intocmire Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic pentru Amenajarea Pidurii-
Verzi ca padure — pare

Necesitatea si oportunitatea:

Priméaria Municipiului Timisoara a primit cu titlu gratuit suprafata de 5.198.412,00 mp fond forestier din
grupa [ functionald in baza Legii nr. 220 din 27 iulie 2018, a Hotarérii nr. 790 din 24 septembrie 2020, a
Normelor Metodologice (Ordinul nr. 1.084 din 19 noiembrie 2018), precum si al avizului CTAS nr.113 din
08.09.2022 privind “Studiul de fundamentare al padurii parc-Padurea Verde”

Amenajarea Padurii Verzi ca padure-parc va contribui la imbunététirea calitatii spatiilor publice destinate
agrementului §i recreerii din aceasti zond §i va produce efecte pozitive asupra calititii mediului inconjuritor si,
implicit, asupra calitdtii vietii locuitorilor.

3. SITUATIA EXISTENTA

Serviciile de proiectare si asistentd tehnicd de specialitate se vor realiza pentru Amenajarea Padurii-
Verzi ca padure — parc:

a) Terenul face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara, 5.198.412,00 mp

b) Proiectul se va face pe =21.431,61 mp;

c) Accesul in padurea-parc se va face prin mai multe intréri;

d) Nu sunt surse de poluare existente in zona;

e) Categoria de folosintd a terenului este padure;

Deficiente ale situatiei actuale

La ora actuald Pddurea Verde nu este deschisd publicului, ea avind functiunea de padure. Necesitatea de
amenajare ca pddure-parc este de a oferi un spatiu pentru relaxare in timpul liber, in plus fata de cele existente in oras.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Conform prevederilor Legii nr. 220/2018 si a Avizului CTAS nr. 113/08.09.2022 amenajarea ca padure-
parc va consta in: alei pentru vizitare si piste de biciclete, amplasarea de mobilier urban din lemn (bénci, cosuri de
gunoi, pavilioane/ foisoare, addposturi si hranitoare pentru faund), amplasarea de panouri informative de-a lungul
traseelor.

Printre alte beneficiile care se preconizeazi, sunt:

- Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat in zona urbani;

- Conservarea biodiversititii locale;

- Educatia ecologica a publicului;

- Imbunitatirea sanatitii cetitenilor, prin crearea unui spatiu de relaxare, confortabil si atractiv,

dezvoltarea infrastructurii de agrement si recreere - conditii necesare pentru incurajarea petrecerii

timpului liber In naturi;

Impactul negativ previzionat in cazul nerealiziirii obiectivului de investitii

in cazul in care nu se va realiza transformarea Padurii Verzi ca padure-parc, aceasta va riméne in
continuare inchisi publicului, doar cu functiunea de padure.

3.1. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existente in zoni, in vederea justificarii necesitiitii realizirii obiectivului de
investitii propus:
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- Nusunt.

3.2. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul ciirora se poate incadra obiectivul de investitii propus:

- P.U.G. Timisoara H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018

- H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicati*) Anexa 6 la Regulamentul General de Urbanism

Spatii verzi si plantate si Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Timisoara, care
reglementeazi procentul de ocupare a suprafetelor cu constructii si spatii verzi;

La nivelul Municipiului Timisoara s-a aprobat prin Hotardre a Consiliului Local al Municipiului
Timisoara nr. 124/30.03.2010 “Studiul de fundamentare privind caracterul natural si peisagistic al
Mounicipiului Timisoara” ca element de fundamentare a Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara
pentru perioada urmédtoare.

De asemenea, s-a aprobat prin Hotdrare a Consiliului Local al Municipiului Timigoara nr. 62/28.02.2012
"Strategia dezvoltirii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020 si Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Conform prevederilor Ordonantei de Urgentd nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizatd*) privind protectia
mediului Art. 6 (1) Protectia mediului constituie obligatia si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice
centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice i juridice.

Art. 70 Pentru asigurarea unui mediu de viati sinitos, autorititile administratiei publice locale, precum si,
dupi caz, persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:

b) si prevadi, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si
ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si
ecologici a zonelor deteriorate, masuri de protectie sanitard a captarilor de apad potabild si lucrari de apdrare
impotriva inundatiilor;

¢) si respecte prevederile din planurile de urbanism s§i amenajarea teritoriului privind amplasarea
obiectivelor industriale, a ciilor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a
depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul,
spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanitate si de confort a populatiei;

De asemenea conform Ordonantei de Urgentd nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului Art. I 1°1. obligatia
autorititilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca
atare in documentatiile de urbanism, de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia de a nu le strimuta si Art. Il
(1) Autorititile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafatd de spatiu
verde de minimum 20 mp/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 mp/locuitor, pénd la
data de 31 decembrie 2013.

In concordanta cu aceste acte normative sunt: Hotirarea nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicati*) Anexa
6 la Regulamentul General de Utbanism Spatii verzi si plantate si Regulamentul Local de Urbanism al
Municipiului Timigoara care reglementeazi procentul de ocupare a suprafetelor cu constructii §i spatii verzi.

Prin Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicatd*) privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi
din intravilanul localitétilor Art. 10:

(1) Municipiile de rang zero si unu au obligatia si efectueze, pand la data de 1 ianuarie 2011, auditul
privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi.

(2) Strategia privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi are in vedere distributia echilibrata a
acestora in raport cu specificul unititii teritoriale de referintd, precum si crearea de spatii verzi prin transformarea
terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si prin aplicarea de metode alternative.

(3) La extinderea suprafetei intravilanului localititilor, autoritatile publice locale au obligatia sa asigure o
cotd de 5% pentru amenajarea de spatii verzi publice.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 289/21.06.2022 s-a aprobat actualizarea si
prelungirea "Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020", pana in anul 2025.

3.3. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:

Principiile de abordare:

- Mairirea suprafetei de spatii verzi;

- Interventii minim invazive asupra mediului;

- Utilizarea de materiale ecologice, drenante;

- Conservarea biodiversitatii locale si restaurare ecologic;

- Ameliorare climatici in cadrul urban;

- Accesibilitate pentru toate grupele de varsti;

- Design incluziv si accesibilitate;

- Durabilitatea investitiei.



Obiective de atins prin aceste principii de abordare:
Planificare urbanisticd a zonei de interventie:

- Adaptarea muncipiului la schimbérile climatice;

- Protejarea si dezvoltarea biodiversitatii;

- Congstientizarea importantei ecologice si sociale a padurii;
- Armonizarea in peisaj a interventiilor functionale;

- Diminuarea pe cét posibil a actiunilor de intretinere;

- Deschiderea padurii-parc publicului.

Regimul juridic

1) Teren situat in intravilanul Municipiului Timisoara;

2) Proprietar teren conform extraslor de carte funciard anexate este domeniul public al Municipiului
Timisoara;

3) Sarcini conform extrasului de carte funciard anexat: nu sunt.

4) Imobilul, Tnscris 1n extrasele CF anexate nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale

naturii ori in zona de protectie a acestora.

Regimul economic

D Folosinta actuala a spatiului verde de amenajat: padure, S = 5.198.412,00 mp-conform CF-urilor
anexate;

2) Destinatie: padure-parc.

Regimul tehnic

1) Padure domeniul public al Municipiului Timisoara, primité cu titlu gratuit suprafata de 5.198.412 mp
fond forestier din grupa I functionala in baza Legii nr. 220 din 27 iulie 2018, a Hotararii nr. 790 din 24 septembrie
2020, a Normelor Metodologice (Ordinul nr. 1.084 din 19 noiembrie 2018), precum si al avizului CTAS nr.113
din 08.09.2022 privind “Studiul de fundamentare al padurii parc-Padurea Verde”. Suprafata de fond forestier ce
face parte din U.P. VIII Padurea Verde constituie fond forestier proprietate publica a municipiului Timisoara si
are incheiat contract de administrare cu Ocolul Silvic Timigoara, D.S. Timis.

4. ADRESABILITATE:

Serviciile care fac obiectul prezentei teme, pot fi prestate de echipe de specialisti, cu diploma recunoscuti
de statul romén, care sa fie formate din: arhitecti in domeniul peisagistic, arhitecti, ingineri de diferite specialitati
(amenajari peisagere, horticulturd, silvic), economist etc.

Pe parcursul elaborarii documentatiei seful de proiect se va consulta in permanenti cu reprezentantii
beneficiarului precum si ai institutiilor cu competente de avizare a documentatiei.

Ofertantul, conform art. 9 din Legea 50/1991 actualizati, are obligatia de a realiza documentatia tehnici
si proiectul tehnic de executie printr-un colectiv tehnic de specialitate ce isi va Insusi si va semna toate
documentatiile tehnice, colectiv format din cadre tehnice cu pregitire superioard numai din domeniul arhitecturii,
urbanismului, constructiilor i instalatiilor, care si cuprindd minim:

- Arhitect in domeniul peisagistic/Arhitect avand functia/rolul de sef de proiect (Lider de echipa/

Lider adjunct de echipa, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator

adjunct proiect, Sef de echipa/Sef adjunct de echipa, Sef de proiect sau pozitii echivalente cu acestea ca

responsabilititi) la elaborarea documentatiilor tehnico-economice, pentru SF si PT cu drept de semnétura,
inscris in Tabloul National al Arhitectilor, conform Legii nr. 184/2001(R) privind exercitarea profesiei de
arhitect, conform art. 9, lit. a) din Legea 50/1991, sau echivalent pentru cetitenii din alte tari. Pozitia
poate fi detinuta de una sau doud persoane. Se va atasa dovada dreptului de semnéturda OAR — o persoani.

- inginer peisagist/horticultor/silvicultor — o persoani

- topograf autorizat — o persoand

- geolog/geotehnician — o persoand

Elemente ale de temei de proiectare:

Transformarea Padurii Verzi in padure-parc va creste accesibilitatea pentru agrement periurban, adresata
atat locuitorilor municipiului, cét si turistilor.

Studiul de fezabilitate va trata urmitoarele obiective, ce vor fi detaliate in proiectul tehnic:

Conform prevederilor Anexei nr. 1 la Legea nr. 46/2008 Codul silvic, amenajérile permise in padurile-
parc sunt: '

,a) alei realizate din materiale ecologice, cu latimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete;

b) banci;

¢) iluminat;

d) puncte de informare;

e) toalete ecologice;

f) constructii provizorii din lemn cu suprafata construiti de maximum 15 mp. In padurile-parc se pot
realiza impaduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental 1n locul arborilor extrasi.
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- Padurile-parc se vor constitui la solicitarea proprietarului/administratorului, in baza unor studii de
specialitate, cu avizul Comisiei Tehnice de Avizare pentru Silvicultura.”

- Utilizarea in proiectare a materialelor drenante pentru toate categoriile de traversari si platforme
din interiorul amenajirii de spatiu verde, vor fi cofrate/ ingropate, farid borduri. Pot fi colorate In masa,
amprentate, cu suprafete texturate. Se vor prevedea pante pentru dirijarea apelor pluviale in spatiul verde.
Platformele si aleile din beton drenant, sol stabilizat pot fi iniltate 3-5 cm deasupra acestuia; cele din material
natural fird adezivi: nisip/ pietris, lespezi, vor fi ingropate pe pat protejat cu nisip si geotextil.

Dupi deplasarea in teren cu responsabilul de contract din partea Directiei Infrastructurd Verde,
proiectantul va prezenta unul sau mai multe concepte de amenajare, dupd caz, (Concept de amenajare/planuri
generale de amenajare scara 1:500). Cele doua variante trebuie si contini zonele de interventie in vederea creeril
de habitate naturale, zonele de agrement si acces public, aleile, locurile de amplasare a bancilor, a pavilioanelor
etc. propuse si amplasarea acestora pe plan, in 2D si detalii 3D a unor obiective reprezentative din padurea-parc.

Solutia aleasi de autoritatea contractantd, se va aprofunda in studiul de fezabilitate i proiectul tehnic ce
se va elabora pentru amenajarea ca padure parc, in scopul eficientizirii economice si respectirii normelor impuse
de legislatia in vigoare.

Documentatia intocmiti pentru faza Studiu de fezabilitate va fi sustinutd de cétre proiectant in Comisia
Tehnico-Economici a autorititii contractante pentru verificare si avizare.

Proiectantul va sustine documentatia tehnicd in toate situatiile (dezbateri publice, obtinere avize, CTE,
Consiliul Local etc.).

In documentatie nu vor fi mentionate denumiri de materiale sau de producitori, respectdndu-se principiul
liberei concurente.

Studiul de fezabilitate, impreuni cu devizul general si pe obiecte, se va preda in doud exemplare pe hértie
(original + copie), in format pdf si dwg pe DVD parte scrisd si parte desenata. Partea scrisd se va preda si in
format word.

Elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire. Obtinerea
Autorizatiei de construire.

Realizarea Studiului de fezabilitate pentru transformarea Padurii Verzi in padure-parc va urmdri obtinerea
unei conceptii peisagere unitare, omogene, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pentru zona care va fi
luata in studiu:

Politica 4: asigurarea mobilitdtii, a infrastructurii edilitare si a infrastructurii de comunicare.

Program 4: trafic nemotorizat, trasee velo §i pietonale;

Politica 5: Imbundtdtirea calitifii si gestiondrii domeniului public.
Program 1: Cresterea calitdtii spatiului public urban;
Program 2: Cresterea calitdtii retelei de spatii verzi.

Politica 8: asigurarea de servicii si facilitdfi pentru comunitate.
Program 1: Infrastructurd sport;

Politica 9. Asigurarea identitdtii urbane §i a cadrului natural.

Program 2: Imbundtdtirea trecerii de la mediul urban la cel natural;

Politica 10: Asigurarea unui mediu urban nepoluant, cu emisii reduse de CO2 si pulberi pentru un oras verde.

Program 5: Imbundtdtirea calitdtii aerului in oras;

Destinatia terenului este padure.

Prin Studiul de fezabilitate se vor stabili pe suprafata studiatd urméatoarele functiuni:

a) alei realizate din materiale ecologice, cu litimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete;

b) bénci;

¢) iluminat;

d) puncte de informare;

e) toalete ecologice;

f) constructii provizorii din lemn cu suprafata construitd de maximum 15 mp. in padurile-parc se pot
realiza impaduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental in locul arborilor extrasi.

in SF va fi inclusi tema de proiectare emisd de beneficiar care va avea paginile numerotate. SF-ul
contine: parte scrisd, toate studiile mentionate mai sus, avizele solicitate de Certificatul de urbanism, devizul
general si devizele pe obiecte, parte desenata si Proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

Se va specifica insusirea proiectului de citre proiectant printr-o mentiune din care si rezulte ca
documentatia (piesele scrise si desenate) poate fi folositd in exclusivitate pentru scopul in care este in mod special
furnizati, conform prevederilor contractuale.

Avand in vedere necesitatea, in momentul elaboririi documentatiei de atribuire pentru procedurile de
achizitie publica a lucririlor de amenajare a obiectivelor de investitii, a anumitor date din Memoriul tehnic, pentru
aceasta pe suportul electronic se vor preda memoriul tehnic in format word, iar ridicarea topografica in format
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pdf (semnat si stampilat OCPI) si dwg, letric in doui exemplare dupi semnarea si stampilarea de citre
OCPI (original + copie).

in Comisia Tehnico-Economica se va introduce spre aprobare Studiul de Fezabilitate, Devizul general si
pe obiecte si avizele specificate in Certificatul de urbanism.

Dupa receptionarea SF, aprobarea in CTE si prin Hotdrdre a Consiliului Local, se va da, prestatorului,
ordinul de incepere pentru intocmirea proiectului tehnic, in functie de fondurile financiare disponibile ale
beneficiarului.

Pe tot parcursul elabordrii documentatiei solicitate, prestatorul va colabora cu reprezentantii
mult 5 zile de la sesizarea scrisé a acestuia. ,

Prestatorul va tine legitura cu beneficiarul prin intermediul responsabilului de contract din cadrul
Directiei Infrastructurd Verde.

Proiectantul va acorda Asistenti tehnicd beneficiarului si constructorului, incluzind: sprijinirea la
elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici din cadrul achizitiei contractului de
executie lucrari, participarea la sedintele organizate de Beneficiar In timpul executiei lucrarilor, verificarea
respectirii de cdtre executant a prevederilor proiectului tehnic privind materialele, mobilierul urban si
echipamentele de joaca utilizate si calitatea lucrérilor pe tot parcursul executiei, participarea la verificarea fazelor
de executie pe perioada de executie a lucririlor, emiterea dispozitiilor de santier, participarea la elaborarea cartii
tehnice si la receptia la terminarea lucrdrilor cét si la receptia finald, solutionarea neconformitatilor/
neconcordantelor semnalate, reproiectarea unor elemente - ansambluri nerealizabile din cauze obiective etc., pe
toatd perioada deruldrii contractului de executie a lucrdrilor. Asistenta tehnicd de specialitate din partea
proiectantului intrd in Devizul general, la capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica, punctul 3.8-
Asistentd tehnica, subpunctul 3.8.1-Asistenta din partea proiectantului.

Proiectantul va intocmi, la finalizarea lucririlor, inainte de semnarea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, proiectul as built cu toate modificarile realizate in timpul executiei in 2 exemplare in format
letric si in formate pdf si dwg pe suport electronic.

Proiectantul va respecta: legislatia interna si a Uniunii Europene, normele de protectia mediului, protectia
muncii $i siguranta circulatiei rutiere, $i nu numai, in vigoare la data intocmirii proiectului.

Tema de proiectare va fi completati cu date din teren, urmind a se intocmi un Proces-Verbal intre
proiectant si beneficiar in care vor fi cuprinse modificirile, observatiile si concluziile rezultate cu ocazia
deplasirii la fata locului.

La elaborarea documentatiei, echipa de proiectare va avea in vedere utilizarea unor materiale de buna
calitate la standarde europene pentru propunerile de amenajare.

Toate documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu standardele si normativele aflate in vigoare la
data elaborarii acestora si vor respecta cerintele ghidurilor in vederea accesarii fondurilor nerambursabile.

Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii si siguranta cetateanului, in
vigoare la data intocmirii proiectului.

Documentatia tehnico-economica se va intocmi in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de interventii, respectand si
prevederile, fard a se limita la: Legea nr. 24/2007, Legea nr. 138/2004, Ordinul nr. 227/2006, Legea nr. 107/1996,
Legea nr. 86/2014, Legea nr. 18/1991.

Proiectantul va actualiza Devizul general ori de céate ori este necesar si va face modificérile solicitate de:
ISC, Agentia pentru Protectia Mediului Timis, beneficiar etc., in urma depistarii lipsurilor si erorilor, in
cuantumul valorii ofertate.

Proiectantii raspund de Indeplinirea obligatiilor referitoare la calitatea constructiilor conform prevederilor
Legii nr. 10/1995 (republicatd) Sectiunea a 2-a Obligatii si raspunderi ale proiectantiilor art. 23 si 24. De
asemenea, comform prevederilor Legii nr. 10/1995 art. 36 — 111, lit f): "este contraventie neindeplinirea obligatiei
proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la ceringele fundamentale
aplicabile".

Pe baza normelor si instructiunilor tehnice in vigoare, proiectul va urmiri rezolvarea urmditoarelor
probleme:

PADURE-PARC (21.431,31 mp din suprafata de 5.198.412,00 mp-conform CF-urilor anexate):

La proiectarea padurii-parc se va tine cont de urmétoarele:

a) Aleile de acces si piste de biciclete:

- proiectarea din materiale ecologice cu ldtimea de 2 m;

- traseele existente stau la baza a trei trasee principale si a unor trasee secundare principale si a unor trasee
secundare adiacente sau tip scurtdturi care vor putea fi folosite att cu bicicleta pe anumite segmente cat si mersul
pe jos/alergat.
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- pe anumite zone, traseele de biciclete vor fi diferite de traseele pietonale si acestea vor fi marcate
distinct;

- traseele pietonale si de biciclete folosesc cariri existente din fondul forestier si tranziteazi unitafile
amenajistice: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3F, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 7A, 12A, 13A, 18A, 19A, 20A,

- se vor amenaja circa 10,50 km pe caririle existente, amenajarea acestora se va face doar prin marcaje cu
vopsea pe arborii din calea traseului, fiecare traseu fiind materializat cu o culoare distinct;

- pentru intretinerea arborilor, pe care se marcheazi traseele, sunt suficiente indepirtarea ramurilor, a
lastarilor lacomi care apar in zona luminat si care prezinta un pericol pentru vizitatori.

b) Bincile din lemn

- vor fi realizate, in general, din 2 grinzi de lemn de salcdm sau stejar cu sectiuni de 200/150 mm, cu
lungime variabila, in functie de destinatia bancilor;

- lemnul va fi tratat cu produse pe baza de ulei de in;

- se vor amplasa 79 de banci astfel:

- ansambluri de 2, respectiv 4 banci in lungul aleilor si traseelor de biciclete;

- in cadrul addposturilor (F) — acesta este format din 3 bénci dispuse in forma de U;

- in cadrul platformelor de relaxare (G) — ansambluri de 2 bénci;

- in cadrul platformei educative (H) — se vor amplasa 3 banci intr-o bandi continud, banci ce vor
alterna cu panouri de informatii, precum si 2 banci amplasate separat de banda continua.

Bincile se vor amplasa in urmatoarele unititi amenajistice: 1A, 1C, 2A, 2B, 4A, 4B, 6A, 6B, 7A, 9, 11,
18, 19, 32, 41C, 42A.

¢) Puncte de informare (panouri de informare)

Panourile de informare, verticale sau orizontale, se vor monta pe o structurd din profile de otel. Structura
se va asambla prin sudare si va fi zincata termic. Montarea ei se va face prin suruburi de lemn.

Panourile de informare vor fi de doua tipuri:

- Puncte de acces info — vor fi trei puncte formate dintr-un panou cu informatii privind
accesibilitatea padurii-parc si vor fi amplasate in unititile amenajistice 1C (1 bucatd), 6B (1 bucatd) si 19A (1
bucati). Accesele Info sunt amplasate in apropierea zonelor de intrare. Amplasarea lor poate varia usor in functie
de cit de deschis e locul de amplasare si permisivitatea solului.

- Signalisticd de informare (panouri mici info, montate pe un picior de lemn de 10 x 10 cm):

— 6 puncte marcheazi obiectivele, traseele si directiile de deplasare amplasate in unititile
amenajistice 1A (1 bucatd), 1C (1 bucati), 6A (2 buciti), 6B (1 bucatd), 19A (1 bucatd), 23 (1 bucati), 41B (1
bucata),

— 14 puncte marcheaza zone de atentionare in punctele de intersectie dintre aleile pietonale si cele
pentru biciclisti amplasate in unitatile amenajistice 1A (4 buciti), 1B (1 bucatd), 2A (2 buciti), 4A (3 buciti), 6A
(4 buciti),

— 8 puncte marcheazi punctele de acces in zona padurii parc amplasate in unititile amenajistice
1C (1 bucat), 2D (1 bucata), 3B (1 bucatd), 4A (2 buciti), 6A (2 buciti), 42A (1 bucati).

Signalistica de orientare si atentionare este pozitionatd la intrsectii de alei si amplasarea ei va fi facutd
astfel incat sa poatd fi viizute cit mai bine din directiile importante de mers. Pentru acest lucru pozitionarea lor
poate varia usor in zonele de amplasare.

Signalistica elementelor naturale va fi pozitionatd in dreptul arborilor sau zonelor importante’ de scos in
evidenti. Pozitionarea acestora poate varia in limite restrinse in functie de teren/pietre si directia de vizibilitate
optima a lor.

d) Toalete ecologice

Se vor amplasa 6 toalete ecologice, ce au functiunea de grupuri sanitare si sunt propuse ca raspuns la
cresterea numdrului de vizitatori ai padurii si raspund necesititilor acestora.

Cele 6 toalete ecologice se vor amplasa pe trei constructii provizorii din lemn, locatiile se afla in directia
celor 3 intriri principale de acces in padure, astfel incat accesul masinilor utilitare de intretinere si vidanjare sa fie
posibil si facil. Se vor monta céte doud toalete ecologice pe platforme din lemn cu suprafata mai mica de 15 mp.
Se vor distanta fatd de aleea pietonald adiacentd pentru a satisface nevoia de intimitate a utilizatorilor. Acestea se
vor amplasa In unitatile amenajistice 1C, 6B si 19A.

e) Constructii provizorii din lemn cu suprafata construiti de maxim 15 mp

Se vor amenaja 3 tipuri de platforme care pot sustine activititi de relaxare, de observare a peisajului, de
protectie de ploaie, de informare despre ecosistem si de sustinere a unor evenimente diverse cu scopul de a
intelege mai bine valoarea si importanta ecosistemului padurilor.

— Adiapost C — format din 3 binci in formd de U care sunt acoperite partial de o structurd tip
pergold formatd din stalpi si grinzi de lemn cu sectiunea de 10 x 10 cm cu o suprafafd de 14 mp (7 x
2 m), amplasate in unititile amenajistice 2A si 424A;
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— Platforma Educativd E — formati dintr-o banda continui care alterneazi panourile de informatii
verticale (2) si orizontale (2) cu binci de sezut (3) amplasate in unitatile amenajistice 1A si 19A;
— Platforma de relaxare Y — formate din 3 platforme de 15 mp dispuse distantat una de alta si legate
simbolic printr-o bancd ingusta tip barni, care formeaza pe fiecare platforma un loc de gezut mai
larg. Un panou informativ va fi amplasat in cadrul platformei, acestea ficand parte integranti din
unititile amenajistice 6B si 13A

De asemenea se vor amenaja la intririle principale 3 constructii provizorii din lemn cu suprafata de 15 mp

cu destinatie comerciald (tip chiosc), amplasamentul lor fiind unititile amenajistice 1C, 6B si 19A.
NOTA: proiectantul va specifica prin proiect cerintele esentiale la care se va verifica proiectul.

Obiective si suprafete

Tabel obiective propuse afl/buc | Suprafati | Suprafati | Descriere
bucati totali
(mp) ,.
Alei si piste de biciclete 10.546,00 2| 21.092,00 | Alei si piste de biciclete cu ldtimeade 2 m |
] materializate prin vopsea de diferite culori |
Puncte de informare elemente 31 0,01 0,31 | Punte de informare realizat din stilp de lemn
naturale/ orientare/ atentioniri/ de 10 x 10 + afisaj
accese
Puncte de informare | (i) 3 0,1 0,3 | 1-3 puncte de informare / locatie realizate din
generald panou de lemn — 3 locatii
Binci (B) 62 1,5 93 | Ansambluri de 2 sau 4 banci dispuse in lungul
aleilor si pistelor de biciclete
(F) 6 1,5 9 | 3 banci dispuse in formd de Ullocatie — 2 |
locatii
G) 4 1,5 6 | 2 binci/locatie dispuse intre platformele de |
| relaxare — 2 locatii
_(H) 10 1,5 15 | 5 binci ca o platforma educativd — 2 locatii
Toalete ecologice (D) 6 1 6 | 2 toalete ecologice asezate pe o platforma din
lemn cu suprafata mai mica de 15 mp — 3
| locatii B
Constructii cu caracter | (C) 3 15 45 | Constructie provizorie lemn cu suprafata mai
provizoriu din lemn sub [ micd de 15 mp sub formd unui chiogc — 3
15 mp ! locatii
(F) 2 15 30 | Constructie provizorie lemn cu suprafata mai
micd de 15 mp sub forma unui Addpost — 2
. locatii
G) 6 15 | 90 | 3 constructii provizorii sub 15 mp cu rol de
| platforma de relaxare
(D) 3 15 45 | 3 constructii provizorii sub 15 mp cu rol de
platformd pentru amplasarea toaletelor
ecologice

5. DOCUMENTATIE SOLICITATA SI ETAPELE DE PRESTARE A SERVICIILOR:
Pentru prezentul proiect se solicitd, intocmirea urmétorelor documentatii:

Etape si livrabile

Descriere

Etapa 1 Elaborare Studii de
teren/fundamentare si concept de
amenajare in termen de 45 de zile de
la emiterea ordinului de incepere

Studiile de teren necesare dar fird a se limita in mod exhaustiv la cele
enumerate: documentatii topo-cadastrale (pentru stabilire geometrie teren,
denumire si numar de stradi), alte studii de specialitate necesare, inclusiv
studiile impuse pentru obtinerea de avize/acorduri faza SF

Gafic detaliat de prestare a serviciilor si
metodologia detaliata de prestare a
serviciilor

Dupa emiterea ordinului de incepere de intocmire a Studiului de fezabilitate,
prestatorul va transmite Directiei Infrastructurd Verde, Graficul de realizare a
serviciului de intocmire SF+PT.

Studiu Geotehnic

Va trata zonele in care se preconizeazd elemente de infrastructurd pietonald si
velo, elemente de dotéri publice ce necesitd fundatii.

Livrabile

Studiul topografic In 2 exemplare pe hértie cu toate semndturile, vizat OCPI, digital
format pdf (varianta originald dup3 obtinerea semnaturilor si vizei OCPI) si dwag.

Documentatie Topo Cadastrala

Cu solutionarea unor eventuale neconcordante constatate prin mdsuritori sau
identificari efectuate la OCPI

Livrabile

Studiul topografic in 2 exemplare pe hartie semnate si stampilate OCPI (original +
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] copie), digital in format pdf (originalul semnat si stampilat OCPI) si dwg

ETAPA 2 Elaborare SF Conform conti
emiterea ordinului de incepere.

nutului cadru — Anexa 4 din HG nr. 907/2016 in termen de 120 de zile de la

Elaborare expertize + studii de
specialitate in baza HG nr. 907/ 2016,a
Certificatelor de urbansim si a
conditiilor impuse de emitentii de avize

In corelare cu Etapa 1

Elaboratea documentatiilor-suport
pentru obtinerea avizelor si acordurilor
necesare.

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizatiilor solicitate prin C.U. respectiv de institutiile avizatoare faza SF.
Avizele se plitesc de citre Achizitor. Pe perioada de obtinere a avizelor/
acordurilor/autorizatiei contractul se sisteazd. Prestatorul are obligatia de a preda
din timp toate documentatiile tehnice impuse la faza SF pentru a se incadra si
respecta termenele contractuale prevdzute pentru aceastd etapd din contract.

Propunerea preliminara de impartire pe
obiecte a investitiei

Propunerea de impdrtire pe obiecte se va realiza inainte de efectuarea analizei cost
beneficiu si a devizului general.

Elaborare SF

Elaborare SF conform continutului cadru — Anexa 4 din HG nr. 907/2016, verificat
de verificator, conform HG 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, in
baza conceptului acceptat de catre Beneficiar inclusiv devizele pe obiecte.
Livrabile:

Studiul de Fezabilitate (SF) finalizatd in baza conceptului si a avizelor obtinute la
faza SF: - 2 ex. 1 original si 1 copie (scanat varianta tiparita in original); memoriul
si in format word.

Prezentarea proiectului de investitie,
etapa SF in cadrul Comisiei tehnico-
economice (CTE)

Definitivarea documentatiei tehnice in baza observatiilor Comisiei Tehnico-
economice din cadrul Primdriei Municipiului Timisoara privind documentatia
intocmitd si solutiile proiectate in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data
notificarii din partea beneficiarului.

Prezentarea in Plen dupi caz

Prezentarea in plen se va face la solicitarea beneficiarului pentru sustinerea
proiectului in fata consilierilor locali.

Etapa 3 Elaborare PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, conform continutului cadru — Anexa 10 din HG nr. 907/2016:

80 de zile de la obtinerea avizului pentr

u SF in CTE.

Elaborare Proiect tehnic si Detalii de
executie

Livrabile:

PT si DDE conform continutului cadru — Anexa 10 din HG nr. 907/2016: 2
exemplare n original si 2 copie (scanat varianta tiparita in original), memoriile i
in word. Plansa cu propunerea pentru amenajare se va preda si in format dwg

Verificarea tehnicd de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

Livrabile:

PT/DDE + PAC/DTAC verificat de cdtre verificatorii de proiect + referate de
specialitate ale verificatorilor, 2 exemplare in original si 2 copie (scanat varianta
tipérita in original)

Etapa 4 Perioada de executie a lucririlor

Urmirirea de  santier  conform
Prgramului de urmirire a calititii
executiei lucrarilor

Prestatorul se obligd si respecte prevederile stabilite prin programul de urmdrire a
calitatii la etapa 3.

Asistenta tehnici pe perioada executdrii
lucrérilor de executie

| Asistenta tehnicd este estimatd la 24 de luni si care va incepe de la data emiterii
ordinului de incepere a executiei lucrarilor pana la receptia la terminarea acestora.
Asistenta tehnici se va asigura pe toatd durata de executic a lucrdrilor de
construire. Durata prestirii serviciilor se prelungeste pana la momentul finalizarii
obiectivului de investitii, in conditiile legii nr. 98/2016 si a actelor normative care
deriva din aceasta, in baza conditiilor contractuale.

Stabilirea duratei asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor, conform HG nr. 907/2016, cade in sarcina proiectantului si
va fi stabilitd de cdtre acesta in etapa de la elaborare a SF-ului. Dac@ vor apirea
diferente fatd de ce a fost esimat initial se va semna un act aditional in acest sens.
Livrabile:

- Rapoarte de activitate in procesul de asistenta tehnicd din partea proiectantului :
pe tot parcursul duratei de executie a obiectivului de investitii, conform HG nr.
907/2016, respectiv dupi efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de executie:
2 ex. in original format tiparit (inclusiv documente justificative suport) sau semnat
electronic cu semnitura electronica calificatd. Raportul se va transmiste in format
word, excel (dupa caz).

- Referatul pe specialitati al proiectantului cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea la receptia la terminarea lucririlor conform HG nr.
343/2017/1994 cu actualizirile si completarile de rigoare - 1 ex in original;
Receptionarea propriu-zisd, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a
serviciilor prestate se va efectua in maximum 5 zile lucritoare de la acceptarea
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raportului de activitate pe perioada de executie a lucrarilor si in maximum 5 zile
lucratoare de la acceptarea raportului de activitate final dupa efectuarea receptiei la
terminarea lucrarilor de catre Achizitor.

-Proiectul As Built, pe specialitati, inclusiv elaborarea devizului general actualizat
la terminarea lucrdrilor: 1 ex.original + 1 exemplar in format electronic (scan. pdf -
varianta tiparita)

-Proiectul As Built, pe specialitati, inclusiv elaborarea devizului general actualizat
| la terminarea lucrdrilor in sistem de coordonate Stereo 70

Participarea la Comandamente | Prestatorul va participa la comandamente cel putin odati pe lund pe perioada
| derularii executiei lucrarilor.

Tinand cont de obiectivul de investitie, Prestatorul va avea in vedere ci pot apirea situatii neprevazute prin care autorititile
emititoare de avize si acorduri, conform Certificatului de Urbansim pot cere avize sau studii suplimentare.

Prestatorul va opera toate modificarile necesare in documentatiile tehnice tindnd cont de observatiile transmise din partea
Beneficiarului si a finantatorului fird niciun cost suplimentar.

Etapa se considerd finalizatd in momentul verificérii si acceptirii de citre finantator a documentatiei tehnico-economice si se
poate proceda la receptionarea si plata celei de a I a etape din contract.

Dupa acceptarea de citre Beneficiar a PT-ului, se va transmite raportul intermediar de activitate la faza PT.

Receptionarea propriu-zisi, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate se va efectua In maximum
5 zile lucritoare de la acceptarea raportului de activitate intermediar faza PT de cétre Achizitor.

6. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR SI MODALITATI DE PLATA:

Conditii de predare

Data inceperii elaborarii Studiului de fezabilitate Amenajarea Padurii-Verzi ca padure — parc se va
considera data emiterii Ordinului de Incepere a serviciului.

Documentatia se va elabora conform termenelor precizate mai jos si se vor preda in 4 etape, respectiv:

Etapa 1 Elaborare Studii de teren/ 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere
fundamentare
Etapa 2 Elaborare SF 120 de zile de la finalizarea studiilor

Etapa 3 Elaborare PT+DDE+PAC/ DTAC+ | 80 de zile de la aprobarea SF in Cosiliul Local
POE/DTOE
Etapa 4 Perioada de executie a lucrarilor Urmérirea de santier se va face pe toatd perioada de executie a lucrérilor
| in conformitate cu Programul de control al calitatii lucrdrilor pe toate
specialititile. Realizarea proiectului As built.

Asistenta tehnici va fi inclusé in oferta financiari pe o perioadid de 24 de
luni de la semnarea contractului de executie, 15% din valoarea
contractului firdi TVA.

- Se va preda pe suport electronic documentatia tehnici pentru achizitia publici a lucririlor de
executie care si cuprinda: proiectul tehnic (memoriu, caiete de sarcini, detalii de executie, planse avizate de
verificatorul de proiect) si partea economici (Devizul, F1, F2, F3, F4, F5 si F6) fara valori, in format pdf.

inainte de semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proiectantul va preda autorititii
contractante proiectul as built al padurii-parc cu toate modificérile survenite in timpul executiei lucrdrilor in format
letric in doud exemplare si pe format electronic in format pdf si dwg.

Fiecare etapa demareazi in baza ordinului de incepere, dupi finalizarea fiecarei etape se actualizeazi
Graficul de prestare al serviciului.

La emiterea ordinului de incepere a lucririlor se emit si ordinele de incepere pentru prestarea
serviciilor de asistenti tehmici de specialitate din partea proiectantului céit si a asistentei tehnice prin
dirigintii de santier.

Plata serviciului pentru proiectare si asistentd tehnici din partea proiectantului se va face dupd cum
urmeaza:

Etapa 1 + 2 — 50% din valoarea contractului, fira TVA, dupd aprobarea in Comisia tehnico-
economici a studiului de fezabilitate;

Etapa 3 — 35% din valoarea contractului, fird TVA, la finalizarea proiectului tehnic si incheierea
procesului verbal de receptie al serviciului de cétre parti (prestator si Directia Infrastructurd Verde din cadrul
Primériei Municipiului Timisoara);

Etapa 4 — asistenta tehnica din partea proiectantului 15% din valoarea contractului fard TVA, dupi
semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor;

Acceptarea facturilor se face dupd confirmarea faptului ci Prestatorul si-a indeplinit obligatiile
contractuale pentru care se soliciti plata prin semnarea de catre pérti a proceselor verbale de receptie a serviciului.

Plata serviciilor se va face numai dupa ce acestea au fost receptionate de cétre achizitor.

Oferta financiari va fi elaborati astfel incét sd se poati evidentia costurile pentru fiecare etapd, din
contract, conform tabelului:
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Nr. Activitate Valoare lei | Valoare lei
Crt fara TVA [ cuTVA
1 Etapa 1 - Studii:
a) Geotehnic
b) Topographic
2 Intocmire documentatii si obtinere avize conform Certificatului de urbanism
3 Etapa 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) conform prevederilor HG nr.
907/29.12.2016 si a Studiului de fundamentare padure-parc Péddurea Verde
4 Elaborare Proiect pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire si
obtinerea Autorizatiei de construire
5 Etapa 3 - Elaborare Proiect tehnic (PT) conform prevederilor HG nr.
907/29.12.2016
6 Etapa 4 - Asistentd tehnici din partea proiectantului pe parcursul desfasuririi
achizitiei publice a contractului de executie lucrari si a lucrérilor de amenajare a
parcului
TOTAL

Memoriile tehnico-economice

Continutul — Cadru al Studiului de fezabilitate va fi conform cu Hotdrdrea Guvernului nr. 907/29.12.2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.

Proiectantul va realiza Ridicarea topograficd cu stampila OCPI, Studiul geotehnic, celelalte studii
solicitate in prezenta temi de proiectare, intocmirea documentatiilor i obtinerea avizelor prevazute in Certificatul
de urbanism, documentatia si obtinerea autorizatiei de construire.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire pe tot parcursul achizitiei este ,,pretul cel mai mic”.

8. LEGISLATIE
La elaborarea tuturor Planului Urbanistic Zonal, a Regulamentului local de urbanism, a documentatiilor
tehnice si economice se va respecta, fira a se limita la acestea, legislatia in vigoare:

. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completirile ulterioare;

° Ordonanti de urgenti nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajigtilor
permanente §i pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

o Ordinul 176/N/2000 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Ghid privind metodologia de
elaborare si confinutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000

° Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul

° Legea nr. 18/1991 (**republicati**) Fondului funciar

° HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii”;

. H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

o H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile, cu modificérile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

. Ordinul comun al MDLPL nr.1299/2008 si al ISC nr.1620/2008;

. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, completata si modificatd de Ordonanta nr.80/2016;

° Anexa la H.G.R. nr. 925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor;

. Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicatd si actualizati;

° Ordonantei de Urgentii nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

° Hotirdrea de Guvern nr. 525/1996 (*republicatd*) Anexa 6 la Regulamentul General de
Urbanism Spatii verzi si plantate si Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Timisoara

o Hotirare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 124/2010 “Studiul de

fundamentare privind caracterul natural si peisagistic al Municipiului Timisoara” ca element de
fundamentare a Planului Urbanistic General al Municipiului Timigoara pentru perioada urmitoare.
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° Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 62/2012 "Strategia dezvoltirii
spatiilor verzi a Municipiului Timisoara 2010-2020 si Anexa 1 - Cadastrul Verde"

° Legea nr. 24/2007 (**republicata**) privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitdtilor*

. Hotarare nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piat si de exploatare a echipamentelor
pentru agrement

° Legea nr. 138/27.04.2004 privind Imbunatatirile funciare**)

. Ordinul nr. 227/31.03.2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente
infrastructurii de imbunatitiri funciare

. Legea nr. 86/27.06.2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 34/2013

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991

. Legea nr. 107/25.09.1996 legea apelor.

9. DOCUMENTATIA PUSA LA DISPOZITIA OFERTANTULUI CASTIGATOR

- Certificat de Urbanism,

- Studiu de fundamentare pidure-parc Padurea Verde

- Extrase de carte funciara: CF nr. 445188, nr. top 445188;

- Plan de incadrare 1:5000;

- Plan de situatie 1:500.

- Ordinul de incepere pentru elaborarea Studiului de fezabilitate se va da dupa constituirea contului de
garantie de bund executie si deplasarea in teren a beneficiarului si a prestatorului de servicii de proiectare.

- Dupi acceptarea si receptia serviciului fiecirei etape se va da ordin de incepere a urmétoarei etape.

- in cazul in care contractul de prestéri servicii pentru verificator de proiect nu a fost atribuit, ordinul de
incepere pentru elaborarea proiectului tehnic se va da dupé semnarea contractului cu un verificator atestat.

Conditiile temei de proiectare sunt obligatorii 51 minimale.

|

DIRECTOR GENERAL DIRECTIA G.I.M

PT. SEF SERVICIU A.P.B.A CONSILIER
DANIELA-ELENA BURTIC BOGDAN MOMIR

W% H
\ oot S
\. ‘_\_‘-_ | /" 9-’-\’\

RED., DACT.: DB

Thnigoara 2023
2 29 ‘Capitald Europeand 3 Cultusii

ANEXA 1
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INDICATORI TEHNICI

Indicatori tehnici din amenajare Cantitate Unitate
de masuri

Suprafati totald de amenajat 21.431,61 mp
POT propus %
CUT propus %
Suprafat3 totald spatiu construit mp
Suprafata: alei mp
Suprafati totald platforme mp
Perimetru amenajare m
Puncte de informare buc
Toalete ecologice buc.
Binci buc.
Cosuri de gunoi buc.
Pergole buc.
Chioscuri tip umbrare, cu sau fard banchetd buc.
Panouri de informare buc.
Stélpi de iluminat buc.
Pret/mp amenajare = lei/mp + TVA
Devizele pe obiecte ale SF:

- Amenajare peisagistici (plantdri, mobilier, echipamente etc) = lei+ TVA

- Amenajéri constructii = lei+ TVA

- Amenajdri circulatii (alei, dale, platforme) = lei+ TVA

= lei+ TVA

- Instalatii (electrice si sanitare)

Semnaétura gi stampila prestatorului
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)—

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ........cocoeeeenennn. (denumirea operatorului economic) in
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terf sustindtor/ subcontractant al candidatului/ofertantului,
declar pe propria riaspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin oferta depusa, nu
mi aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea
98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv ori care se afli in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdfii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sot/sotie, rudd sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relafii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritdtii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia
orice alte ingelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legiturd cu prezenta procedura:
Fritz Dominic Samuel— Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel- Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director Directia Economica;

Lucretia Schipor — Sef Birou Achizitii Publice;

Suli Caius Sorin — Secretar;

Jenariu Cristian — Sef Serviciul Juridic;

Adriana Seitan-Consilier Juridic;

Dubles Victoria-Slavita - Sef Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantari Buget Local;

Cristiu Eliza-Angela - Consilier Serviciul Locuinte si Preemtiuni;

Dolha Nicoleta Ramona - Consilier Birou Administrare Spatii Utilitare, Servicii Conexe si Contracte Garaje;
Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Mihai Florescu -Director General Directia Generala de Investitii si Mentenanta



Daniela -Elena Burtic — Sef Serviciu Amenajare Peisagistica Biodiversitate si Ape
Bogdan Momir- Consilier Serviciu Amenajare Peisagistica Biodiversitate si Ape
Lavinia Alexandrescu — Consilier Achizitii Publice;

Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius; Caldararu Lucian; Craina Marius — Lucian; David
Emanuel; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel — Florin; Iliescu Roxana — Teodora;
Lapadatu Andra Anca; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu; Mester Andrei; Militaru
Elena — Rodica; Mortan Mihai-Ionut; Mosiu Simion; Munteanu Ana — Maria; Negrisanu Razvan — Gabriel;
Romocean Paula — Ana; Rusu Mihaela Paula; Sandu Constantin Stefan; Stana Razvan — Ion; Szatmari Ioan
Stefan; Toanca Radu Daniel.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate.

inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

............................................................................... (denumirea/numele §i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd §i sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu ma aflu in situatia prevdzuta la art. 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotirare definitiva a
unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirca unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie ( art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18°1-18"5 din Legea nr.
78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spilarea banilor, (art. 29 din
Legea nr. 656/2002) , traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauds, ( art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului
de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmdrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii .c.oocevervcreevveerncnnens

Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevdzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

..................................................................... (denumirea/numele operatorului  economic) in
calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avénd ca obiect servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea proiectantului privind investitia SF+PT Amenajarea Padurii-Verzi ca
padure-parc, ladata de ... (zi/luna/an), organizati de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe
propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii
ci:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguréri sociale
citre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Romaénia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii cé:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am ftint cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii;
) nu am comis o abatere profesionald gravd care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legdturd cu procedura in cauza;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legitura cu procedura in cauzi;

f) nu am participat la la pregitirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, iar aceste incalc#ri nu au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;



h) nu voi transmite declaratii false In continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritafii
contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare gi
selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca sd influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, si obtinid informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativa asupra
deciziilor autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea
subscrisei sau atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru cétre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii $i confirmdrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

inteleg ci in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .......c.ccocnneniinvennen
Operator economic,

(semndtura autorizaid si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

1. Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii........cccorueivrrereeeeucnnes , reprezentanti ai ofertantului
ereeenenn. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile i cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sa prestam serviciile de proiectare si asistenta tehnica
din partea proiectantului privind investitia SF+PT Amenajarea Padurii-Verzi ca padure-parc,
pentru suma de .eesseesessensensens (suma in litere §i in cifre) RON fara TVA, la care se adauga taxa pe
valoarea adaugatd in valoare de .........ccooveneee. (suma in litere si in cifre) RON fara TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigitoare, sa prestam serviciile conform
documentatiei postate in SEAP.

3. Ne angajim sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de 70 zile, si ea va riméne obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisa de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este stabilitd cistigitoare, vor constitul un contract

angajant intre noi.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastr este stabilitd ca fiind céstigitoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.
Data ....ccccovvcniiireninnnnne
............................................................................... ,
(nume, prenume,semndturd si stampila)
in calitate de .....cccovriniiiiiie legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr. Activitate Valoare | Valoare
Crt lei  fard | lei cu
TVA TVA
1 Etapa 1 - Studii:
a) Geotehnic
b) Topographic
2 Intocmire documentatii si obtinere avize conform Certificatului de
urbanism
3 Etapa 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) conform prevederilor
HG nr. 907/29.12.2016 si a Studiului de fundamentare padure-parc
Pidurea Verde
4 Elaborare Proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire si
obtinerea Autorizatiei de construire
5 Etapa 3 - Elaborare Proiect tehnic (PT) conform prevederilor HG nr.
907/29.12.2016
6 Etapa 4 - Asistenti tehnici din partea proiectantului pe parcursul B
desfasurarii achizitiei publice a contractului de executie lucrdri si a
lucririlor de amenajare a parcului
|
TOTAL
Data completérii ] Operator economic

(semnditura autorizatd si stampila )






W R

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
SERVICII DE PROIECTARE

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificérile si completérile ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Parti contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256-408.367, fax 0256-408380, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, in calitate de
Achizitor, pe de o parte si

............................ cu sediul Tn 10C. covvvveveeeenisy SHe ciivviviice eI ceeeeanney t€1E e, fAXE L, €
mail: . , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................ sub nr.
T, Jovrrnnnnnns foveiiranns , cod unic de inregistrare ............... , atribut fiscal .......... , cont bancar
111 RUOTT , deschis 18 .ceieevrniiivieriieeeeeeenee , reprezentati prin administrator, domnul/doamna

........................ , In calitate de Prestator , pe de alté parte.

2. Definitii
2.1  in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinti acordul de vointd al celor doud parti incheiat intre o
autoritate contractants, in calitate de Achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) Achizitor si Prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c) pretul contractului - preful platibil Prestatorului de cétre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activititi a caror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in Tema de
proiectare si in propunerea tehnicd;
f) forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii

sau vinii acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a
unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativi. Nu este considerat forta
majord un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fird a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zZi - zi calendaristicd; an - 365 de zile;

h) garantia de buni executie a contractului — garantia constituitd in bani de cétre prestator in
scopul asigurdrii achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitativd si In perioada conveniti a
contractului; -

i) garantia serviciilor - garantie acordati de cétre prestator prin remedierea/prestarea serviciilor
necorespunzitoare fird costuri in sarcina beneficiarului si care curge de la data receptiei efectuatd la
terminarea prestarii serviciilor (inclusiv a finalizarii remedierilor) si pana la receptia la terminarea
lucrérilor.

) receptia la terminarea serviciilor - receptia efectuati la terminarea completd a serviciilor;
k) receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd dupd finalizarea lucrdrilor de
amenajare;
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D subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executd si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrérilor sau ale constructiei
ori indeplinesc activitdti care fac parte din obiectul contractului de achizitie publicd, rdspunzénd in
fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

3. Interpretare
3.1.  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul ,zi” sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.
3.3.  Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care,
in cursul executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii
tehnice si cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini.

4. Aplicabilitate
4.1 Contractul de prestare servicii intrd In vigoare de la data semnarii contractului de cétre cele
doud pérti.

42. Perioada de derulare a contractului este perioada cuprinsd intre data primirii Ordinului de
incepere a seviciului pAna la semnarea Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor .

CLAUZE OBLIGATORII

5. Obiectul si pretul contractului
5.1. - Prestatorul se obligd si presteze ,,servicii de proiectare si asistentd tehmnica din partea
proiectantului pentru intocmire SF+PT Amenajarea Padurii-Verzi ca pidure — parc”, precizat
la punctul 4.2. in perioada conveniti si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.2. — Prestatia constd din intocmirea:
a) Studiu geotehnic
b) Studiu topographic
¢) Studiu de fezabilitate (SF), inclusiv devizul general si devizele pe obiecte conform HG nr.
907/2016;
d) Documentatii pentru obtinerea avizelor prevézute in Certificatul de urbanism
e) Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de construire (DTAC)
f) Proiectul tehnic (PT) inclusiv detalii de executie (D.D.E.) si caiete de sarcini (C.S.), Plan
SSM si deviz martor (D.M.)
g) Proiectul ,,As built” inainte de Receptia la terminarea lucrérilor.
h) Asistenta tehnici din partea proiectantului pe toati perioada de derulare a contractului de
executie lucrari.
in conformitate cu Tema de proiectare anexa la prezentul contract, in perioada convenits si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
Prestatia consti din:
- intocmirea de citre Prestator a documentatiilor tehnico-economice mentionate in Tema de
proiectare, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor prevdzute in Certificatul de Urbanism, legislatia
in vigoare si in orice altele solicitate pe parcurs i care au legitura cu contractul.
- asistenta de specialitate, sprijinirea la elaborarea rdaspunsurilor la solicitdrile de clarificiri ale
operatorilor economici din cadrul achizitiei contractului de executie lucréri.
- asigurarea asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului pe perioada de execufie a
lucrarilor pana la semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Obiectul prestaiei constd in realizarea unor documentatii conforme cu normativele si
legislatia in vigoare, in cadrul cdrora sd fie prevdzute toate specialititile (inginerie structurald,
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instalatii tehnico-edilitare, arhitecturs, peisagistica etc.) armonizate cu cerintele din tema de
proiectare.

6. Pretul contractului
6.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de citre achizitor, este de
lei, la care se adauga T.V.A.—ul aferent.

7. Durata contractului
7.1. - Prestatorul se obliga si presteze serviciul, defalcat pe etape, dupd cum urmeaza:

Etapa I Elaborare Studii de teren/ 45 de zile de la emiterea ordinului de Incepere
fundamentare
Etapa Il Elaborare SF 120 de zile de la finalizarea studiilor

Etapa III Elaborare PT+DDE+PAC/ | 80 de zile de la aprobarea SF in Cosiliul Local
DTAC+ POE/DTOE

Etapa IV Perioada de executie a Urmdrirea de gantier se va face pe toatd perioada de executie

lucrarilor a lucrdrilor in conformitate cu Programul de control al
calitatii. lucrdrilor pe toate specialitifile. Realizarea |
proiectului As built.

Asistenta tehnici va fi inclusd in oferta financiard pe o |
perioadd de 24 de luni de la semnarea contractului de
executie, 15% din valoarea contractului fird TVA.

Etapa I siIl:

Studiul de fezabilitate, inclusiv: studiu topografic, studiu geotehnic, avize/acorduri/studii de
specialitate conform certificat de urbanism, documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire (D.T.A.C.) inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire (A.C.), se vor preda beneficiarului
in 2 (doud) exemplare (original + copie) cu semnitura si stampila proiectantului + 1 exemplar in
format electronic scanat in format pdf (exemplarul original cu toate semnéturile scanat) iar memoriul
tehnic si in format word.

Etapa III

Proiect de organizare a executiei lucrdrilor (P.O.E.) + Proiect Tehnic de executie (P.T.),
inclusiv detalii de executie (D.D.E.) si caiet de sarcini (C.S.), Plan SSM si deviz martor (D.M.); se va
preda beneficiarului in 3 (trei) exemplare (1 original si 2 copii) cu semndtura si stampila
proiectantului si a verificatorului, 1 exemplar in format electronic scanati varianta original cu
semnaturi in format pdf si dwg, memoriul si in format word ;

Etapa IV:

Asistenti tehnica din partea proiectantului:

Proiectantul va acorda Asistentd tehnicd beneficiarului §i constructorului, incluzind:
sprijinirea la elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici din
cadrul achizitiei contractului de executie lucriri, participarea la sedintele organizate de Beneficiar,
verificarea respectdrii de cétre executant a prevederilor proiectului tehnic privind materialele si
echipamentele de joacd utilizate si calitatea lucrdrilor pe parcursul execufiei, participarea la
verificarea fazelor de executie pe perioada de executie a lucrarilor, emiterea dispozitiilor de santier,
participarea la  elaborarea  c#rfii tehnice §i la  receptia lucrdrilor, solutionarea
neconformititilor/neconcordantelor semnalate, reproiectarea unor elemente - ansambluri
nerealizabile din cauze obiective etc., pe toatd perioada derulirii contractului de executie a lucrarilor
si intrd In Devizul general, capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd, punctul 3.8-
Asistentd tehnicd, subpunctul 3.8.1-Asistentd din partea proiectantului.
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Pe perioada executiei lucrérilor de amenajare, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 (A) privind
calitatea in constructii, proiectantul va acorda asistentd tehnicd beneficiarului si constructorului,
incluzind: verificarea respectarii de cétre executant a prevederilor proiectului tehnic privind materialele
si echipamentele de joaca utilizate si calitatea lucrarilor pe parcursul executiei, participarea la elaborarea
cartii tehnice si la receptia la terminarea lucrarilor, solutionarea neconformitatilor/ neconcordantelor
semnalate, reproiectarea unor elemente—ansambluri nerealizabile din cauze obiective etc.

Proiectantul va intocmi la finalizarea lucrarilor, Tnainte de semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, proiectul as built, in 2 exemplare in format letric si in formate pdf si
dwg pe suport electronic.

Contractul intrd in vigoare la data semnarii de ambele parti si produce efecte pana la semnarea
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucririlor.

8. Executarea contractului
8.1. Executarea contractului incepe la data prevazutd in ordinul de incepere al prestirii serviciilor
si se incheie la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
8.2  Ordinul de incepere a prestérii serviciilor se emite in maxim 5 de zile de la data constituirii
garantiei de buna executie.
8.3  Termenecle intermediare de prestare a serviciilor se considerd termene contractuale,
nerespectate acestea conduc la aplicarea de penalititi in sarcina Prestatorului.
84  Demararea serviciilor aferente etapelor mentionate la art. 7.1 precum si trecerea la etapa
urmétoare se va face doar cu acordul Achizitorului.

9. Documentele contractului
9.1. — Urmétoarele documente sunt anexe si se constituie in parte integrald a contractului :

a) Tema de proiectare nr.

b) Oferta cu propunerile tehnice si financiare postati in SICAP

c) Graficul de prestare a serviciilor;

d) Centralizator prefuri;

e) Garantia de buna executie constituitd conform art. 11 din prezentul contract;

) Polita de asigurare de raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe durata

exercitérii dreptului de practicd; Dupa semnarea contractului de ambele parti, Prestatorul va avea
obligatia de a prezenta asigurarea de rispundere civila profesionald conform Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, actualizata;

2) Contract de subcontractare incheiat cu SC ......... , Inregistrat cu nr. ........ (daca este
cazul);

h) Acord de asociere incheiat cu .................... ladatade .......cceouenneee (daca este cazul);

i)Angajament de sustinere din partea ...........cccccceeeneenne (daca este cazul).

10. Standarde

10.1Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele de proiectare in vigoare la data
prestérii serviciului de proiectare.

10.2. Prestatorul garanteazi ci la data receptiei, documentatia tehnico-economici intocmitd de
catre prestator va Indeplini cerintele conform normativelor si legislatiei in vigoare.

11. Caracterul confidential al contractului
11.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul
acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decit In masura In care aceste
informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprictate intelectuald, potrivit legii.
Proiectantul nu are voie si faca public niciun document ce decurge in legiturd cu contractul, decét cu
aprobarea prealabild a Achizitorului.
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12. Drepturi de proprietate intelectuali
12.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricéror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din Incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legiturd cu prestarea serviciilor;
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezultd din respectarea Temei de proiectare intocmitd de catre Achizitor.
12.2. Prestatorul cesioneazi exclusiv Achizitorului drepturile patrimoniale si intelectuale asupra
documentatiei care face obiectul prezentului contract. Drepturile patrimoniale care se cesioneazi
exclusiv, sunt cele previzute la art. 13 din Legea nr. 8/1996 completatd si modificata. Cesiunea
drepturilor patrimoniale se realizeazi pe o perioadd de 49 ani pe teritoriul Romaéniei. Remuneratia
aferentd drepturilor patrimoniale cesionate este inclusa in preful contractului, Achizitorul neavand de
suportat alte costuri/cheltuieli.
12.3. Intreaga documentatie tehnici mentionati la punctul 5.2 din prezentul contract, va deveni si
riméne in proprietatea Achizitorului fird costuri suplimentare. Prestatorul poate refine o copie a
documentatiei tehnico-economice, dar nu o poate folosi in afara prezentului contract fird aprobarea
scrisd prealabild a Achizitorului.
Prestatorul rdspunde pentru realizarea unor servicii de foarte buni calitate in conformitate cu H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice — actualizati.

CLAUZE SPECIFICE

13. Garantia de buni executie a contractului
13.1 Prestatorul se obligd si constituie garantia de bund executie a contractului in termen de 5 zile
lucritoare de la data semndrii contractului de achizifie publicd/contractului subsecvent. Acest termen
poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fard a depasi 15 zile de la data semndrii
contractului de achizitie publicd conform prevederilor art.39 si 40 din H.G. nr. 395/2016.
13.2 (1) Cuantumul garantiei de buni executie a contractului este de ............... lei si reprezintd 5%
din valoarea contractului firdi TVA. Perioada pentru care se constituic garantia de bund executie
acoperd intreaga durati de valabilitate a contractului.
(2) Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabila, neconditionati si se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;
(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru
achizitiile de lucriri a caror valoare estimati este mai micd sau egala cu 40.000.000 lei fard TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a céror valoare estimati este mai micd sau egald cu
7.000.000 lei farda TVA;
(iii) asigurari de garantii emise:
—fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene gi/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii
de Supraveghere Financiard, dupa caz;
—fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate Tn Romania de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;
¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund executie;
In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii
contractante, cont care trebuie alimentat la inceputul deruldrii contractului cu cel putin 1% din pretul
acestuia farda TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazd sd
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alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilitd drept garantie de buna executie in documentatia de
atribuire. Autoritatea contractantid va ingtiinta Achizitorul despre virsdmantul efectuat, precum si
despre destinatia lui. Contul astfel deschis este putator de dobanda in favoarea contractantului.

e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalititile de constituire prevézute la lit. a)-c),

( ofertantul trebuie sd specifice clar si fard ambiguitdfi modalitatea de constituire a garantiei de
bund executie

13.3. Achizitorul se obliga si elibereze garantia pentru participare doar dupa constituirea garantiei de
buna executie.

13.4. in situatia in care instrumentul de garantare previzut la art. 13.2 lit. b) nu acoperi toati
perioada de valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte
de data de expirare.

13.5. Neconstituirea garantiei de bund executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau
neconstituirea unei noi garantii de buni executie in cazul 1n care aceasta a expirat sau a fost executata
integral, ori necompletarea garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului
sd solicite rezolutiunea/rezilierea contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei
formalitati prealabile de catre achizitor, acesta avand dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
13.6. Restituirea garantiei de bun executie a contractului se va face in in conformitate cu prevederile
art. 42 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice.

13.7. Prestatorul se va asigura cia garantia de bund executie este valabild §i in vigoare pénd la
finalizarea contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda
Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia

13.8. Achizitorul va executa Garantia de Bunid Executie, in eventualitatea in care:

(a) prestatorul nu reuseste si remedieze/completeze o lipsd a documentatiei tehnico-economice in
termenele previzute In caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc.

(b) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu 1si
executd, executd cu intdrziere sau executi necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia
de a notifica acest lucru Prestatorului si emitentului instrumentului de garantare, precizdnd totodata
obligatiile care nu au fost respectate.

13.9. Daci, pe parcursul executirii contractului, Achizitorul executa partial sau total garantia de bund
executie constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucritoare de la executare, si
reintregeascd garantia raportat la restul rimas de executat. In situatia in care Prestatorul nu
indeplineste aceastd obligatie, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de
reziliere, fird indeplinirea unei alte formalitéti.

14. Obligatiile prestatorului
14.1 Prestatorul se obliga si predea documentatia completa la termenele stabilite;
14.2  Prestatorul are toate obligatiile specifice legislatiei in vigoare la data prestarii serviciilor;
14.3  Prestatorul, pe perioada deruldrii contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele
in vigoare si in conformitate cu Tema de proiectare si oferta tehnica depusa.
14.4 Prestatorul este obligat si execute servicii de foarte bund calitate in conformitate cu H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu toate modificdrile si
completirile ulterioare.
14.5 Prestatorul are obligatia de a-si asuma documentatia elaboratd prin semnéturd si stampild - de
cétre specialisti elaboratori ai proiectelor.
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14.6 Prestatorul se va consulta cu Achizitorul pe intreaga perioadd de elaborare a documentatiei, ori
de céate ori va fi nevoie/la solicitarea Achizitorului, precum si pe intreaga perioadd a lucrdrilor de
executie.

14.7 Prestatorul va informa reprezentantul Achizitorului despre toate impedimentele sau problemele
apérute in cursul desfagurdrii serviciului de proiectare;

14.8 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor de proiectare, de a asigura
resursele umane, materiale, instalagiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie,
fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract.

14.9 Prestatorul raspunde atit de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de prestare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toatd durata deruldrii contractului;

14.10 Prestatorul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, conform
esalondrii pe etape de la art. 7.1, in vederea indeplinirii obiectivului de investitii.

14.11 Prestatorul se va asigura ca valorile estimate in cadrul documentatiei economice vor fi cit mai
apropiate de valorile de piata.

14.12 intreaga documentatie rezultati in urma prestirii serviciului va fi predati Achizitorului, cel
tirziu in ultima zi a perioadei ofertate pentru realizarea documentatiei, pentru fiecare etapd in parte.
Nerespectarea termenelor de prestare a serviciilor duce la aplicarea de penalitifi in sarcina
Prestatorului conform contractului.

14.13 Prestatorul se obligd sa asigure, asistenta de specialitate din partea proiectantului necesard
realizirii obiectivului de investitii Servicii de proiectare ,,SF+PT Amenajarea Padurii-Verzi ca
padure — parc”, pe toatd perioada de executie a lucrdrilor §i pani la receptia la terminarea lucrérilor.
14.14 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare, care va fi actualizat ori de céte ori va fi necesar;

14.15 Prestatorul se obligi si remedieze si si completeze, fard costuri suplimentare pentru Achizitor,
in termen de cel mult 3 zile de la sesizarea scrisi a acestuia, toate deficientele, lipsurile si/sau
neconformitatile prestatiilor efectuate;

14.16 Prestatorul se obligd si prezinte documentatia tehnico-economicd in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, in vederea verificirii tehnice conform Legii 10/1995.

14.17 Prestatorul, se obligd si asigure asistenta tehnicad pe Intreaga perioada de executie a lucrérilor
necesare realizirii obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atét la fazele
principale (predarea amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la
terminarea lucririlor si receptia finald a lucririlor, participarea la Intocmirea cartii tehnice), cét si in
orice altd situatie ce impune prezenta si avizul proiectantului conform prevederilor legale in vigoare;
14.18 Documentatia va cuprinde toate studiile, avizele si acordurile necesare, care vor fi obtinute
prin grija Prestatorului. Costul taxelor pentru obtinerea avizelor si acordurilor se suportd de catre
Achizitor.

14.19 Prestatorul se angajeazd si sustind proiectul in fata forurilor de avizare (inspectia in
constructii, comisia pentru protectia mediului, comisia tehnico-economicd din cadrul primériei
Municipiului Timisoara etc., dupé caz);

14.20 Alte obligatii ale prestatorului:

a. Prestatorul va participa la toate sedintele convocate de Achizitor;

b. Asistenta tehnici curentd va fi consemnati intr-un registru de note si dispozitii de santier aflat in
permanent la punctul de lucru;

c. Dispozitiile de santier (D.S.) impreund cu notele de renuntare (N.R.) sau notele cu cantititi
suplimentare (N.C.S.), dupd caz, vor fi intocmite de Prestator in maxim 3 zile de la transmiterea
notelor de constatare a necorelarilor.

d. Va edita documentatia tehnici in cazul schimbarilor solutiilor tehnice, cu acordul si la cerinta
achizitorului, atunci cand situatia o impune.

e. Va efectua verificarile prevazute in norme §i va semna documentele intocmite ca urmare a
verificarilor respectiv procese-verbale pentru verificarea calitatii lucrérilor ce devin ascunse;
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f. Va intocmi proiectul as built la finalizarea lucrarilor.

14.21 Prestatorul are obligatia de a aviza mostrele de materiale ce urmeaza a fi puse in operd, mostre
care rimin in permanentd pe santier (mostrele vor fi acceptate de proiectant doar dupa
prezentarea de citre constructor in colaborare cu Dirigintele de santier a documentelor de
calitate, inclusiv fisa tehnicid a produsului mostra). Prestatorul va sesiza Beneficiarul daca se pun
in operi alte materiale decét cele pe care le-a avizat.

14.22 Prestatorul are obligatia de merge pe santier sdptiménal si de a sesiza Beneficiarul i
Dirigintele de santier asupra oricdrui aspect care contravine proiectului pe care l-a elaborat;

14.23 Participarea la predarea — primirea amplasamentului, impreund cu Beneficiarul, Executantul
lucrdrilor si Dirigintele de Santier care va intocmi Procesul-verbal de predare — primire a
amplasamentului;

14.24 In perioada de executie a lucrarilor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate
privind serviciile de asistenta tehnica prestate.

14.25 Tnainte de receptia la terminarea lucririlor, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la
terminarea lucrdrilor privind asistenta tehnicd acordatd pe parcursul executiei lucrérilor proiectul as
built, in 2 exemplare in format letric si in formate pdf i dwg pe suport electronic, va prezenta in fata
comisici de receptie punctul de vedere privind executia lucrdrilor (Referatele Proiectantilor pe
specialitéti).

15. Asocierea de operatori economici

In cazul in care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere formati din dou# sau mai multe
persoane:

(a) Fiecare si toate aceste persoane sunt responsabile individual si in solidar fatd de Achizitor,
fiind considerate ca avind obligatii comune si individuale pentru realizarea Contractului.

(b)  Membrii asocierii inteleg si confirma cé liderul stabilit prin acordul de asociere este
desemnat de asociere si actioneze in numele siu si este autorizatd si angajeze asocierea in cadrul
Contractului.

(¢) Membrii asocierii inteleg si confirma cd liderul asocierii este autorizat si primeascd
Dispozitii din partea Achizitorului §i si primeascd plata pentru si in numele persoanelor care
constituie asocierea.

d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului.

16. Insolventa si faliment
16.1 In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventi impotriva Contractantului,
Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea
procedurii.
16.2 In cazul precizat la clauza 15.1 din prezentul Contract, Contractantul, are obligatia de a
prezenta Achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analizd detaliatd
referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului si asupra
livrarilor si de a propune mésuri, actiondnd ca un Contractant diligent.
16.3 in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd mpotriva unui Subcontractant, unui
tert sustindtor sau, dacd este cazul, in situatia mentionatd la articolul 15 din prezentul Contract,
Contractantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 16.1 si 16.2 din prezentul Contract.
16.4 In cazul in care Contractantul intrd in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afla intr-o
situatie care produce efecte similare, Contractantul este obligat s actioneze in acelasi fel cum este
stipulat la clauzele 16.1, 16.2 si 16.3 din prezentul Contract.
16.5 Nicio astfel de masurd propusa conform celor stipulate la clauzele 16.2, 16.3 si 16.4, din
prezentul Contract, nu poate fi aplicata, dacd nu este acceptatd, in scris, de Achizitor.
15.6 Orice modificare contractuald se realizeazi cu respectarea prevederilor stipulate in prezentul
Contract.
15.7 In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de citre oricare dintre parti, se aplicd
s k& 8
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prevederile Cotractului si prevederile Legii.

17. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
17.1. In cazul in care Prestatorul nu reuseste si-si indeplineascd obligatiile asumate, atunci
Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o suma echivalentd cu o cota
procentuala de 0,1% pe fiecare zi de intirziere, din obligatia neefectuati (raportat la etapele
contractului) pana la stingerea obligatiilor. Factura de penalitati emisa de ciétre achizitor, dacd este
cazul, se va intocmi dupa incheierea Procesului verbal de receptie al serviciilor aferente fiecdrei
etape.

Penalititile de intArziere vor fi percepute si In ipoteza in care, ca urmare a respingerii justificate
proiectului de citre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depdsit datoritd revizuirilor
necesar a fi operate.

17.2 In cazul in care se constati omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice intocmite ca
urmare a greselilor de proiectare, Achizitorul se va indrepta impotriva Prestatorului in vederea
recuperdrii prejudiciilor constatate de cétre organele de control sau alte institutii abilitate.

17.3 Cheltuielile generate de efectuarea de lucriri suplimentare fati de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a beneficiarului in baza unui raport de expertizi
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat, in conformitate cu clauzele prezentului contract si cu
legislatia in vigoare.

17.4 Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresati
Prestatorului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urmé da faliment. in acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data
denuntdrii unilaterale a contractului.

17.5 Daunele interese pe care Achizitorul este in drept s le pretindd de la Prestator se retin din
garantia de bund executie. Daca valoarea daunelor interese depaseste cuantumul garantiei de bund
executie, Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termen de 30 de zile de la notificarea
Achizitorului.

18. Obligatiile achizitorului
18.1 Achizitorul, va urmiri efectuarea prestatiilor, va urmari constituirea garantiei de bund executie
si va aviza spre platd facturile emise de citre Prestator pentru serviciul efectuat;
18.2 Urmirirea contractului §i avizarea facturilor emise de cdtre Prestator se va face de citre
reprezentantul desemnat al achizitorului din cadrul Serviciului Amenajare Peisagistica,
Biodiversitate si Ape — Directia Infrastructura Verde, in conformitate cu modalititile de platd
stipulate la cap. 19 din prezentul contract si in conformitate cu conditiile impuse proiectantului prin
tema de proiectare, parte integrantd a prezentului contract;
18.3 Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre prestator doar dupd semnarea proceselor
verbale de receptie a serviciilor prestate, respectiv in maxim 30 de zile de la acceptarea platii de catre
Achizitor;
18.4 In toate etapele de derulare a contractului, Achizitorul se obligd si puna la dispozitia
Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
18.5 Achizitorul, prin reprezentantii desemnati, va avea obligatia urmadririi clauzelor contractuale,
emiterea ordinului de incepere a serviciilor, avizarea platilor partiale si finale, eliberarea garantiei de
buna executie in conditiile prevazute in prezentul contract.

19. Receptie si verificiri
19.1 Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta tehnici si din Tema de proiectare;
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19.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sii imputerniciti care vor
efectua verificarile;

19.3 in cazul in care 1n cadrul procedurilor de receptii a serviciilor se fac observaiii cu privire la
serviciul prestat, Prestatorul va proceda la remedierea observatiilor;

19.4 in cazul in care, cu ocazia receptiei serviciilor prestate, Achizitorul constatd anumite lipsuri,
deficiente sau neconcordante intre proiectul Intocmit si oricare dintre: tema de proiectare, prevederile
legale in vigoare, normele tehnice, va acorda Prestatorului un termen de remediere a acestora de
maxim 3 zile lucritoare. In cazul in care acest termen va fi depisit, Prestatorul se obliga si pliteasca
penalitdti de intdrziere conform art. 15.1, precum si plata de daune interese calculate la nivelul
prejudiciului cauzat proportional cu vina stabilita.

20. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
20.1 Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie, in conditiile prevazute la
art.13.2, in termen de maxim 5 zile lucritoare de la primirea contractului semnat de cétre ambele
parti;
20.2 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare conform datei mentiorate
in ordinul de incepere a prestérii serviciilor.
20.3 Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada previzuta in graficul anexd la
contract, iar modificarile solicitate de Achizitor se vor executa in maxim 3 zile lucritoare de la
sesizare.
20.4 In cazul in care intervin:
- orice motive de intirziere ce nu se datoreazi Prestatorului;
- alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decit prin incilcarea contractului de
cétre prestator, indreptitesc pe acesta de a solicita prelungirea termenelor previzute mai sus
20.5 In cazurile mentionate la art. 18.4 partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare,
situatie in care vor semna un act aditional la contract.
20.6 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respectd termenele de prestare,
indiferent de motiv, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea termenelor de prestare se face doar cu acordul pértilor, prin act aditional.
20.7 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intirziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitdti prestatorului.

21. Modalitati de plati
21.1. Pretul stabilit pentru serviciu este cel evidentiat la punctul 6.1.
21.2. Achizitorul are obligatia de a efectua plata, cétre prestator in maxim 30 de zile de la acceptarea
facturii de catre achizitor. Acceptarea facturilor se face dupd confirmarea, de citre persoana
desemnati conf. art. 16.2., a faptului ci prestatorul si-a indeplinit obligatiile contractuale pentru care
se solicitd plata.
21.3. Plata serviciului de intocmire a Studiului de Fezabilitate se va face dupd aprobarea prin
Hotérare a Consiliului Local a indicatorilor tehnico-economici.
21.4 Serviciile pe care prestatorul le presteaza in afara celor previzute in contract, fard a avea
acceptul achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.
21.5 Cheltuielile generate de efectuarea de lucrdri suplimentare fatid de documentatia tehnico-
economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de expertizi
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.
21.6. Plata serviciului pentru prestarea serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea
proiectantului se va face dupa cum urmeaza:
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Etapa I si II — 50% din valoarea contractului, fird TVA, dupid avizarea SF de citre
Comisia Tehnico-Economici din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;

Etapa III — 35% din valoarea contractului, fird TVA, la finalizarea evaludrii verificarii
Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini, partii economice si a planselor de
citre responsabilul de contract din cadrul Directiei Infrastructurd Verde / Serviciul Amenajare
Peisagistica, Biodiversitate si Ape;

Etapa IV — 15% din valoarea contractului, fird TVA, dupd semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor;

Acceptarea facturilor se face dupd confirmarea faptului ca Prestatorul si-a indeplinit
obligatiile contractuale pentru care se solicita plata.

Plata serviciilor se va face numai dupa ce acestea au fost receptionate de citre achizitor.

22. Actualizarea pretului contractului
20.1. Pretul serviciului este ferm, stabilit in lei, conform punctului 6.1. si ofertei prestatorului; aceste
preturi sunt ferme, nu se actualizeaza pe perioada de derulare a contractului.

23. Amendamente
23.1 Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional numai in conditiile prevédzute in legislatia achizitiilor publice.

24. Subcontractanti
24.1. Prestatorul are obligatia de a se achita de obligatiile asumate in mod direct si nu prin
subcontractanti.
sau
24.1 in aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, Achizitorul are obligaia de a stabili clauze
contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legati de
partea/partile din contract care sunt indeplinite de cétre acestia.
24.2 in vederea determinirii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pértile din contract care
urmeaz3 a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si
acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
24.3 inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a
contractului poate interveni in urmitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activitdti au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publica in

conditiile n care lucridrile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fara a
se indica initial optiunea subcontractirii acestora;

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici.

24.4 In situatiile previzute la art. 22.3, Achizitorul are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant i subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel putin
urmitoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti.

24.5 In situatiile previzute anterior, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria rispundere prin care Isi asuma respectarea prevederilor temei de proiectare si a propunerii
tehnice depuse de citre contractant la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractarii.

24.6 Contractele incheiate intre prestator si subcontractanti precum si declaratiile acestora din urma,
mentionate la art. 23.5, vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii

serviciilor de citre noii subcontractanti.
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24.7 Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare
partilor de implicare in contractul de achizitie publici.

24.8 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a
contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.

24.9 Situatia prevdzutd la art. 24.3 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta
definita la art. 221 din L 98/2016.

24.10 in situatia previzutd la art. 24.3 lit. a) valoarea aferenti activititilor subcontractate va fi cel
mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adduga
numai ajustarea preturilor existente in contract;

24.11 In situatia previzuta la art. 24.4 lit. a) obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior;

24.12 Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
citre subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora;

24.13 In situatia previzuti la art. 24.3 lit. b) contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti
pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare
substantiald a contractului de achizitie publici in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

24.14 Situatia previzutd la art. 24.3 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este
aceasta definitd la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dacd se indeplinesc urmitoarele conditii
cumulative: .

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluirii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre Achizitor si
Prestator;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeazi rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

24.15 In situatia previzuti la art. 24.3 lit. c) in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de citre una din pérti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile
din contract aferente activititii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile art. 24.3 lit. a).

24.16 in cazul in care prestatorul intdmpina dificultdti pe parcursul executirii contractului de
achizitie publici, iar sustinerea acordatd de unul sau mai mulfi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economici si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionald, achizitorul va
solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustindtor(i) sd garanteze materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor si
contractantul principal/prestator vor asigura c achizitorul poate aplica aceastd obligatie.

24.17 Achizitorul va trebui, de asemenea, si includd in contract, printr-un act aditional, clauze
specifice care si permitd Achizitorului sd urmareascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar
putea si o aibd impotriva tertului/tertilor sustindtor/sustinitori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor
contractantului cétre Achizitor, cu titlu de garantie.

25. Asigurari
25.1 Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de Inceperea prestérii serviciilor, o asigurare de
raspundere civila profestionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apérea privind derularea
prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sd verifice, sa
testeze sau sd receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului si/sau
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fatd de terte persoane fizice/juridice, asa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, actualizati.

25.2 Dupi semnarea contractului de ambele pirti, Prestatorul va avea obligatia de a prezenta
asigurarea de rdspundere civild profesionald conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, actualizati;

25.3 Asigurarea se va incheia in termen de maxim $ zile lucritoare de la data semndrii contractului
de prestare servicii.

25.4 Valabilitatea asigurdrii se va actualiza pe toatd perioada de executie a contractului de execufie
lucréri, pand la semnarea PV de receptie la terminarea lucrérilor.

25.5 Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatd de citre prestator.

25.6 Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

25.7 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune- mterese compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncltor sau altei persoane
angajate de prestator, cu exceptia unui accident sau pre_]udwlu rezultand din vina persoanel
Achizitorului, a agentilor sau a angajaplor acestuia. o N -‘”-*5

25.8 Prestatorul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii au incheiat ‘a
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanplor sd prezmte achlzltorulul
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actuahzate)j.fﬁ& A % ﬁ’}
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26. Incetarea contractulul

si legislatiei aplicabile;
b) prm acordul par‘;llor consemnat in scris-

contractuale. g
26.2 Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta umlateral “contractul de servicii, in cel mult 30 de
zile de la aparitia unor cu‘cumstan!;e care nu ¢ au putut 'fi prevazute la data incheierii contractului i
care conduc la modlﬁcarea .clauzelor contractuale in asa masurd incit indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.

26.3 Nerespectarea obhga’;lllor{asumate priny prezentul contract de cétre una dintre pérti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partiis lezate?de a considera contractul desfiintat de plin drept, fard
somape punere in 1ntar21ere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune —
interese.’ x
26.4 Firi a aduce atmgere dlspozmllor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
AChlthOI‘ulu1 de?a;solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate™ cu dlspozrgule dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achlzme publica n perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

- contractul nu ar fi; tﬁrebmt s4 fie atribuit contractantului respectlv avand in vedere o incdlcare gravi

a obligatiilor care rez: lti din legislatia europeand relevanti si care a fost constatatd printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene

26.5 Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

26.6 In situatia nerespectarii dispozitiilor art. 24.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie public initial.

26.7 Prezentul contract inceteazi de plin drept, prin rezolutiune/reziliere, fird a mai fi necesard
interventia unui/unei tribunal/instante judecitoresti in cazul in care una din parti :

- nu isi executd una din obligatiile esentiale din prezentul contract;
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- este declaratd in stare de incapacitate de platd sau a fost declansatd o procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza obligatiile sale prevézute de prezentul contract fard acordul celeilalte parti;

- la data prevazutd in notificarea prin care i s-a adus la cunostiinta ci nu si-a executat la termen, total
sau partial ori a executat in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care 1i revin.

26.8 Rezilierea/incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente ntre pértile contractante.

26.9 Prevederile prezentului articol nu inldturd rdspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

26.10 In cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligi si predea
Achizitorului toate documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie,
care devin proprietatea Achizitorului in baza prevederilor art. 12 din prezentul contract.

27. Cesiunea

féra s obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
27.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o res
obligatii asumate prin contract.

28. Forta majora

28.1. Forta majora este constatata de o autorltate competenta :
28.2. For’ga majora exonereaza pértile con actante de mdephmrea obhga;ulor asumate prin prezentul

prejudmla drepturile ce li se cuveneau partlllo pana la aparitia’ aééstela
28 4. Partea contractanta care mvoca for;glmajora ar obhga’;la de a notlﬁca celellalte paru imediat si

1 3 P N
29.1. AChlthOI‘u] si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratatlv” d1recte orice nelntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legéturd cu

29.2. Daci’ C upa 15»" 11:" de la. 1nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu
reusesc si rezolve m'mod am1ab11 o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se

solutioneze de catre mstan;e]e judecatoresti din competente.

30. Limba care guverneaza contractul
30.1. Limba care guverneazi contractul este limba romana.

31. Comunicari
31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisé in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit i in momentul primirii.
31.2. Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia

confirmdrii in scris a primirii comunicérii. /
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32. Legea aplicabila contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, la data de
prestatorului.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR

DOMINIC FRITZ

VICEPRIMAR
RUBEN LATCAU

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE
DE INVESTITII ST MENTENANTA
MIHAI FLORESCU

Pt. SEF SERVICIU AMENAJARE PEISAGISTICA,
BIODIVERSITATE $1 APE
DANIELA-ELENA BURTIC™

ll' AL ."\'r"lr
A\Via
N

Pt. SEF SERVICIUL JURIDIC
CRISTIAN JEM

CONSILIER JURIDIC, !
ADRIANA SEITAN/

X J;-f_(l J
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, din care 1 exemplar a fost predat

PRESTATOR
____denumire
reprezentant legal
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