ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022
SC2023 - ¢468/20. 02. 2025

B-dul C. D. Loganr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385, email: eficientizare.energeticai@primariatm.ro

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea serviciului de asistenti tehnica prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
»Reabilitare termici imobil str. Arges nr.4”- Lot 1
din cadrul proiectului ,,imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termici a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Maslinului nr.11, sc. A si B,
str. Cerniufi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr. 30, str. Risiritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generali
Municipiul Timisoara implementeazi proiectul ,Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetitii nr.30, str. Rasaritului nr.5” - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Sprijinirea tranzitiei cétre o economie cu
emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investifii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,,Reabilitare termica imobil str. Arges nr.4” - Lot 1

Faza: Asistenta tehnica de specialitate prin dirigin{i de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier care sa asigure
asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea reabilitarii termice a blocului situat in Timisoara, str. Arges
nr. 4, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De asemenea, scopul serviciilor de asistenti
tehnicd contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ca executantul ciruia i se va atribui contractul de
lucrari isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale in
vigoare, reglementarile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Arges nr.4

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 225 zile

Observatie: In cazul decalarii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de
asistentd tehnicad prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada executiei
lucrérilor, neimplicand costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definita de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finan{area proiectului se va face de citre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabila (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timisoara si
contributia Asociatiei de Proprietari.




1.3.Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitarii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucréri de interventii:

1. lzolarea termici a partii opace a fatadelor

2. Inlocuirea tampliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tamplarie

termoizolanta.

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tAmplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termicd a

parapetilor

4. Termoizolarea acoperisului tip sarpanti, respectiv izolarea termica a planseului peste ultimul nivel

5. Izolarea termici a planseului peste subsol

6. Lucrari conexe

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

a. Asigurarea asistenfei tehnice de santier in vederea realizarii obiectivului de investitii in conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.

b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii execufiei corecte a
lucririlor de constructii, pe tot parcursul lucririlor de la data emiterii de cétre investitor a ordinului de
incepere, pana la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizifionirii serviciului de asistentd tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: Lot 1 - _Reabilitare termica imobil str. Arges
nr.4”. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie s le asigure pentru realizarea
obiectivul de investitii Lot 1 - _Reabilitare termicd imobil str. Arges nr.4”, este de a oferi beneficiarului
garantia cd executantul ciruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrdri isi va indeplini toate
responsabilitifile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementirile tehnice si caietele de
sarcini. Dirigintele de santier isi va desfisura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu
proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociaia de proprietari, in derularea contractului
de lucriri. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusi de urmatoarele principii:

impartialitate atat fata de beneficiar cét si fata de constructor, furnizori si proiectanti;
profesionalism;

fidelitate;

respectarea legalitafii.

In exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toatd rispunderea privind executia corecta a
lucrarilor ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrdrilor de constructii. dirigintii de santier sau agentii economici de consultanta
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- sd asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- si actioneze in vederea solutioniirii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- sd asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrérilor si la expirarea perioadei de garantic a
lucrarilor;

- sd intocmeascd cartea tehnica a constructiei si si o predea proprietarului;

- sd urmareascd indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucriri asumat de acesta;

- sdrespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- si pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului;

- si manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul execufiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si sd asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

- si intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui sa confina detalierea tuturor lucrérilor
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executate in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementdrile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.. Personalul contractantului

Ofertantii trebuie sd asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tehnice de santier in
vederea realizdrii obiectivului de investitii Lot 1 - ,Reabilitare termicad imobil str. Arges nr.4”,
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii. Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii se afld
amplasat in zona de protectiec a monumentelor istorice, ofertantii vor nominaliza, in cadrul echipei de
implementare a proiectului (conform prevederilor Ordinului 2495/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejrii
monumentelor istorice) persoand/persoane cu atesat: specialist / expert / expert tehnmic atestat in
specializarea F dirigentare lucriiri, domeniul 4 — consolidare / restaurare, structuri istorice.

Specializarea solicitata trebuie certificatd prin prezentarea de documente justificative. Pentru persoana
nominalizata ca diriginte de santier se vor prezenta in cadrul ofertei:
- Autorizatia emisi prin care titularul are dreptul de a desfasura activitatea corespunzatoare exercitarii
activitafii de diriginte de santier in domeniul autorizat —valabila
- Declaratii de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice

Faza 1 — Pregitirea executiei lucriirilor
1. verificd existenfa autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. participa impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei i la stabilirea
bornelor de reper;

preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor si urmareste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

5. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu
privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verifica existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. wverifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucririlor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,,Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se
vor executa;

12. verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va {1 instituita;

o

Faza Il — Executia lucrarilor
1. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

3



W

10.

I1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

24,

25.

26.

27,

verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asiguririi nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, contract si in reglementarile tehnice in vigoare:

interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens;

asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante:

efectueazi verificirile previzute in reglementarile tehnice si semneazd documentele intocmite ca
urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucriirilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asista la prelevarea probelor de la locul de punere in oper si urméreste conformitatea acestora;
transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul execufiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupi caz, refacerea lucrarilor executate necorespunzator de
cétre executant;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerinfele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizatd, cu modificirile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei, sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmdreste respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificirilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmareste realizarea executiei lucririlor conform termenelor stabilite in graficul de execufie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participa in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la execuia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeaza existenta unor lucrari/cantititi nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admite la plata numai lucririle corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plati aferente cantititiilor de lucriri real executate folosind ca referinfd devizele
pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la contract;

analizeaza, avizeaza si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificérile apdrute pe parcursul
executiel lucrarilor;

urmareste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sd fie operate in
documentatia de executie;

verifici existenta si respectarea planului calitdgii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

intocmeste o baza de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul execufiei
lucrérilor precum si la finalizarea acestora;

urmareste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de citre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Carii Tehnice a
Constructiei:



28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

I,

36.

37

38.

39,

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzdnd: starca vremii, temperatura aerului, lucrdri executate,
utilajele si numarul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite apéarute in
exccutie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-verbal
de constatare a calitatii lucrdrilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreuna cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigura existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificérilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate si puse in opera (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie sd contina toate
modificarile apdrute, sd corespunda cu lucrarile real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementérile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obfinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei;

toate evidentele si inregistririle efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozifia
beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitagii:

asigurarea calitatii lucrarilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecarei faze a executiei lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitandu-se
realizarea fazei urmitoare daca nu este consemnata in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a
fi acoperite cu alte lucriri, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecirei categorii de lucrari care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constata deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rdméaneri in
urma fati de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga duratd de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investifii;

verifica situatiile de lucriiri executate aferente cantitatilor de lucrari real executate i le confirma spre
plata din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza 11l — Receptia lucririlor

1.

-+

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
dupa ce executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
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suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

5.  Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrdrilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnicd a constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens.

6.  Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.

Faza IV — Perioada de garantie

1. urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnica
de specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de cétre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera
finalizate o dati cu receptia finald (dupd incheierea perioadei de garantie a lucririlor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucrdrilor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanta

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmatoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucriri incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.

Director General Manager Proiect
Mihai FLORESCU Cristina BABESCU
~ c—;@oé;-rm

Responsabil tehnic
Sorin TR



CONTR%CT DE AQH]ZITIE PUBLICA SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o

parte si

.......... sessesnsmnnneeneneCll S€diUl I 10C. i SEE iDL s, COd postal
..................... Jnregistratd la Oficiul Registrului Comerfului ................ sub nr. .../ inans, c0d unic de
inregistrare .............. , atribut fiscal ...oooevveeennnnn, I =) LA . | S £:p e S LEEMEL: ssansni. ,cont
RO s ol o R IB AN cuasommmemmpmmses EPreZEHatd Prin il immmomemos

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:

c. pretul contractului - preful plitibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul luerdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi previizut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv.
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativi. Nu este considerat forti majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti:

f. zi - zi calendaristici; an-365 de zile.

g. garantia de buni execufie a contractului — suma constituita de cétre Prestator in scopul asiguririi
Achizitorului de indeplinirea cantitativi, calitativa si in perioada convenita a contractului .

h. garantia lucririlor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finala .

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuata la terminarea completd a lucrédrilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizata separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j. receptia finali - receptia efectuatd dupi expirarea perioadei de garantie. definita conform legii:

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteaza si realizeaza investifii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

1. executantul sau constructorul - persoana juridici ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucrari a caror asistenta tehnica se va realiza de catre Prestator.

m) standarde — standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

n) diriginte de santier — prestator care realizeaza activitati de supreveghere a lucrarilor de constructii prin personal
autorizat (diriginti de santier) in conformitate cu prevederile Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
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Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societdtile si companiile, precum si orice organizatie
avand personalitate juridicd care executd activitati in legatma cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. in situatia in care, in cursul
executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta este cea stabilita la pct. 7
,Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituic asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin dirigin{i de santier
pentru obiectivul de investifie ,,Reabilitare termicd imobil str. Arges nr 4” - Lot 1 din cadrul proiectului
Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuine situate
pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str.
Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ,,Sprijinirea tranzifiei cdire o economie cu
emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investifii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementirilor legale in vigoare si obligatiile asumate
prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica prin diriginti de santier pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica imobil str. Arges nr. 4” - Lot 1 din cadrul proiectului , JImbunatatirea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Maslinului nr.11 sc. A si B, str. Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, in valoare de............. lei, la
care se adauga TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de asistenta tehnica

6.1.(1) Contractul intrd in vigoare la data semnérii lui de catre parti.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 5 ani, pani la semnarea procesului verbal de receptie finala

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnicd de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului,

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalarii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor,fara costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

Art, 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, inregistrat sub nr. SC 2023 :
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucrari;

¢) Propunerea tehnica si propunerea financiari;

d) Garantia de buna executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;

¢) Polita de asigurare de raspundere civila profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiata conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteaza cii. la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitatile solicitate prin
documentatia tehnico - economica, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului
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9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restricfionat decét in masura in care aceste informafii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald. potrivit legii.

Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucrarilor

10.1.  Verifica existenta autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2.  Participd impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3.  Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
si urmareste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

10.5. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu privire
la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6.  Verifica existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7.  Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

10.8.  Verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. Verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existenta ., Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa;

10.12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Construetii;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza Il — Executia lucrarilor

10.15. Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire si ale reglementarilor tehnice in vigoare:;

10.16. Verifici existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica,in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucratori neautoriza{i pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asiguri participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante:;

10.22. Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneazd si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmareste conformitatea acestora;

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeazi operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;
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10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in cazul realizarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale

10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmireste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmareste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmireste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate;
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate;

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeaza existenta unor lucrari/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflete starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora;

10.41. Urmareste intocmirea si actualizarea zilnici pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate, utilajele si numérul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in executie. observatii privind calitatea:

- condica de betoane intocmitd conform reglementirilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai L.5.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigura existenta unei evidenie stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si puse
in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de execufie si confina toate
modificirile aparute, si corespundi cu lucrarile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale:

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnicd a constructiei pe baza finregistrarilor proprii si a
documentelor puse la dispozifie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apérute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investiiei:
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functic de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

10.49.  Asigurarea calitatii lucririlor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

- controlul fiecarei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitindu-se realizarea fazei
urmitoare daca nu este consemnatd in scris calitatea lucrarilor ce urmeazi a fi acoperite cu alte lucriri, conform
proiectului;
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- controlul separat a fiecarei categorii de lucréri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activiti{i cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;

- asigurarea calititii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constata deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau ramaneri in urma fata
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul i
va propune masuri pentru remedierea de urgen(a a acestor neajunsuri;

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucririlor aferente organizirii de santier si preda amplasamentul detinatorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor.

Faza 11I-Receptia lucrarilor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmegte actele de
receptie;

10.58. Prestatorul organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor confinute in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017,;

10.60. Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrérilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Preda catre investitor actele de receptie dupa
efectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmireste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenfa tehnica de
specialitate pentru lucrdrile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apérut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de citre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considera finalizate
odatad cu receptia finald (dupd incheierea perioadei de garantie a lucrdrilor, respectiv a perioadei de 5 ani, de la
receptia la terminarea lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistenta tehnica prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de citre Achizitor gi
asumate de citre Prestator in documentele contractului previzute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obligd si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrarii pus la dispozitia Prestatorului de citre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucrari primit de catre executantul lucrarilor.

11.3. in caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completari ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obligi sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
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i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu serviciile achizifionate, i

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situafiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmari, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calita{ii sau cantitaii lucrarilor sau a unei par{i a acestora, privind:

- marirea sau micsorarea cantitaii oricarei lucrari incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

- executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevazute in contract, cu
respectarea incadrarii in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor, sa prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucréri, care dupa analizi vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele aparute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele tinute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodati, acesta este raspunzator de metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare de raspundere civild
profestionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga perioada de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de citre Prestator. Dovada prelungirii valabilitatii politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia.

(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator. cu exceplia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de catre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de cétre Prestator impreuna cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ci subcontractantii au incheiate asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordanta cu numérul
de situatii de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obligd s pliteasca pretul cétre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de catre
acesta. Prin cel mai scurt termen se infelege cé plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii cétre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract,

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmdririi executiei si desemneazi
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sdu, care sa aprobe si sa contrasemneze orice act emis de
catre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitii, o suma echivalentd cu o cota
procentuala de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere pand la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti. in mod culpabil si repetat,
di dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.
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13.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buna executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd sa constituie garantia de buni executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2.Garantia de buna executie reprezinti 5 % din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucritoare de la data semnarii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului
subsecvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buni executie este de ..........c.ccoe.e. lei.

14.4 - Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul asigurarii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

Garantia de buni executie trebuie si fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(1) scrisori de garanfie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TV A si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a ciror valoare estimata este mai mici sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA;

(iii) asigurdri de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,
dupa caz;

—fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiar;

c¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei:

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie. In acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma initiala care se depune de citre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie s fie mai mica de 1% din pretul contractului, fard TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilitd drept garantie de buni
executie in contractul de achizitie. Achizitorul va instiinta prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobandi in favoarea prestatorului.

e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buni executie.

(Ofertantul trebuie sa specifice clar si fara ambiguitdfi modalitatea de constituire a garanjiei de bund executie.)
14.6. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 14.5 lit. b) nu acoperi toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile Tnainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirca unei
noi garantii de buna executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului si solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fard punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitati prealabile de catre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de bund executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publica, daca nu a ridicat
pana la acea dati pretenfii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura cd garantia de bund executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilititii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de buna executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanté are obligatia de a
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notifica pretentia atat contractantului. cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

14.11. Daca, pe parcursul executirii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de buna executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la executare, sé reintregeasca garantia
raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitéti, cu
10 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalitati de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrari executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrari ale executantului. verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic din
cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate citre Prestator, pana la concurenta pretului total al contractului, se va face de
cdtre Achizitor la ultima situatie de lucrari a antreprenorului, verificata si acceptata de Prestator, si confirmaté de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin care
se confirmi c serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finala va fi efectuati conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerinfele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazd in afara celor prevdzute in contract fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de citre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilitati ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa postului are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitatii, legalitatii si
regularitdtii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garanfia de buna
executie.

Art. 17, Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentangilor sai imputernici{i pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act adifional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se pot adauga la preful contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fazd a acestora previizutd a fi
finalizatd intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizatd in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator, indreptifesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oriciirei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligafia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
citre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finan{arii nerambursabile, de a efectua toate
modificarile si/sau remedierile solicitate de citre acestia, fard nicio o suma suplimentard faid de valoarca
contractului.

19.3. 1In cazul in care Prestatorul nu presteaza serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptatit sa
angajeze si sa pliteascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, plagile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre pirti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

20.4.Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publica va putea fi ajustat este realizarea unei actualizari
cu rata inflatiei comunicati de Institutul National de Statisticd, incepand cu a 25-a luna de derulare a contractului,
aplicata asupra restului de executat, dupa cum urmeaza :

A = (pret produs x IPC)/100

A = actualizare pret

IPC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in conditiile prevazute in legislatia achizitiilor publice.

21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului ii este permisid doar cesiunea creanfelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, rimén in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustiniitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legati de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora. partea/pértile din contract care urmeaza a fi indeplinite de cétre
acestia, valoarea la care se ridici partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semndrii contractului de achizitie publica in conditiile in care
lucririle/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fird a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora,

¢) renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici.

23.3. In situatiile prevazute la art. 23.2, autoritatea contractanti are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarafi ulterior, care si contina obligatoriu, cel putin urmitoarele
elemente:

a) activititile ce urmeazi a f1 subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevdzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asumai respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executdrii lucrarilor/prestarii serviciilor de catre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitdtilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

23.8. Situatia previzuti la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta definita la art. 221
din Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) In situatia previzuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferenta activititilor subcontractate va fi cel mult egal cu
valoarea declaratid in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adduga numai ajustarea prefurilor
existente in contract.

(2) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

23.10. In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia previzuti la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiala asa cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daci se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor:

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesar pentru indeplinirea contractului de achizifie public:

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publici, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazi
rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

23.12. In situatia prevazuta la art. 23.2 litc). in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de catre una din pir{i, contractantul are obligagia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a Tnlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) in cazul in care Prestatorul intimpina dificultdti pe parcursul executarii contractului de achizitie publica,
iar sustinerea acordati de unul sau mai mulfi ter{i vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situafia economica si
financiari si/sau capacitatea tehnicd si profesionala. Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
terful/terii sustinator(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica
aceasta obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, si includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa

permité autoritdtii contractante si urmireascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sd o aibi

impotriva tertului/tertilor sus{initor/sustindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,

cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractant, cu titlu

de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereazi parile contractante de indeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractantii care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sii ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitérii consecintelor.

24.5. Daca forta majori actioneazi sau se estimeaza ca va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fira ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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Art. 25. incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de citre ambele pérti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterala, in conditiile prevazute de art. 25.2 si 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.

(2) De asemenea, fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritifii contractante de a solicita constatarea nuliti{ii absolute a contractului de achizitie publica. in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare gravé a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeani relevanti si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. In cazul previzut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pdna la data denuntarii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept. prin reziliere, fard somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectirii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizifie publica inifial.

25.7. Incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu finlaturd raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarca
contractului.

25.9. in cazul incetirii contractului indiferent din ce cauzi, Prestatorul se obligd sa predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finantarea aferentd proiectului Imbunitatirea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b Cetitii nr.30, str. Résdritului nr.5”, Lot 1 - ,Reabilitare termici imobil str. Arges nr.4”- Cod
SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de finanfare nr. 3900/28.02.2019, Prestatorul il va despagubi pe
Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fara a depasi valoarea proiectului.

Art. 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigurii confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii
protectiei impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriordrii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date $i de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie si numér carte de identitate, cod numeric personal,
numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar.
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26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care i revin acestuia.

26.6. in situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decat cele
previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si fi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de catre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27, Insolventa si faliment

27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritétii/entitatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizi detaliatd referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventd asupra
contractului si de a propune masuri, actionand ca un contractant diligent.

27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva unui subcontractant, unui tert sus{initor,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de masura propusi conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Achizitor.

Art. 28. Limba care guverneaza contractul
28.1. Limba care guverneazi contractul este limba romana.

Art. 29. Comunicari

29.1. (1) Orice comunicare intre par(i. referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

29.2. Comunicirile intre pirti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii. Comunicarea intre parti se va putea efectua si prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semnaturii electronice calificate, reglementata conform legislatiei in vigoare.

29.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
ticerea nu are valoarea juridicd a consimtdmantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legturd cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daca este cazul.

30.2. Daci dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sé rezolve in
mod amiabil o divergenti contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufioneze de catre instantele
judecatoresti competente.

Art, 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteaza si prelucreazi datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modaliti{i care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea
asigurarii protectiei impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executirii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executdrii prezentului contract
sunt urmitoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decat cele
previzute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigura dreptul Beneficiarului la informare §i acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozifie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de citre Executant pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior fincetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabila contractului
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract In 3(trei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA Denumire .o “
PRIMAR reprezentant .o cesmmnerersnns

DOMINIC FRITZ

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR GEYERAL
MIHAI FLOBESCU

w

GABRIELA BI

MANAGER DE PROIECT

CRISTINA BABESCU
f}"égé‘;‘(xn’r

RESPONSABIL TE
SORIN TRUT

SEF SERVICIU JURIDIC
CRIST JENA

RESPONSABIL JURIDIC

ADR NAJSEITA
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ANEXA
L& cOnractnd Nl v aovconar s

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:
S.C. i , reprezentatd prin ... i3] 1T 5 L R —

1.2. Codul fiscal:
........................ ,atribut fiscal ...

1.3. Adresa sediului central:
St semmsmrmaiie | — (6] ;- TR sjuden,

1.4. Contact:
Teleloii! wormsrermsmpes FaX: oo Bamail s . oense s i s

1.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ T———"

1.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucrarilor de.... ..

SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant:
S.C. revrrvsrenrisnesnenesnenns , Teprezentatd Prini e commm B 74 R ——

2.2. Codul fiscal:
........................ ,atribut fiscal oo

2.3. Adresa sediului central.
(TR —— N Oras........... sjude

2.4. Contuct:
Telefons i Bage: s i e et E-maili .........ommmaimessims

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J.../........ /——

2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucrérilor de.... ..

SUBCONTRACTANT PRESTATOR
reprezentat prin ..., R
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SC 2023 - 447C / 2u.02. 2023

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385, emuail: eficientizare.energetica@primariatn.ro

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de asistentii tehnica prin diriginti de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
»Reabilitare termicd imobil str. Topologului nr. 5 sc. A i B” - Lot 3
din cadrul proiectului ,Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termicii a blocurilor de locuinge situate pe strizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B,
str. Cerniiuti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetitii nr.30, str. Risiritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generali
Municipiul Timisoara implementeaza proiectul ,imbunitatirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5” - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr. 5 sc. A si B” - Lot 3.

Faza: Asistentd tehnica de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asisten{d tehnica prin diriginti de santier care sa asigure
asistenta tehnica de specialitate pentru realizarea lucrarilor de interventie aferente imobilului situat in
Timisoara, str. Topologului nr. 5 sc. A si B, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De
asemenea, scopul serviciilor de asistentd tehnicd contractate, este de a oferi beneficiarului garantia cé
executantul caruia i se va atribui contractul de lucrari isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale in vigoare, reglementirile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile
de construire emise.

Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timisoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Topologului nr.5 sc. A si B

Durata de realizare a lucriirilor de executie: 6 luni

Observatie: In cazul decaldrii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucréri, contractul de

asistentd tehnicd prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada executiei

lucrérilor, neimplicand costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definita de

clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finantarea proiectului se va face de catre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabild (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timigoara si
contributia Asociatiei de Proprietari.




1.3.0Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucréri de interventie care determina diminuarea consumurilor
energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de cildura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitirii, cresterea eficientei energetice in clidirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurator.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucréri de interventii:

1. Izolarea termica a partii opace a fatadelor;

2. Inlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu timplérie

termoizolanta;

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tamplidrie termoizolantd, inclusiv izolarea termicd a

parapetilor;

4. Termo-hidroizolarea planseului peste ultimul nivel;

5. lzolarea termica a planseului peste subsol;

6. Lucréari conexe.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistenfei tehnice de santier in vederea realizirii obiectivului de investitii in conditii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii executiei corecte a
lucririlor de constructii, pe tot parcursul lucririlor de la data emiterii de catre investitor a ordinului de
incepere, pana la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini std la baza achizifiondrii serviciului de asistentd tehnicd de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: Lot 3- ,Reabilitare termicd imobil str.
Topologului nr.5 sc.A si B”. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le
asigure pentru realizarea obiectivul de investitii Lot 3- ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.5 sc.A
si B”, este de a oferi beneficiarului garantia cd executantul céruia i-a fost atribuit contractul de execufie
lucriri isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale,
reglementarile tehnice si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant
al beneficiarului in relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociatia de
proprietari, in derularea contractului de lucrdri. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusd de
urmatoarele principii:

impartialitate atat fata de beneficiar cét si fata de constructor, furnizori i proiectanti;
profesionalism;

fidelitate;

respectarea legalitatii.

In exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarti toatd raspunderea privind executia corecta a
lucrarilor ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultanta
specializafi in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- sd asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrarilor ;

- si actioneze in vederea solutionarii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- sd asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- sd intocmeascd cartea tehnica a constructiei i sd o predea proprietarului;

- sd urmireasca indeplinirea corectd a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de executie lucrdri asumat de acesta;

- sarespecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- sd pastreze confidentialitatea datelor tehnice i economice ale antreprenorului;

- sid manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

- sd intocmeascd un raport de activitate lunar care va trebui sa contind detalierea tuturor lucrérilor
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executate in luna raportata si s descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.

Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avénd sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementirile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.2. Personalul contractantului
Ofertantii trebuie sd asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistenfei tehnice de santier in
vederea realizarii obiectivului de investitii .,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.5 sc.A si B” - Lot
3, atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si
agricole, Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importan{ia C sau
in domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.
Specializarile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi detinute de o
singurd persoana in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie in domeniile/subdomeniile de
mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca dirigini de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de santier, valabila la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie sa fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice
Faza I — Pregiitirea executiei lucririlor

1. verificd existenta autorizatiei de construire si urmireste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

2. participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

3. preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor si urmareste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrérilor;

5. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementérilor cu
privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestafi §i existenfa vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verificd existenta programelor de control al calitiii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism ,
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verificd respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verifici si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

11. verificd existenta ,.Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrérile ce se
Vor executa;

12. verificd existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifici existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14. verificd daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II — Executia lucriirilor
1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
2. verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarca tehnologiilor de
executie, aplicarea corecti a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, contract si in reglementrile tehnice in vigoare;
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10.

11,

12,

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19:

20.

21.

22,

23;

24,

23.

26.

27,

interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementérile tehnice au
prevederi in acest sens;

asigurd participarea factorilor implicati la verificarea lucrérilor in faze determinante;

efectueaza verificirile previizute in reglementirile tehnice §i semneazid documentele intocmite ca
urmare a verificarilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asistd la prelevarea probelor de la locul de punere in operé si urmareste conformitatea acestora;
transmite citre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupa caz, refacerea lucrarilor executate necorespunzitor de
catre executant;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizatd, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuiirii de modificari ale documentatiei, sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizirii de modificiri ale documentatiei sau adaptarii de noi solufii care
schimba conditiile initiale.

verifica ca eventualele modificiri ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

urmireste respectarea de ciitre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificirilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmireste realizarea executiei lucrérilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participa in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrdri suplimentare §i informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeazi existenta unor lucréri/cantitii nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmireste realizarea lucririlor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execufiei acestora, i
admite la platd numai lucririle corespunzitoare din punct de vedere cantitativ i calitativ;

verifica situatiile de platd aferente cantitétiilor de lucrari real executate folosind ca referinia devizele
pe categorii de lucrari a devizului ofertd anexat la contract;

analizeaza, avizeaza si prezintd spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
execufiei lucrarilor;

urmireste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor si fie operate in
documentatia de executie;

verifica existenta si respectarea planului calitatii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

intocmeste o baza de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucrarilor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmatoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Carii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzind: starea vremii, temperatura aerului, lucrari executate,
utilajele si numarul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in
executie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmiti conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;
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28.

28,

30.

i 8

32.

33,

34.

2%

36.

37.

38.

39,

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrdri ascunse, proces-verbal
de constatare a calitatii lucririlor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreuna cu reprezentanti ai 1.5.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificérilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si
echipamentele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie si contina toate
modificarile apirute, si corespundi cu lucrérile real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei;

preia documentele de la constructor si proiectant i completeazi cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementrile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii si a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinta raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investifiei;

toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozifia
beneficiarului;

functie de rezultatele obginute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

asigurarea calitatii lucririlor de catre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

a. controlul fiecarei faze a executiei lucririlor, cu inregistrarea ei cronologicd, necadmifandu-se
realizarea fazei urmitoare dacd nu este consemnata in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a
fi acoperite cu alte lucrari, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecarei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activitati cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitafii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau rdmaneri in
urma fata de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga duratd de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitafilor de lucriri real executate si le confirma spre
platd din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunti Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investifiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza 111 — Receptia lucririlor

1.

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului c¢a lucrérile pot fi considerate terminate i va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocirii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
dupd ce executantul anuntd, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
Organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucrérilor, anterior receptiei la terminarea lucrérilor, cartea
tehnica a constructiei intocmita conform reglementérilor legale in acest sens.

Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea recepliei
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finale.

Faza IV — Perioada de garantie

1. urmireste comportarea construciiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnica
de specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie s le remedieze pe cheltuiala sa, daci acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de citre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnicd prin diriginti de santier se considera
finalizate o datd cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrérilor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmatoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnici de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia;

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.
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) CONTR{\CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Hotérarii de Guvern nr. 395/2016 cu modificirile si completérile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o
parte si

...................... encl sediul N 108, e S el ey 0O postal
..................... Jinregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................ sub nr. cveeieeid ecviiiiiiiid ey, cod unic de
THESBIBTIAIT o , atribut fiscal ..ooooovevneen s tel v SN s , e-maili e ,cont
RO, T IBAN oy ST srA=T115:1: 3 1911 Lo S

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

¢. preful contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restricii apirute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarca obligatiilor uneia din pérti;

f. zi - zi calendaristicii; an-365 de zile.

g. garanfia de buni executie a contractului — suma constituita de catre Prestator in scopul asigurdrii
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului .

h. garantia luerdrilor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucririlor si pand la receptia finala .

i. receptia la terminarea lucririlor - receptia efectuatd la terminarea completi a lucrrilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizatd separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j- receptia finali - recepiia efectuatd dupé expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanfeaza i realizeaza investifii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

1. executantul sau constructorul - persoana juridica ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucrdri a cdror asistentd tehnica se va realiza de cétre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizicd/juridica care ntocmeste documentatia tehnicd pe baza cireia se finanfeaza §i
executd lucrarile de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( EIP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii,
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate in contract, persoanele nominalizate de acestea si societdtile si companiile, precum si orice organizafie
avénd personalitate juridica care executd activitai in legatura cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care, in cursul
executdrii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta este cea stabilita la pct. 7
.Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1, Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistentei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr. 5 sc.A si B” - Lot 3 din cadrul
proiectului ,.Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si
B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134,
finantat prin Programul Operagional Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, ., Sprijinirea tranzifiei cdtre o economie
cu emisii scdzute de carbon, Priovitatea de investifii 3.1, Operafiunea A - Cladiri rezidentiale” in conformitate cu
documentatia de atribuire, caictul de sarcini, cu respectarea reglementirilor legale in vigoare si obligatiile asumate
prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Reabilitare termicd imobil str. Topologului nr. 5 sc. A si B” - Lot 3 din cadrul
proiectului Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarca termicd a blocurilor de
locuine situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A gi
B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134,
in valoare de............. lei, la care se adauga TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de asistenta tehnici

6.1.(1) Contractul intra in vigoare la data semndrii lui de citre parti.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

- si pe toata perioada de garantie a lucrarilor, de 60 (saizeci) luni, pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala

6.2. Derularca serviciilor de asistenta tehnicd de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilita in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului. :
6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalirii termenului pentru contractul de executie lucrari, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor, fard costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractului este definita de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, inregistrat sub nr. SC 2023 i
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucrari;

¢) Propunerea tehnica si propunerea financiara;

d) Garantia de buni executie constituitd conform art. 14 din prezentul contract;

e) Polita de asigurare de raspundere civild profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform art.11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteazd cd, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
lucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitdtile solicitate prin
documentatia tehnico - economici, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restricionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.
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Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor

10.1.  Verificd existenta autorizafiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2.  Participd impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

10.3. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4.  Studiaza proiectul, caictele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
si urmireste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrdrilor;

10.5.  Verifica existenta tuturor pieselor scrise §i desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu privire
la verificarea proiectelor de citre verificatori atestafi si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

10.6.  Verifica existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat n Constructii, spre avizare;

10.7.  Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect. :
10.8.  Verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Predd impreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. Verifici si inainteazi spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrérilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existenta ., Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa;

10.12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmarire
speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II — Executia lucririlor

10.15. Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, autorizatiei de construire si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica,in contract si in reglemantarile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementdrile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante;

10.22. Efectueazi verificarile previzute in reglementdrile tehnice, semneazd si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificdrilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de recepfie
calitativi a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si urmaresgte conformitatea acestora;

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizérile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitatii in constructii si a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in cazul realizdrii de modificiri ale
documentatiei sau adaptirii de noi solutii care schimba conditiile initiale
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10.28. Verifica ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

10.29. Analizeazd, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile aparute pe parcursul
executiel lucrarilor;

10.30. Urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmdreste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32.  Urmireste executarea tuturor verificarilor prevazute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
vigoare;

10.33. Urmareste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrarilor executate,
10.35. Asigura consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate;

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectuarii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeazi existenta unor lucrdri/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si adm ite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in pretul prevazut in oferta tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflete starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora;

10.41. Urmireste intocmirea si actualizarea zilnicd pe santier, de ctre constructor sifsau subantreprenorii
acestuia a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starca vremii, temperatura aerului, lucrdri executate, utilajele si numarul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in executie, observatii privind calitatea;

_ condica de betoane intocmitd conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare si testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrdri ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii luerarilor pe parcursul executiei §i la fazele determinante intocmit impreuna cu reprezentanti ai 1.5.C..

- certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigura existenfa unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificérilor de solutii, a
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizifionate §i puse
in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in funcfiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va fngriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie sd confind toate
modificarile apdrute, sa corespundd cu lucrérile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeazd cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementarile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei pe baza Inregistrarilor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele apirute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunitifirea activititii;

10.49.  Asigurarea calitigii lucrérilor de cétre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

. controlul fiecdrei faze a executiei lucrdrilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitindu-se realizarea fazei
urmitoare dacd nu este consemnata in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucréri, conform
proiectului:

- controlul separat a fiecdrei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect constituent al
investitiei finale sau al unei actiuni sau activitagi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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- asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractului;

10.50. In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raméneri in urma fa(a
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si
va propune masuri pentru remedierea de urgen{a a acestor neajunsuri,

10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

10.52. Urmireste dezafectarea lucririlor aferente organizirii de santier si predd amplasamentul detinatorului
acestuia;

10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului,

10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

10.55. Dirigintele de santier va trebui sa isi asigure masurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor.

Faza I11-Receptia lucrarilor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrérile pot fi considerate terminate si va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de recepfie la terminarea lucrarilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de
receptie;

10.58. Prestatorul organizeazi, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmdreste efectuarea remedierilor confinute in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiei, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017;

10.60. Preda catre beneficiar, dupa finalizarea lucrarilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea tehnica a
constructiei intocmita conform reglementarilor legale in acest sens. Preda catre investitor actele de receptic dupa
efectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmareste comportarea constructiilor si instalaiilor in perioada de garantie si asigurd asistenta tehnicé de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectirii
clauzelor contractuale de catre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin dirigini de santier se considerd finalizate
odati cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrérilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asisten{d tehnicd prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, si presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de citre Achizitor si
asumate de catre Prestator in documentele contractului prevazute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier si cu orice alte prevederi legale In vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat in corelare
cu graficul de executie a lucrdrii pus la dispozifia Prestatorului de citre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucrari primit de catre executantul lucrarilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completari ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obliga si despigubeascd achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura
cu serviciile achizifionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situatiei in care o astfel de
incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmdri, justifica si obtine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitafii sau cantitéii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

- marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucréri incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei parti din lucrare;

- executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevézute in contract, cu
respectarea incadririi in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, sa prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucréri, care dupd analiza vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele aparute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale §i compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele tinute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este réspunzator de metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare de raspundere civild
profestionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga perioadd de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportati de citre Prestator. Dovada prelungirii valabilitatii politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile nainte de expirarea acesteia.

(3) Prestatorul are obligagia de a prezenta Achizitorului o copie a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, n privin{a
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultnd din vina persoanei Achizitorului sau a an gajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de cétre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de catre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura ci subcontractantii au incheiate asigurdri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipiscle
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordanta cu numarul
de situatii de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obliga si pliteascé pretul catre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de catre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ca plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarca platii cétre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesard urmdririi executiei si desemneaza
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sdu, care sd aprobe si sd contrasemneze orice act emis de
citre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. in cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reuseste sd-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitafi, o suma echivalentd cu o cotd
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intdrziere pina la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul fisi rezervd dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisd adresaté
Prestatorului, fird nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obligd si constituie garantia de bund executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

14.2.Garania de buna executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fard TVA si se va constitui in termen de
5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificata a contractantului, fard a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publicd/contractului
subsecvent.

[4.3 - Cuantumul garantiei de bund executie este de .........cooevene. lei.

14.4 - Garantia de buna executie a contractului se constituie de cétre prestator in scopul asigurérii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

Garantia de buni exccutie trebuie sa fie irevocabild, neconditionatd si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institufii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de
lucrdri a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fard TVA si respectiv pentru achizitiile de
produse sau servicii a caror valoare estimatd este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fard TVA;

(iii) asigurari de garantii emise: :

~ fie de societdti de asigurare care defin autorizaii de funcfionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii de Supraveghere Financiara,
dupé caz;

_fie de socictdli de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romdnia de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiari; ' ' ‘

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacii valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de bund executie. In acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma inifiald care se depune de citre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai micad de 1% din preful contractului, fara TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenfa sumei stabilita drept garantie de bund
executie in contractul de achizitie. Achizitorul va instiinta prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.

¢) combinarea a doudi sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevézute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buna executie. :

(Ofertantul trebuie sd specifice clar i fird ambiguitdti modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie.)
14.6. In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toata perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buna executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantiei in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului sd solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fard punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitati prealabile de catre achizitor, acesta avénd
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publica, daca nu a ridicat
pani la acea datd pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura cid garanfia de bund exccutie este valabild si in vigoare pana la finalizarca
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garantia de bund executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea in care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract, Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractantd are obligatia de a
notifica pretentia atdt contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de caleul al prejudiciului.
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14.11. Daci. pe parcursul executdrii contractului, Achizitorul executd parfial sau total garanfia de buna executie
constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucritoare de la executare, si reintregeasca garantia
raportat la restul rdmas de executat. In situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte formalitati, cu
[0 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalitati de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi parfiale, corelate cu procentul de lucrdri executate si facturate pe baza
situatiilor de lucréri ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate catre Prestator, pana la concurenfa pretului total al contractului, se va face de
catre Achizitor la ultima situatie de lucrari a antreprenorului, verificatd si acceptatd de Prestator, si confirmata de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pina cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat, prin care
se confirmi ca serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala.

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerinele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazia in afara celor prevéazute in contract fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de catre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitai si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnici si pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor §i de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa postului are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitafii, legalitatii si
regularitatii. de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de buna
execufle.

Art. 17. Receptie si verificari

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, intirzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.0.

(2) In cazul in care Prestatorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act adiional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se pot adduga la preful contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevdzuta a fi
finalizatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare, trebuic finalizata in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incalcarea contractului de cétre
prestator, indreptitesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricérei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act adifional.

18.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

18.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19, Perioada de garantie acordata serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor de executie si pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garantie a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
catre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, de a efectua toate
modificirile si/sau remedierile solicitate de citre acestia, fard nicio o sumi suplimentard fatd de valoarea
contractului.

19.3. In cazul in care Prestatorul nu presteaza serviciile previzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptatit sa
angajeze si si plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
citre Achizitor de la Prestator sau retinute din sumele cuvenite acestuia. ‘

Art. 20. Ajustarea pretului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

20.2. Pretul contractului este ferm, in lei si nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de citre pirti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

20.4.Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publica va putea fi ajustat este realizarea unei actualizari
cu rata inflatiei comunicati de Institutul National de Statistic, incepand cu a 25-a luna de derulare a contractului,
aplicatd asupra restului de executat, dupd cum urmeaza :

A = (pret produs x [PC)/100

A = actualizare pret

[PC = indice pret consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adifional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului ii este permisi doar cesiunea creantelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, riman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustinitori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (D in aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantd are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de cétre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urméitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizafi in ofertd §i ale cdror activitdfi au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publica in conditiile n care
lucrarile/serviciile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica inifial opfiunca
subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizifie publica.

23.3. In situatiile prevazute la art. 23.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel pufin urmétoarele
clemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea alerentd prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel pufin 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor de catre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile previzute la art. 23.2, noii subcontractan{i au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitailor
corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritdtii contractante.

23.8. Situatia previzuta la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiala, asa cum este aceasta definita la art. 221
din Legea nr. 98/2016. '

23.9. (1) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), valoarea aferentd activitdtilor subcontractate va fi cel mult egala cu
valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adduga numai ajustarea prefurilor
existente in contract.

(2) In situatia prevazuta la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obicctul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

23.10. In situatia prevazutd la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractan{i pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia previzuta la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daci se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizifie publica:

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazd
rezultatul respectivului contract raman nemodificafi.

23.12. In situatia prevazuta la art. 23.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de citre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intimpina dificultati pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica,
iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiard si/sau capacitatea tehnici si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
tertul/ter(ii sustindtor(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica
accastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sa includa in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care sa

permitd autoritdii contractante si urmdireascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aibi

impotriva terfului/tertilor sustindtor/susfinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,

cum ar fi, dar fara a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cétre autoritatea contractants, cu titlu

de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza. '
24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la apariia acesteia.

24.4. Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
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24.5. Daci forfa majora actioneazi sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din
parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteaza in urmétoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de catre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterala, in conditiile previzute de art. 25.2 i 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului
public.

(2) De asemenea, fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritaii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situafii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incélcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. In cazul prevazut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul partii lezate de a considera contractul desfiinfat de plin drept, prin reziliere, fird somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecati si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in
cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

25.6. In situafia nerespectdrii dispozitiilor art, 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral contractul de
achizitie publica initial.

25.7. incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligafiilor deja scadente intre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inliturd rdspunderea parfii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. In cazul incetirii contractului indiferent din ce cauza, Prestatorul se obligd sd predea Achizitorului toate
documentele exccutate in baza contractului, indiferent de faza lor de executie, care devin proprietatea
Achizitorului.

25.10 in cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanfarea aferentd obiectivul de investitie
,.Reabilitare termicii imobil str. Topologului nr. 5 sc.A si B” - Lot 3 din cadrul proiectului ,,Tmbunétégirea
eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str.
Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetdtii nr. 30, str. Rasaritului nr.5”, Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de
finanfare nr. 3900/28.02.2019, Prestatorul il va despdgubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fard a
depasi valoarea proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteazd si prelucreazi datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii
protectiei fmpotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriordrii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.

MUNICIPIUL TIMISOARA 11
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie i numdr carte de identitate, cod numeric personal,
numdr de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri deciét cele
previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigura dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pastrate de catre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Insolventa si faliment

27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractantd in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritdtii/entitatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizi detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventd asupra
contractului si de a propune misuri, actiondnd ca un contractant diligent.

27.3. in cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva unui subcontractant, unui tert sustinator,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de masura propusd conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, daca nu este acceptatd, in scris, de Achizitor. N

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

Art. 29. Comuniciri

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
SCris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul primirii.

29.2. Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu condifia confirmarii in scris a primirii
comunicarii. Comunicarea intre parti se va putea efectua si prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semnaturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in vigoare.

29.3. In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului, concretizat prin semnarea unui act aditional la contract dac este cazul.

30.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reusesc s rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa si se soluioneze de cétre instantele
judecatoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteazi si prelucreaza datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislagia in vigoare, in modalita{i care asigurd confidentialitatea §i securitatea adecvatd a acestor date, in vederea
asigurarii proteciei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice n
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmitoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie i numar carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posti electronicd, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri decét cele
prevazute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul si 1i va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare i opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt péstrate de citre Executant pe intreaga perioada de executare a
contractului si ulterior fincetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 32. Legea aplicabila contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract in 3(trei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator. ' 5

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA Denumire ...oceiomesmeenennnninens
PRIMAR reprezentant .ueeiseesseeesennnnnes

DOMINIC FRITZ

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR GENERAL
MIHAI FLORESCU

DIRECTOR E TIV
GABRIEL

MANAGER DE PROIECT

CRISTINA BABESCU
o e

RESPONSABIL TE
SORIN TRUTA

SEF SERVICIU JURIDIC

RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA SEITAN

A
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ANEXA

LA COBEAGEIL T, ..o onms miimsmmnmys
LISTA SUBCONTRACTANTI
SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:
S0 pmsmmnrirssare ey v M | E— , functia oo
1.2. Codul fiscal:
........................ ; AtEIbUtTiscal v s
1.3. Adresa sediului central:
S e (1] e (o] ¢; SRR P |1 [ O —
1.4. Contact:
Telefon: .o, L T BTl s
1.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ S it
1.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucrérilor de.... ..
SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant:
S0 ssmamssivssisavesevens , reprezentatd prin ... STONBEE, sommmsemmvmvenies
2.2. Codul fiscal:
........................ ,atribut fiscal oo
2.3. Adresa sediului central.
S v NF, dvens (o] LU [ AP
2.4. Contact:
Telefon:: ..ivvumssemmssrnssanss Faki il LS e S E-maili .o

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comerfului J..../........ Fossmmps

2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC....., pentru realizarea lucrarilor de.... ..

SUBCONTRACTANT

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRESTATOR

ooooooo $98800REEIESEEOEINEEsITEENTIREsIIeRIRIIRRONITITS

reprezentatd Prin ..o

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022



ROMANIA Se aprobi,

JUDETUL TIMIS y Phinfar
MUNICIPIUL TIMISOARA { DOMINJC FRITZ
ECHIPA DE IMPLEMENTARE Joald |
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022 SO

SC2023- 4472/20.02.2023

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Timisoara, Tel: 0256.408.385, cmail: eficientizare.energetica@primariatin.ro

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de asistenti tehnici prin diriginfi de santier
pentru realizarea obiectivului de investitii
,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr.1, sc. A” - Lot 4
din cadrul proiectului »Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea
termici a blocurilor de locuinte situate pe striizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B,
str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc. A,
str. Arges nr.4, b-dul Cetiitii nr.30, str. Rasiritului nr.5”, COD SMIS: 121134

1.GENERALITATI
1.1. Descrierea generala
Municipiul Timigoara implementeaza proiectul Imbunititirea eficientei energetice in sectorul rezidential
prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str.
Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr. 5 sc. A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul
Cetitii nr.30, str. Rasaritului nr.57 - COD SMIS: 121134, contract de finantare nr. 3900/28.02.2019, finan{at
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu
emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Proiectul include obiectivul: ,.Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.1, sc.A” - Lot 4

Faza: Asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier

Obiectul achizitiei: este contractarea serviciilor de asistenta tehnica prin diriginti de santier care sa asigure
asistenta tehnicd de specialitate pentru realizarea lucrarilor de interventie aferente imobilului situat in
Timisoara, str. Topologului nr.1, in vederea cresterii performantei energetice a acestuia. De asemenea, scopul
serviciilor de asistenti tehnica contractate, este de a oferi beneficiarului garantia ci executantul céruia i se va
atribui contractul de lucrdri isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale in vigoare, reglementirile tehnice, caietele de sarcini si autorizatiile de construire emise.
Ordonator de credite: Municipiul Timisoara

Titularul investitiei: Municipiul Timigoara

Beneficiarul investitiei: Asociatia de proprietari str. Topologului nr.1

Durata de realizare a lucrarilor de executie: 135 zile

Observatie: in cazul decalarii/prelungirii termenului pentru contractul de executie lucrdri, contractul de
asistentd tehnicd prin diriginti de santier se prelungeste in mod automat pe toatd perioada execufiei
lucrarilor, neimplicand costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului, este definitd de
clauzele contractuale.

1.2. Surse de finantare a proiectului: Finanfarea proiectului se va face de citre Uniunea Europeana prin
POR/2017/3/3.1/A/2 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de carbon,
Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizérii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A- Cladiri rezidentiale in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-
2020, cu finantare nerambursabild (FEDR+ buget national), bugetul local al Municipiului Timigoara gi
contributia Asociatiei de Proprietari.



1.3.0biective proiect:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucréri de interventie care determina diminuarca consumurilor
energetice pentru incilzirea apartamentelor, in condifiile asigurérii si mentinerii climatului termic interior,
prin limitarea pierderilor de cdldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatitirea conditiilor de confort termic interior pentru
cladirile rezidentiale/apartamentele supuse reabilitarii, cresterea eficientei energetice in cladirile care fac
obiectul proiectului, cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurétor.

Realizarea obiectivelor specifice se vor realiza prin efectuarea urmatoarelor lucrari de interventii:

1. Izolarea termicd a partii opace a fatadelor

2. Inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in bloc, cu tamplarie

termoizolanta.

3. Inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tamplirie termoizolantd, inclusiv izolarea termica a

parapetilor

4. Termo-hidroizolarea planseului peste ultimul nivel

5. lzolarea termicd a planseului peste subsol

6. Lucriri conexe

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
a. Asigurarea asistentei tehnice de santier in vederea realizirii obiectivului de investitii in condifii
optime de calitate si durata a executiei, in conformitate cu autorizatia de construire, proiectul tehnic si
cu caietul de sarcini.
b. Nominalizarea obligatiilor dirigintelui de santier privind asigurarea verificarii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor de la data emiterii de cétre investitor a ordinului de
incepere, pana la efectuarea receptiei finale.

2.1. Cerinte generale

Prezentul Caiet de Sarcini sti la baza achizitionarii serviciului de asistentd tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru realizarea obiectivul de investitii: ,,Reabilitare termicé imobil str. Topologului nr.1,
sc.A” - Lot 4. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
realizarea obiectivul de investitii ,,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr.1, sc. A” - Lot 4, este de a
oferi beneficiarului garanfia ci executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice
si caietele de sarcini. Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in
relatiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, asociafia de proprietari, in derularea
contractului de lucriri. Activitatea dirigintelui de santier va fi condusd de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fatd de beneficiar cat si fata de constructor, furnizori si proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legalitatii.

in exercitarea atributiilor ce le revin, dirigintii de santier poarta toata raspunderea privind execufia corectd a
lucrarilor ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului in raporturile cu executantul.

Pe tot parcursul executiei lucririlor de constructii, dirigintii de santier sau agentii economici de consultanta
specializati in activitatea de dirigentie de santier, au urmatoarele obligatii generale:

- si asigurare verificarea executiei corecte si la un inalt nivel de calitate a lucrérilor ;

- si actioneze in vederea solutionarii neconformitatilor si a defectelor aparute in executie, precum si
a deficientelor de proiectare;

- sa asigure secretariatul receptiei la terminarea lucrérilor si la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor;

- sd intocmeasci cartea tehnicil a constructiei si sd o predea proprietarului;

- si urmdreascd indeplinirea corecta a tuturor sarcinilor ce revin executantului conform contractului
de execufie lucrari asumat de acesta;

- si respecte in totalitate obligatiile ce le revin prin contract;

- s pastreze confidentialitatea datelor tehnice si economice ale antreprenorului:

- si manifeste disponibilitate si celeritate pe parcursul executiei in rezolvarea tuturor aspectelor
neprevizute si si asigure o colaborare permanentd cu beneficiarul, executantul respectiv
proiectantul, pe durata realizarii obiectivului;

- A intocmeasca un raport de activitate lunar care va trebui si contina detalierea tuturor lucrérilor
executate in luna raportata si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent.
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Obligatiile previzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier avand sarcina de a participa in calitate
de reprezentant al beneficiarului la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor
stabilite prin reglementarile tehnice in constructii, legislatiei in domeniul constructiilor si ale contractului
incheiat cu beneficiarul.

2.2. Personalul contractantului
Ofertantii trebuie sa asigure personalul de specialitate pentru asigurarea asistentei tchnice de santier in
vederea realizarii obiectivului de investitii ,.Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.1, sc.A” - Lot 4,
atestat/autorizat/certificat in conditiile legii pentru: Domeniul 1. Constructii civile, industriale si agricole,
Subdomeniul 2.2 — Constructii civile, industriale si agricole - categoria de importanta C sau in
domeniu echivalent, autorizat conform Procedurilor de autorizare a dirigintilor de santier aprobate prin
Ordinul nr. 1496/2011 modificat si completat prin Ordinul 277/2012 si prin Ordinul 3482/2013.
Specializirile solicitate trebuie certificate prin prezentarea de documente justificative si pot fi definute de o
singurd persoana in mod cumulativ sau de mai multe persoane cu autorizatie n domeniile/subdomeniile de
mai sus.
Pentru persoana/persoanele nominalizate ca diriginti de santier se vor prezenta:

- Autorizatia de diriginte de santier, valabila la data depunerii ofertei ;

- Declaratie de disponibilitate;
Dirigintele de santier trebuie si fie autorizat conform legislatiei aplicabile pe teritoriul Romaniei sau
echivalent.

2.3 Cerinte specifice

Faza I — Pregitirea executiei lucririlor
1. verifica existen{a autorizatiei de construire si urmareste indeplinirea conditiilor legale cu privire la

incadrarea in termenele de valabilitate;
2. participa impreuni cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

4. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor si urmireste respectarea lor pe tot parcursul execufiei lucrarilor;

5. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu
privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic
atestat, acolo unde este cazul;

6. verifica existenta programelor de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante si le
depune, impreuna cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

7. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului  de urbanism
avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

8. verificd respectarea prevederilor legale privind documentaia tehnica si existenta expertizei tehnice
in cazul lucririlor de interventii asupra constructiilor;

9. preda impreund cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de
reper precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament;

10. verific si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a executiei lucrarilor
elaborat de catre constructor , adaptat la specificul lucrérilor ce vor fi executate;

11. verifica existenta ,Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrérile ce se
vor executa;

12. verifici existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

13. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

14, verificd daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de
urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

(U'S]

Faza 11 — Executia lucririlor
1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de
sarcini, si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
2. verifici existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectarea tehnologiilor de
executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ previzut in documentatia
tehnica, contract si in reglementirile tehnice in vigoare:



o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

23;

20.

27.

interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au
prevederi in acest sens;

asigura participarea factorilor implicai la verificarea lucrarilor in faze determinante;

efectueaza verificarile previzute in reglementirile tehnice si semneaza documentele intocmite ca
urmare a verificirilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de recepiie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.):

interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
ce au avizul tehnic expirat;

asista la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urmareste conformitatea acestora;
transmite catre proiectant (prin intermediul beneficiarului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul execugiei;

dispune oprirea executiei, demolarea sau, dupi caz, refacerea lucririlor executate necorespunzator de
catre executant;

verificd respectarea prevederilor legale cu privire la cerinfele stabilite prin Legea nr. 10/1995
actualizati, cu modificdrile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei, sau
adoptirii de noi solutii care schimba conditiile inifiale;

dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre
executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatorul de
proiecte atestat, cat si de expertul tehnic atestat , daca este cazul;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995 si a Legii 50/1991 republicate si
actualizate, in cazul realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale.

verifici ca eventualele modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe
baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat:

urméreste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

urmireste executarea tuturor verificarilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele
in vigoare;

urmireste realizarea executiei lucririlor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat
de beneficiar si raporteaza beneficiarului;

participd in numele beneficiarului la activitatea, de verificare, avizare si decontare a lucrarilor
executate;

asigurd consultanta, in calitate de imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la
standarde superioare de calitate;

constatd, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare i informeaza
operativ proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

sesizeaza existenta unor lucrari/cantitati nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

urmireste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execufiei acestora, si
admite la plati numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

verifica situatiile de plata aferente cantitaiilor de lucrari real executate folosind ca referinta devizele
pe categorii de lucrari a devizului oferta anexat la contract;

analizeazi, avizeaza si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificarile apérute pe parcursul
executiei lucrarilor;

urmireste ca toate modificarile efectuate pe parcursul executiei lucrarilor sa fie operate in
documentatia de executie;

verificd existenta si respectarea planului calitdii si a procedurilor /instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

intocmeste o bazi de date cu imagini foto care si reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei
lucririlor precum si la finalizarea acestora;

urmireste intocmirea si actualizarea zilnica pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia, a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Carfii Tehnice a
Constructiei:

a. jurnalul zilnic de santier cuprinzénd: starea vremii, temperatura acrului, lucréri executate,
utilajele si numarul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite aparute in
execufie, observatii privind calitatea;

b. condica de betoane intocmitd conform reglementérilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de
turnare si testare a betonului, daca se executa acest tip de lucrari;

4



28.

29,

30.

31

32

34.

35.

36.

37.

38.

39,

c. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-verbal
de constatare a calititii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit
impreund cu reprezentanti ai 1.S.C.;

d. certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in opera,
agremente tehnice cu avize tehnice in termen de valabilitate;

asigurd existenta unei evidente stricte in santier, a avizelor si autorizaiilor, a contractelor i actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele i
echipamentele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj,
punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente;

dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrarilor, planurile de executie sd contina toate
modificirile aparute, si corespundd cu lucririle real executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei,

preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementérile legale;

dirigintele de santier va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarilor proprii i a documentelor
puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

prezinti raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la  indeplinirea
obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate in graficul general
de realizare a investitiei;

. toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia

beneficiarului;

functie de rezultatele obtinute in realizarea investifiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare,un raport cu propuneri pentru imbunatagirea activitatii;

asigurarea calitatii lucrarilor de citre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmatoarele:

a. controlul fiecdrei faze a executiei lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologica, neadmitandu-se
realizarea fazei urmitoare daci nu este consemnata in scris calitatea lucrarilor ce urmeaza a
fi acoperite cu alte lucréri, conform proiectului;

b. controlul separat a fiecarei categorii de lucriri care, potrivit proiectului, devine in final un
obiect constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercursiuni asupra
duratei de exploatare a obiectivului;

c. asigurarea calitatii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari;

in cazul in care se constata deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defecfiuni sau rdmaéneri in
urma fata de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa
operativ beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri;

este obligatorie prezentarea unui grafic de prezentd pe intreaga duratd de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii;

verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitatilor de lucrari real executate si le confirma spre
plata din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrarii in preful prevazut in oferta tehnica si
financiara a constructorului ce executa lucrarea;

Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

Faza I11 — Receptia lucririlor

1.

Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrarile pot fi considerate terminate si va
informa beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
dupa ce executantul anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrarilor ce fac obiectul
contractului de executie;

Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de receptie;

Organizeaza, dupa caz, la cererea beneficiarului, receptii partiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora);

Dirigintele de santier urmireste efectuarea remedierilor confinute in anexa procesului-verbal de
suspendare a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de
suspendare a receptiei, asa cum este prevazut in HG nr. 343/2017 ;

Preda catre beneficiar, dupi finalizarea lucrérilor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea
tehnica a constructiei intocmitd conform reglementérilor legale in acest sens.

Predi citre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupé efectuarea receptiei
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finale.

Faza IV — Perioada de garantie

1. urméreste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asigura asistenta tehnicd
de specialitate pentru lucrarile de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

2. dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au
datorat nerespectirii clauzelor contractuale de catre executant;

3. serviciile prestate privind activitatea de asistentd tchnica prin diriginti de santier se considera
finalizate o datd cu receptia finald (dupa incheierea perioadei de garantie a lucririlor, respectiv a
perioadei de 5 ani de la receptia la terminarea lucrérilor);

3. Informatii furnizate de autoritatea contractanti

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/lor cu care va incheia contractul, urmétoarele
documente, in format electronic:

- Un exemplar din documentatia tehnicd de executie;

- Un exemplar din contractul de executie lucrari incheiat cu constructorul, inclusiv toate anexele acestuia,

- Avize, acorduri si autorizatia de construire.

/l
/]

Director Geneﬁlj Manager Proiect

Mihai FLORESCU Cristina BABESCU




) CONTR{&CT DE SERVICII
ASISTENTA TEHNICA PRIN DIRIGINTI DE SANTIER
Nr. din

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice.

Art. 1. Partile contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-
408.480, fax 0256-490.469, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, in calitate de Achizitor, pe de o

parte si

R —— e sediul Bm 08 ceovssemomos 31 R . TR nr. cod postal
..................... Jinregistratd la Oficiul Registrului Comertului ................ sub nr. ceevvieeedoveeveeiid ey, cod unic de
inregistrare ............... , atribut fiscal oo, I <) . L ce-maill e, ,cont
RO mpmnimand cod s [ 7 [E———— eprezentatd prin ...

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale;

b. Achizitor si Prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

¢. pretul contractului - preful plitibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrali si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restric{ii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativi. Nu este considerat forti majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristici; an-365 de zile.

g garanfia de buni execufie a contractului — suma constituita de catre Prestator in scopul asigurarii
Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada convenitd a contractului .

h. garantia lucriirilor/serviciilor — perioada de timp care curge de la data receptiei efectuatd la terminarea
lucririlor si pana la receptia finald .

i. receptia la terminarea lucriirilor - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei
parti din constructie, independentd, care poate fi utilizata separat din punct de vedere fizic si functional, definita
conform legii;

j. receptia finali - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie, definita conform legii;

k. investitorul sau beneficiarul - persoana/le juridica/ce care finanteazi si realizeaza investitii sau interventii la
constructiile existente in sensul legii.

I. executantul sau constructorul - persoana juridicd ce a incheiat, in urma procedurii achizitiei publice, contractul
de executie de lucrri a ciror asistentd tehnica se va realiza de cétre Prestator.

m. proiectantul — persoana fizic#/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza si
executd lucrarile de constructii.

n. echipa de implementare a proiectului ( ETP): grup de specialisti ( management, tehnic, financiar, achizitii.
personal, ssm) ai Achizitorului cu atributii conform fiselor de post anexe la contractul de finantare;

Art. 3 Interpretare

Art. 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

Art. 3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau pérgi vor include Achizitorul si Prestatorul, asa cum sunt
nominalizate n contract, persoanele nominalizate de acestea si societatile si companiile, precum si orice organizatie
avand personalitate juridicd care executd activitafi in legaturd cu contractul.

Art. 3.4. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In situatia in care, in cursul
executirii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale
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Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pet. 7
..Documentele contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea asistenfei tehnice de specialitate prin diriginti de santier
pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare termica imobil str. Topologului nr.1, sc. A”- Lot 4 din cadrul
proiectului Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicd a blocurilor de
locuinte situate pe strizile: str. Maslinului nr.11 sc.A si B, str. Cerndugi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si
B, str. Topologului nr.l, sc. A, str. Arges nr.d, b-dul Cetafii nr. 30, str. Rasaritului nr.5” - Cod SMIS
2014+:121134, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, L Sprijinirea tranzifiei
cétre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea 4 - Clédiri rezidentiale " in
conformitate cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini, cu respectarea reglementdrilor legale in vigoare si
obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art. 5. Pretul contractului

5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd prin diriginti de santier pentru
obiectivul de investitie ,,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr.1, sc. A”- Lot 4 din cadrul proiectului
Imbunatitirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate
pe strizile: str. Maslinului nr. 11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, Str.
Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Risaritului nr.5” - Cod SMIS 2014+:121134 in
valoateds s lei, la care se adaugd TVA, conform propunerii financiare anexa la contract.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfisurare a serviciilor de asistenta tehnica

6.1.(1) Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier, astfel:

- pe toata perioada de executie a lucrarilor stabilita in baza contractului de executie lucrari

_ si pe toata perioada de garantie a lucrérilor, de 60( saizeci) luni, pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala

6.2. Derularea serviciilor de asistentd tehnica de specialitate prin diriginti de santier incepe la data stabilitd in
ordinul de incepere a serviciilor comunicat Prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. In cazul decalirii termenului pentru contractul de executie lucrri, contractul de asistenta tehnica prin diriginti
de santier se prelungeste in mod automat pe toata perioada executiei lucrarilor, fird costuri suplimentare.
Modalitatea de implementare a contractului este definitd de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini pentru servicii de dirigentie, inregistrat sub nr. SC 2023 ;
b) Proiectul tehnic, Detalii de executie si anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru executie
lucrari;

¢) Propunerea tehnica si propunerea financiara;

d) Garantia de buni executie constituita conform art. 14 din prezentul contract;

¢) Polita de asigurare de rispundere civila profesionald, cu valabilitate pe toata durata de valabilitate a
contractului, incheiatd conform art. 11 din prezentul contract,

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare la data
derularii contractului.

8.2. Prestatorul garanteaza cd, la data receptiei, serviciile prestate vor corespunde cerintelor din contract, iar
Jucrarea executatd, pentru care Prestatorul a asigurat dirigentia de santier, va avea calitatile solicitate prin
documentatia tehnico - economicd, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini si reglementarilor tehnice in
vigoare, si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de executie.

Art. 9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in méasura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

(o]
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Art. 10. Obligatiile principale ale Prestatorului

Faza I — Pregiitirea executiei lucririlor

10.1.  Verificd existenfa autorizatiei de construire si urmireste indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

10.2.  Participd impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generald a construcfiei gi la stabilirea
bornelor de reper;

10.3.  Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier;

10.4.  Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
sl urmdreste respectarea lor pe tot parcursul executiei lucrarilor;

10.5.  Verifica existenta tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementarilor cu privire
la verificarea proiectelor de citre verificatori atestafi si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este
cazul,

10.6.  Verifica existenta programelor de control al calitafii, cu precizarea fazelor determinante si le depune,
impreun| cu proiectantii de specialitate, la Inspectoratul de Stat in Constructii, spre avizare;

10.7. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism , avizelor,
acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect.

10.8.  Verifica respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica si existenta expertizei tehnice in cazul
lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

10.9. Preda impreuna cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini si bornele de reper
precizate de proiectant si intocmeste procesul verbal de predare-primire amplasament intre participanti;

10.10. Verifica si inainteaza spre aprobare beneficiarului, graficul detailat de esalonare a execuiei lucrdrilor
elaborat de citre constructor , adaptat la specificul lucrarilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existenta ., Planului calitatii” si a procedurilor/ instructiunilor tehnice pentru lucrarile ce se vor
executa;

10.12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei de construire si la
Inspectoratul de Stat in Constructii;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investifiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmérire
speciala a comportérii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza 11 — Executia lucrarilor

10.15. Urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caictelor de
sarcini, autorizatiei de construire si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

10.16. Verifici existenta documentelor de certificare a calitatii produselor, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in reglementérile tehnice in vigoare.

10.18. Interzice utilizarea de lucritori neautorizafi pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in
acest sens, respectiv executarea de lucréari de citre personal necalificat;

10.19. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate
sau agrement tehnic;

10.20. Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice ce au
avizul tehnic expirat;

10.21. Asigura participarea factorilor implicati la verificarea lucrarilor in faze determinante;

10.22. FEfectueazi verificarile prevdzute in reglementdrile tehnice, semneaza si stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificirilor efectuate (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptic
calitativd a lucrarilor ce devin ascunse, etc.);

10.23.  Asisti la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si urméreste conformitatea acestora;

10.24. Transmite catre proiectant (prin intermediul investitorului) sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

10.25. Informeaza operativ beneficiarul/investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor;

10.26. Dispune oprirea executiei, a demolarii, a refacerii lucrérilor executate necorespunzator de catre executant in
conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre verificatori de proiecte atestati, cat si de expertul
tehnic atestat , daca este cazul;

10.27. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la Legea nr.10/1995 a calitétii in constructii si a Legil
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, in cazul realizarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
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10.28. Verifica ca eventualele modificiri ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii sa se realizeze pe baza
solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat,

10.29. Analizeazd, avizeazd si prezinta spre aprobare beneficiarului toate modificdrile apérute pe parcursul
executiei lucrarilor;

10.30. Urmadreste ca toate modificirile efectuate pe parcursul executiei lucrdrilor sa fie operate in documentatia de
executie;

10.31. Urmireste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

10.32. Urmireste executarea tuturor verificarilor previzute in proiect, in caietele de sarcini si in normativele in
\-"lgO’dI‘e"

10.33. Urmdreste realizarea executiei lucrarilor conform termenelor stabilite in graficul de executie aprobat de
beneficiar si raporteaza beneficiarului;

10.34. Participa in numele beneficiarului la activitatea de verificare, avizare si decontare a lucrérilor executate;,
10.35. Asigura consultanta, in calitate de Imputernicit al beneficiarului, referitor la executia lucrarilor la standarde
superioare de calitate;

10.36. Constat, la solicitarea executantului, necesitatea efectudrii de lucrari suplimentare si informeaza operativ
proiectantul in vederea intocmirii notelor de comanda suplimentare;

10.37. Sesizeaza existenta unor lucriri/cantititi nejustificate si face demersurile necesare privind notele de
renuntare;

10.38. Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admite la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ,

10.39. Verifica situatiile de lucrari executate aferente cantitdtilor de lucriri real executate si le confirma spre plata
din punct de vedere cantitativ, calitativ si a incadrérii in pretul prevdzut in oferta tehnica si financiara a
constructorului ce executa lucrarea; verificarea situatiilor de lucrari executate aferente cantititilor de lucrari real
executate se va realiza in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii acestora de la beneficiar;
10.40. Intocmeste o baza de date cu imagini foto care sa reflecte starea de fapt pe tot parcursul executiei lucrarilor
precum si la finalizarea acestora;

10.41. Urmireste intocmirea si actualizarea zilnici pe santier, de catre constructor si/sau subantreprenorii
acestuia a urmitoarelor documente, pe care le va aviza si care vor constitui parte a Cartii Tehnice a Constructiei:

- jurnalul zilnic de santier cuprinzand: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate, utilajele si numérul de
muncitori existent pe santier, problemele deosebite apdrute in executie, observatii privind calitatea;

- condica de betoane intocmitd conform reglementarilor in vigoare, cu inregistrarea datelor de turnare §i testare a
betonului, daca se executa acest tip de lucriri,

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-verbal de constatare a
calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si la fazele determinante intocmit impreund cu reprezentanti ai 1.5.C.;

- certificate de conformitate si de calitate pentru materialele si echipamentele puse in operd, agremente tehnice cu
avize tehnice in termen de valabilitate;

10.42. Asigurd existenta unei evidenfe stricte in santier, a avizelor si autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de solutii,
derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele si echipamentele achizitionate si puse
in operad (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor
documente aferente;

10.43. Dirigintele de santier se va ingriji ca la terminarea lucrérilor, planurile de executie sa confind toate
modificdrile aparute, si corespunda cu lucrdrile real executate, in vederea includerii lor in cartea tehnica a
constructiei;

10.44. Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

10.45. Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a construcfiei pe baza inregistrarilor proprii si a
documentelor puse la dispozitie de proiectant si constructor si le va inainta beneficiarului;

10.46. Prezintd raportul lunar privind activitatea contractantilor, problemele aparute la indeplinirea obligatiilor
contractuale si compararea rezultatelor obginute cu datele programate in graficul general de realizare a investitiei;
10.47. Toate evidentele si inregistrarile efectuate de dirigintele de santier vor fi puse la dispozitia beneficiarului;
10.48. Functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei, dirigintele de santier va transmite lunar
beneficiarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunititirea activitiatii;

10.49.  Asigurarea calititii lucrarilor de cétre dirigintele de santier presupune in mod obligatoriu urmétoarele:

- controlul fiecirei faze a executiei lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se realizarea fazei
urmatoare daci nu este consemnati in scris calitatea lucrdrilor ce urmeaza a fi acoperite cu alte lucrari, conform
proiectului:

- controlul separat a fiecdrei categorii de lucréri care, potrivit pro:cctulul devine in final un obiect constituent al
investitici finale sau al unei actiuni sau activitafi cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
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asigurarea calitdtii materialelor utilizate in procesul de executie lucrari in conformitate cu documentele
contractulu,
10.50. In cazul in care se constatd deficiente de ordin calitativ, neindepliniri, defectiuni sau raméaneri in urmi fata
de sarcinile mentionate mai sus, dirigintele de santier va atentiona constructorul, va informa operativ beneficiarul si
va propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri;
10.51. Este obligatorie prezentarea unui grafic de prezenta pe intreaga durata de desfasurare a lucrarilor de
executie la obiectivul de investitii; :
10.52. Urmireste dezafectarea lucririlor aferente organizarii de santier si preda amplasamentul defindtorului
acestuia;
10.53. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de ctre investitor /
beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;
10.54. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp
friguros;
10.55. Dirigintele de santier va trebui si isi asigure mésurile necesare de protectia muncii pe toata durata prestarii
serviciilor.

Faza 1lI-Receptia lucrarilor

10.56. Dirigintele de santier va confirma beneficiarului ca lucrérile pot fi considerate terminate §i va informa
beneficiarul asupra necesitatii convocarii Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor dupa ce executantul
anunta, printr-un document scris, finalizarea lucrérilor ce fac obiectul contractului de executie;

10.57. Prestatorul asigura secretariatul comisiei de recepgie la terminarea lucrdrilor si intocmeste actele de
receptie;

10.58. Prestatorul organizeaza, dupi caz, la cererea beneficiarului, receptii parfiale in conformitate cu prevederile
legale in vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptic a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora);

10.59. Dirigintele de santier urmareste efectuarea remedierilor continute in anexa procesului-verbal de suspendare
a receptiei in termen de cel mult 90 zile de la data incheierii procesului verbal de suspendare a receptiel, asa cum
este prevazut in Legea 343/2017;

10.60. Preda citre beneficiar, dupa finalizarea lucririlor, anterior receptiei la terminarea lucrarilor, cartea tehnica a
constructiei intocmitd conform reglementarilor legale in acest sens. Preda cétre investitor actele de receptie dupa
cfectuarea receptiei finale.

Faza IV — Perioada de garantie

10.61. Urmareste comportarea constructiilor si instalatiilor in perioada de garantie si asiguré asistenta tehnicé de
specialitate pentru lucririle de interventie necesare a fi remediate in perioada de garantie;

10.62. Dirigintele de santier va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii
clauzelor contractuale de cétre executant, la sesizarea beneficiarului;

10.63. Serviciile prestate privind activitatea de asistentd tehnica prin diriginti de santier se considerd finalizate
odati cu receptia finala (dupa incheierea perioadei de garantie a lucrarilor, respectiv a perioadei de 60 luni =5 ani,
de la receptia la terminarea lucrarilor);

Art. 11. Alte obligatii ale prestatorului:

11.1. Prestatorul se obliga ca, pentru indeplinirea serviciului de asistentd tehnicd prin diriginti de santier, care
fac obiectul contactului, sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele solicitate de cétre Achizitor si
asumate de citre Prestator in documentele contractului prevazute in art. 7.1. si in conformitate cu prevederile Legii
10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier i cu orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acest
domeniu.

11.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat n corelare
cu graficul de execufie a lucrarii pus la dispozifia Prestatorului de catre Achizitor, dupa primirea ordinului de
incepere lucréri primit de catre executantul lucrérilor.

11.3. In caz de suspendare/limitare/anulare a autorizatiei Prestatorului, conform Ordinului nr.1496/2011 cu
modificari si completari ulterioare, acesta are obligatia de a anunta Achizitorul printr-o notificare scrisa.

11.4. Prestatorul se obligd sa despdgubeascd achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate ete.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu serviciile achizitionate, si
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ii) daune-interese. costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incaleare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

11.5. Prestatorul va urmari, justifica si obgine acordul Achizitorului pentru orice modificare, cu respectarca
prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitdtii sau cantitatii lucrarilor sau a unei parti a acestora, privind:

- marirea sau micsorarea cantitatii oricarei lucrari incluse in contract;

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricarei pari din lucrare;

executarea de lucrdri suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor previzute in contract, cu
respectarea Incadririi in devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, s prezinte pentru verificare situatiile definitive de lucriri, care dupd analizi vor fi
inaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare si plata finala.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractantilor, problemele aparute in executarea,
indeplinirea obligatiilor contractuale si compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul general
de realizare a investitiei.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele si rapoartele intocmite, precum si pentru toate
evidentele tinute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor in conformitate cu obligatiile asumate si prevederile
legale in vigoare. Totodatd, acesta este raspunzitor de metodele de prestare utilizate, cét si de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare de raspundere civild
profestionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind serviciile prestate, conform Legii nr 10/1995
privind calitatea in constructii, cu valabilitate pe intreaga perioada de derulare a contractului.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd conform legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de citre Prestator. Dovada prelungirii valabilitatii politiei de asigurare se va prezenta
Achizitorului cu cel putin 5 zile inainte de expirarea acesteia. ‘
(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului o copie a politei, cat si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de Prestator, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei Achizitorului sau a angajatilor acestuia.

11.12. Sumele plitite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de catre organismele de control abilitate ca
fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

11.13. Prestatorul are obligatia de a se asigura c& subcontractantii au incheiate asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Art. 12. Obligatiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligd si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor, in concordantd cu numarul
de situatii de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator si confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul EIP.

12.2. Achizitorul se obligd sa plateascd preful catre Prestator in cel mai scurt termen de la emiterea facturii de citre
acesta. Prin cel mai scurt termen se intelege ca plata se va face in maxim 30 de zile de la acceptarea platii cétre
Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentatia tehnicd necesara urmaririi executiei §i desemneaza
Responsabilul Tehnic din cadrul EIP ca reprezentant al sau, care sa aprobe si s contrasemneze orice act emis de
citre Prestatorul prezentului contract.

Art. 13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reugeste sa-si execute obligatiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cota
procentuald de 0,5% din valoarea obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intArziere pand la indeplinirea
obligatiilor.

13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pirti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune- interese.

13.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisd adresata
Prestatorului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru consultant. In acest caz, Prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denunfarii
unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14, Garantia de buni executie a contractului

14.1 Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului conform prevederilor Legii nr.
98/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare.

14.2.Garantia de buna executie reprezintd 5 % din valoarea contractului, fard TVA si se va constitui In termen de
5 zile lucritoare de la data semnirii contractului de achizitie publicd Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificata a contractantului, fird a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului
subsccvent.

14.3 - Cuantumul garantiei de buné executie este de ......ocovrvennne lei.

|4.4 - Garantia de buni executie a contractului se constituie de cétre prestator in scopul asigurarii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: :

(i) serisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat pentru achizitiile de
lucriri a caror valoare estimata este mai mici sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achiziiile de
produse sau servicii a caror valoare estimata este mai micé sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societa(i de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autorititii de Supraveghere Financiard,
dupa caz;

_fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de cétre Autoritatea de
Supraveghere Financiari; '

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie. In acest sens,
prestatorul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,
la dispozitia achizitorului, in conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma initiala care se depune de citre
prestator in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 1% din pretul contractului, fard TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazd si alimenteze acest cont de disponibil prin refineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pand la concurenta sumei stabilita drept garantie de bund
executie in contractul de achizifie. Achizitorul va instiinta prestatorul despre varsamintul efectuat, precum si de
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobdnda in favoarea prestatorului.

¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul garantiei de
buni executie. '

(Ofertantul trebuie s specifice clar i fard ambiguitai modalitatea de constituire a garantiei de bund execufie.)
14.6. In situatia in care instrumentul de garantare prevdzut la art. 14.5 lit. b) nu acoperd toatd perioada de
valabilitate a contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 15 zile inainte de data de expirare.

14.7. Neconstituirea garantiei de buni executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea unei
noi garantii de buna executie in cazul in care aceasta a expirat sau a fost executatd integral, ori necompletarea
garantici in cazul in care a fost executatd partial, da dreptul achizitorului sd solicite rezolutiunea/rezilierea
contractului, fird punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitati prealabile de catre achizitor, acesta avand
dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.8. Restituirea garantiei de buna execufie a contractului se va face in termen de cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de citre contractant a obligafiilor asumate prin prezentul contract de achizitie publica, daca nu a ridicat
pani la acea data pretentii asupra ei.

14.9 (1)Prestatorul se va asigura ci garantia de bund executie este valabila si in vigoare pénd la finalizarea
contractului.

(2) In acest sens, cu 15 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda Achizitorului
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

14.10.Achizitorul va executa garanfia de buna executie, in limita prejudiciului creat, in eventualitatea n care,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligaiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garaniei de buna execufie autoritatea contractantd are obligatia de a
notifica pretentia atdt contractantului, cit si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu
au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
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14.11. Daci, pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de bund executie
constituita. Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la executare, sa reintregeasca garantia
raportat la restul ramas de executat. in situatia in care Prestatorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard indeplinirea unei alte formalitéti, cu
10 zile inainte de data rezilierii.

Art. 15. Modalitati de plata

15.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea
platii de catre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucrari executate si facturate pe baza
situatiilor de lucrari ale antreprenorului, verificate si acceptate de Prestator, i confirmate de Responsabilul Tehnic
din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.

(3) Regularizarea platilor efectuate citre Prestator, pdnd la concurenta pretului total al contractului, se va face de
citre Achizitor la ultima situatie de lucrari a antreprenorului, verificatd si acceptatd de Prestator, si confirmatd de
Responsabilul Tehnic din Echipei de Implementare a Proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de recepiie finald nu va {1 semnat, prin care
se confirmi ci serviciile au fost prestate conform contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Prestatorului, pentru serviciile prestate,
nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finald.

15.3. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de
Implementare a Proiectului, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerintele contractului.

15.4. Serviciile pe care Prestatorul le presteazd in afara celor prevdzute in contract fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de catre acesta din urma.

Art. 16. Alte responsabilitiiti ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obligd si puni la dispozitia Prestatorului orice facilitdti si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestirii serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la contract prin Responsabilul Tehnic din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului.
16.3. Responsabilul tehnic mentionat la art.16.2 in conformitate cu fisa postului are obligatia de a urmari
indeplinirea clauzelor contractuale, de a aviza serviciile din punct de vedere al conformitdii, legalitatii si
regularitatii, de a participa la receptia serviciilor, de a aviza facturile emise si de a restitui garantia de buni
executie.

Art. 17. Receptie si verificiri

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de
a notifica, in scris, Prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, Intarzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu art.6.

(2) n cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act aditional la contract:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se pot adauga la pretul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fazi a acestora prevazutd a fi
finalizata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizata in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestérii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decét prin incalcarea contractului de catre
prestator, indreptifesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricérei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act adifional.

18.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul
de prestare se face cu acordul parfilor, prin act aditional.

18.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
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Art. 19. Perioada de garantie acordati serviciilor prestate

19.1. Perioada de garantie a serviciilor curge de la data receptici la terminarea lucrarilor de executie i pana la
expirarea duratei de garantie de 5 (cinci) ani, pana la receptia finala.

19.2. In perioada de garanic a serviciilor, Prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor si/sau de
citre orice organism abilitat, si verifice modul de utilizare a finantdrii nerambursabile, de a efectua toate
modificarile si/sau remedierile solicitate de catre acestia, fard nicio o sumi suplimentara fafa de valoarea
contractului.

19.3. in cazul in care Prestatorul nu presteazi serviciile prevdzute la art. 19.2, Achizitorul este indreptatit sa
angajeze si si plateasci alte persoane care sd le execute. Cheltuiclile aferente acestor servicii vor fi recuperate de
ciitre Achizitor de la Prestator sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea pretfului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, plagile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, anexd la contract.

20.2. Preful contractului este ferm, in lei i nu poate fi ajustat intr-un interval de 24 de luni de la semnarea
contractului.

20.3. Pretul contractului va fi ajustat/revizuit doar in situatia in care se depaseste termenul de 24 de luni de la
semnarea acestuia de catre parti, conform prevederilor art. 164 alin. 8) din HG nr. 395/2016 cu modificérile si
completarile ulterioare.

20.4..Modalitatea prin care pretul contractului de achizitie publica va putea fi ajustat este realizarea unei actualizari
cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, incepand cu a 25-a luni de derulare a contractului,
aplicata asupra restului de executat, dupd cum urmeaza :

A = (pret produs x IPC)/100

A = actualizare pret

[PC = indice pref consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezcaza interesele legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

21.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta graficul de prestare al serviciilor, acesta
are obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul
de livrare se face cu acordul pirtilor, prin act aditional. -

Art. 22. Cesiunea

22.1. Prestatorului ii este permisi doar cesiunea creantelor ndscute din prezentul contract cu acordul scris al
Achizitorului.

22.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, rimén in sarcina parfilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Art. 23. Subcontractanti /Terti sustindtori / Asociati (Dacd este cazul)

23.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantd are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de crean{a in favoarea subcontractantilor legatd de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de citre
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum gi acordul subcontractangilor cu privire la aceste
aspecte.

23.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmatoarele situafii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semnérii contractului de achizitie publicd in conditiile in care
lucrarile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fird a se indica initial optiunea
subcontractérii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractangilor din contractul de achizitie publica.

23.3. in situatiile previizute la art. 23.2, autoritatea contractanté are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care s contind obligatoriu, cel putin urmétoarele
clemente;

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

23.4. In situatiile prevazute la art. 23.2, noii subcontractanfi au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la ofertd, aferentd activitagii supuse subcontractdrii.

23.5. Contractele mentionate la art.23.3 si declaratiile mentionate la art.23.4 vor fi prezentate cu cel pufin 15
(cincisprezece) zile nainte de momentul inceperii executarii lucrdrilor/prestirii serviciilor de cétre noii
subcontractanti.

23.6. In situatiile prevdzute la art. 23.2, noii subcontractan{i au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

23.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autoritatii contractante.

23.8. Situafia prevazuta la art. 23.2 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta definita la art. 221
din Legea nr. 98/2016.

23.9. (1) In situatia prevazuti la art. 23.2 lit. a), valoarea aferentd activitdtilor subcontractate va fi cel mult egala cu
valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adiuga numai ajustarea preturilor
existente in contract.

(2) In situatia previazutd la art. 23.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sd modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de cétre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

23.10. In situatia previazutd la art. 23.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

23.11. Situatia prevazuta la art. 23.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald aga cum este aceasta definita la
art. 221 din Legea nr. 98/2016, daci se indeplinesc urmatoarele condiii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicdrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizifie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitic publicd, fapt ce presupune ¢ scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazd
rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

23.12. in situatia previzutd la art. 23.2 lit.c), in cazul Tn care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.23.2 lit.a).

23.13. (1) In cazul in care Prestatorul intdimpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizifie publica,
iar sustinerea acordatd de unul sau mai muli terfi vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica §i
financiard si/sau capacitatea tehnicd si profesionald, Achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
terful/tertii sustinitor(i) s garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
Prevederile contractuale dintre Achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura ca Achizitorul poate aplica
aceastd obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sd includa in contract, printr-un act adifional, clauze specifice care sa

permitd autoritdgii contractante si urméreascd orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa o aiba

impotriva terfului/tertilor sustinator/sustindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,

cum ar fi, dar fira a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractantd, cu titlu

de garantie.

Art. 24. Forta majora

24.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereaza pértile contractante de indeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta acfioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendaté in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparifia acesteia.

24.4. Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pérti, imediat §i in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice mésuri care i stau la dispozitie in vederea limitérii consecingelor.
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24.5. Daci forta majora acfioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioadd mai mare de 3(trei) luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din
pirti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25, Incetarea contractului

25.1. Prezentul contract inceteazd in urméatoarele situatii

a) prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat si/sau executarea de citre ambele parti a tuturor
obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) denuntare unilaterala, in conditiile previzute de art. 25.2 $i 25.6. din contract

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executa necorespunzitor obligatiile contractuale.
25.2 (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 (treizeci) de zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa mdsurd incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului
public.

(2) De asemenea, fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publicd, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
public in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a)contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b)contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a obligafiilor
care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

25.3. In cazul prevazut la clauza anterioara, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pani la data denuntirii unilaterale a contractului.

25.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre Prestator, in mod culpabil si repetat, da
dreptul pirtii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fird somafie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

25.5. Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in
cazurile si conditiile previzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispoziiile prezentei legi.

25.6. In situatia nerespectdrii dispozitiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral contractul de
achizifie publica initial.

25.7. incetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu inlaturd raspunderea pértii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.9. Tn cazul incetdrii contractului indiferent din ce cauza, Prestatorul se obliga si predea Achizitorului toate
documentele executate in baza contractului, indiferent de faza lor de execufie, care devin proprictatea
Achizitorulul.

25.10 In cazul in care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanfarea aferenta obiectivul de investitie
,Reabilitare termici imobil str. Topologului nr.1, sc. A”- Lot 4 din cadrul proiectului ., Imbunititirea eficientei
energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strizile: str. Maslinului
nr.11 sc.A si B, str. Cernduti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A i B, str. Topologului nr.1, sc. A, str. Arges
nr.4, b-dul Cetatii nr. 30, str. Résdritului nr.5” - Cod SMIS 2014+:121134, cuprins in contractul de finanfare nr.
3900/28.02.2019, Prestatorul 1l va despagubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fara a depisi valoarea
proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Beneficiarului in conformitate cu legislatia in
vigoare, in modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvatd a acestor date, in vederea asigurarii
protectiei impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii
accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilic 2016 privind protectia persoanclor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucrarii: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care Achizitorul este parte contractanta.
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26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: de exemplu.: nume si prenume, adresa, serie si numdr carte de identitate, cod numeric personal,
numir de telefon/fax, adresa de postd electronicd, cod bancar.

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care i revin acestuia.

26.6. in situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decét cele
prevazute la art. 26.3, Prestatorul va informa Achizitorul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigura dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

26.8. Datele personale ale Achizitorului sunt pistrate de catre Prestator pe intreaga perioada de executare a
contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.

Art. 27. Insolventa si faliment -
27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva Prestatorului, acesta are obligatia de a
notifica autoritatea/ contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

27.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta autoritatii/entitatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de insolventda asupra
contractului si de a propune mésuri, actiondnd ca un contractant diligent.

27.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva unui subcontractant, unui tert sustindtor,
Prestatorul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 27.1 si 27.2 din prezentul contract.

27.4. Nicio astfel de masurd propusa conform celor stipulate la clauzele 27.2, 27.3 si 27.4 din prezentul Contract,
nu poate fi aplicatd, dacd nu este acceptatd, in scris, de Achizitor.

Art. 28. Limba care guverneazi contractul
28.1. Limba care guverneazi contractul este limba roména.

Art. 29. Comuniciri

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmiséd n
SCris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat att in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

29.2. Comunicdrile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmérii in scris a primirii
comunicarii. Comunicarea intre parti se va putea efectua si prin mijloace electronice de comunicare, dar cu
utilizarea semnaturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in vigoare.

29.3. [n privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorte din incheierea prezentului contract, in nicio imprejurare,
tacerea nu are valoarea juridica a consimtdamantului.

Art. 30. Solutionarea litigiilor

30.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, sau
prin mediere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului. concretizat prin semnarea unui act aditional la contract daca este cazul.

30.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative amiabile Achizitorul si Prestatorul nu reugesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s se solutioneze de catre instantele
judecitoresti competente.

Art. 31 Clauze generale referitoare la protectia datelor cu caracter personal

31.1. Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalitifi care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea
asiguririi protectiei impotriva prelucrdrii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorarii accidentale.

31.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice n
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

31.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract,
vor fi prelucrate de Prestatorul in scopul executirii prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractanta.
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31.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract
sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume. adresa, serie i numdr carte de identitate, cod numeric personal, numar
de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar).

31.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
Prestatorul instituiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.

31.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului n alte scopuri decit cele
previzute la art. 29.3, Prestatorul va informa beneficiarul §i ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

31.7. Prestatorul asigura dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiel
in vigoare.

31.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioadd de executare a
contractului si ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor. ;

Art. 32. Legea aplicabila contractului

32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Drept pentru care s-a incheiat azi .................. prezentul contract n 3(trei) exemplare, din care un exemplar
pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA DENUMIre .Siiiissssesesssssesssnssussssrses
PRIMAR reprezentant e

DOMINIC FRITZ

DIRECTIA ECONOMICA
SLAVITA DUBLES

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR EXEGUTIV
GABRIELA 7

MANAGER DE PROIECT
CRISTINA BABESCU

?é@»{ﬂac/./u

RESPONSABIL TEHNIC
SORIN TRUTA

SEF SERVI JURIDIC
CRIS JENARIU

RESPONSABIL JURIDIC
ADRIANA SEITAN
il

Lyt
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ANEXA

Lacontractulnr......................

LISTA SUBCONTRACTANTI

SUBCONTRACTANT 1
1.1. Denumirea/numele subcontractant:
SUCh wsmnnimisaasivs , reprezentatd prin ................

1.2. Codul fiscal:
........................ satribut fiscdl .ocommmimisss

1.3. Adresa sediului central:
St msrmmi 7] (o) ¢ 1O 51| Tmen—————

1.4. Contact:
Telefofl: ... Fa%t sopmrmavanmmenniie

1.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului ComertuluiJ..../........ bt

1.6. Contract de subcontractare nr...incheiat cu SC
SUBCONTRACTANT 2
2.1. Denumirea/numele subcontractant:

R ., reprezentatd prin ...............

2.2. Codul fiscal:
........................ , atribut fiscal ..o,

2.3. Adresa sediului central.
2.4, Contact:
Telefon: .ooooovvvivvivvieeeenns BaiE ot i

2.5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
Oficiul Registrului Comertului J..../........ s

2.6. Contract de subcontractare nr....incheiat cu SC.

SUBCONTRACTANT

MUNICIPIUL TIMISOARA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
DISPOZITIA NR. 2450/21.12.2022

........ E-mail: i

..., pentru realizarea lucrérilor de.... ..

PRESTATOR

----------- sesesesosrresnsesssasreRRRREesRREEEIRRRIITEY

reprezentati prin ...,



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatia generarii unui conflict de interese
in conformitate cu prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ............. reprezentant imputernicit al ........ccooiiieienens (denumirea operatorului economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin oferta depusa la achizitia directa a contractului
avand ca obiect: Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru
LOTULsumwsvensin (denumirea lotului ofertat ) din  cadrul proiectului JImbundtitirea eficientei
energetice in sectorul rezidenfial prin reabilitarea termicd a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Mistinului nr.11, sc. A si B, str. Cernduti  nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului
nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetditii nr. 30, str. Rasdritului nr.5”, COD SMIS: 121134 , nu ma aflu in
situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016,
respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administragie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdfii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sol/sofie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relaii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizifie implicat
in procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de

achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare a

solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai

autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel

cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terful susginétor al ofertantului,

este organizal ca si societate pe acfiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtdtor, va declara si

urmatoarele:
- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legturd cu prezenta procedura:

Dominic Samuel Fritz -Primar;

Ruben Latcau -Viceprimar;

Cosmin Gabriel Tabara-Amanar -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu -Administrator Public;

Caius-Sorin Suli -pt. Secretar General;

Steliana Stanciu -Director Dir. Economica;

Cristian Jenariu — Sef Serviciul Juridic;

Mihai Florescu — Director General,;

Gabriela Bica-Director Executiv;

Lucretia Schipor - Sef Birou Achizitii Publice;

Adriana Mariana Seitan - Consilier Juridic;

Victoria-Slavita Dubles -Consilier Biroul Evidenta Mijloace fixe;

Alina Ramona Rosenblum -Sef Biroul Finantari Buget Local;

Liviu Andron -Consilier Biroul Contabilitate;

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Serv. Locuinte si Preemtiuni;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Biroul Administrare Spatii Utilitare,Servicii Conexe si Contracte Garaje;

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo-Flavius Barabas; Lucian Caldararu; Marius-Lucian Craina; Emanuel
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David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel -Florin Ilca; Roxana -Teodora Iliescu; Andra-
Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena-Rodica
Militaru; Simion Mosiu; Ana-Maria Munteanu; Razvan-Gabriel Negrisanu; Paula-Ana Romocean; Mihacla
Paula Rusu: Constantin Stefan Sandu; Razvan-lon Stana; loan-Stefan Szatmari; Aida-Sorina Szilagyi; Radu
Daniel Toanca;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea acestei achizitii:

Cristina Babescu — Sef Birou Eficientizare Energetica Blocuri

Sorin Truta — Consilier Serviciul Reabilitari

Emilia Micorici - Consilier Achizitii Publice

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completdrii .................... Operator economic

(semndtura auiorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) reprezentant imputernicit al
et e (denumirea/numele §i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunca excluderii din procedurda si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, cd nu ma aflu in situatia prevazuta la art.164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotaréare definitivé a
unei instane judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, (art. 1871-18"5 din Legea nr.
78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spilarea banilor, (art.29 din
Legea nr.656/2002), traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauda, ( art.] din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitéfilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ¢a informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cé autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Pt EOMPIETArN swvossmsmmninmana

Operator economic

(semndiura aulorizald)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 9872016

Subseitinatitl(a)  enwsmmensse reprezentant mputernicit al ... (denumirea/numele
operatorului economic) in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
obicet: Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru
LOTUL..cvueevrsnneeen(denumirea lotului ofertat ) din  cadrul proiectului LImbundtitirea eficientei
energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicda a blocurilor de locuinte situate pe strazile: str.
Mislinului nr.11, sc. A si B, str. Cerndufi nr.1 0:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A si B, str. Topologului
nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetditii nr. 30, str. Rasdritului nr.5 »  COD SMIS: 121134 (6 Loturi),
organizata de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din
procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ci:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguriiri sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Romania sau in fara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile
pentru fals in declaratii cé:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activitafii;

¢) nu am comis o abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurentei in cadrul sau in
legdturd cu procedura in cauza;

¢) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu procedura in cauza;

f) nu am participat la la pregatirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurenfei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
iar aceste incileari nu au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanc{iuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autorititii contractante in
scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca s influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritétii contractante,
sa obtina informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influenta semnificativd asupra deciziilor
autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau
atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru cétre subscrisa.

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu i inteleg ca autoritatea
contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor. orice documente
doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incélcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data coMPIEtEni smnisasm oo
Operator economic,

(semndtura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
LOTUL ..coveevrneees weene (denumirea lotului ofertat)

Cdtre
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,

Examinind documentatia de atribuire, subsemnatul...........oiiiis , reprezentant al ofertantului
e (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinfele
cuprinse in documentatia mai sus menfionaté, sa prestam servicii de asistenta tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru LOTUL....... cevereeeessn(denumirea lotului ofertat ) din  cadrul proiectului
o Imbundtitirea eficienfei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termicid a blocurilor de
locuinge situate pe strézile: str. Mdslinului nr.11, sc. A si B, str. Cerndufi  nr.10:12:14, str. Topologului
nr.5 sc.A si B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, b-dul Cetdtii nr. 30, str. Rasdritului nr.5”, COD
SMIS: 121134 , pentru SUMA de: ...coovovriiiiiinre e (suma in litere si in cifie,) lei, la care
se adauga taxa pe valoarea addugati in valoare de ... (suma
in litere si in cifre) lei, platibila conform clauzelor contractuale.

1. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile conform
cerintelor caietului de sarcini si a clauzelor contractuale.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreund cu comunicarea
transmisi de dumneavoastra, prin care oferta noastri este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

4, Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind céstigitoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
| B ;1 ¢ R
............................................................................... ,
(nume, prenume,senndturd)
o S —————— legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Valoarea ofertata trebuie sa se incadreze in valoarea aferenta lotului ofertat.

Valoarea estimata pe fiecare lot este:

Lot 1-,Reabilitare termica imobil str. Arges nr.4"este: 6.560,03 lei fara TVA;

Lot 3 -,.Reabilitare termica imobil Intrarea Topologului nr.5 sc. A si B7este: 6.509,32 lei fara TVA;
Lot 4-, Reabilitare termica imobil Intrarea Topologului nr.1 sc. A”, este:4.359,21 lei fara TVA;



