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Vizualizare anunt publicitate numarul 56116

Autoritate contractanta
Municipiul Timisoara

Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300030, Romania , Punct(e) de
contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 256408367 , In atentia: Lavinia Jianu , Email:
achizitiipublice@primariatm.ro , Fax: +40 256408477 , Adresa internet (URL): www.primariatm.ro

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Reabilitare acoperis tip sarpanta la internat —
Colegiul Silvic — CASA VERDE, Aleea Padurea Verde nr. 5, Timisoara”

CPV: 45261000-4-Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)

Descrierea contractului: Se vor executa lucrarile aferente obiectivului de investitii “Reabilitare acoperis tip sarpanta la
internat — Colegiul Silvic — CASA VERDE, Aleea Padurea Verde nr. 5, Timisoara” , conform documentatiei de atribuire

Valoarea estimata fara TVA: 136030.00 RON

Conditii contract: Lucrarile se vor executa in conformitate cu cerintele impuse in documentatia tehnica aprobata prin
Referatul nr.SC2016-25057/12.10.2016, documentatie care va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati pe
pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare/Achizitii
publice/Cumparari directe in desfasurare si/sau contractate -SAP.

Conditii participare: Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail:
achizitiipublice@primariatm.ro, sau depusa pe suport hartie la sediul autoritatii contractante, respectiv Serviciul
Relationare Directa cu Cetatenii, B-dul C.D.Loga, nr.1, Camera 12, ghiseul 10 sau 11(parter), pana cel tarziu la data de
25.10.2016. Se va anexa ofertei si Certificatul constatator din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Oferta va cuprinde: - propunerea tehnica, care va fi elaborata
astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele din Caietul de sarcini; - grafic fizic si valoric
(maxim 2 luni); - propunerea financiara compusa din centralizatoare, liste, completate in concordanta cu cerintele
documentatiei de atribuire, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta; In formularul de oferta se va insera
pretul total ofertat fara TVA. - Contractul semnat si stampilat ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor
contractuale.

Criterii adjudecare: Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzatoare tehnic cerintelor minime impuse si care
va prezenta cel mai scazut pret.

Termen limita primire oferte: 25.10.2016

Informatii suplimentare: Autoritatea contractanta, prin clauzele contractuale a stabilit instrumentele, modalitatea de
plata si de garantare a platii ce se aplica pe parcursul implementarii intregului contract, precum si penalitatile aplicabile
in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuase a obligatiilor contractuale, conform contractului postat pe pagina de
internet a autoritatii contractante: www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare, Achizitii publice -Cumparari directe
in desfasurare si/sau contractate-SAP.
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MUNICIPIUL TIMISOARA
BIROUL TEHNIC

NR.2016- 2505 / VAR A

REFERAT

Privind aprobarea documentatiei tehnice,aferente lucririi”Reabilitare acoperis tip sarpanta
de internat" la Colegiul Silvic ""Casa Verde" ,Aleea Padurea Verde .nr.5,Timisoara

Urmare a documentatiei intocmita ce contine PT si caiet de sarcini ,de citre SC LOCUINTE
CON-PROIECT"SRL proiect nr.554/2015,conform contractului de prestari servicii
nr.222/18.09.2014 ,mentionam faptul ca aceasta corespunde acoperirii necesitatii autoritarii
contractante,pe cale de consecinte o supunem aprobdrii in vederea inaintarii acesteia pentru
incheierea unui contract de achizitie publica.

SEF BIROU SCOLI SPITALE, CONSILIER,
ADRIAN FAUR VIZITEU GABRIELA




FOAIE DE CAPAT

1.DENUMIRE PROIECT:
Reabilitare acoperis tip sarpanta de lemn existent
-INTERNAT -_
Colegiul Silvic “CASA VERDE “ Timisoara

2. AMPLASAMENT : Timisoara Aleea Padurea Verde nr.5
3. BENEFICIAR : Primaria Municipiului Timisoara

4. PROIECTANT : SC « Locuinte Con-Proiect « SRL Timisoara

5.FAZA : DT
6. PROIECT NR. : 554/07-2015

DIRECTOR GENERAL
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FISA DE RESPONSABILITATI

DIN ROMAMIA
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Arhitectura : arh. Cristina Bogdan

Rezistenta : ing. Krepelka Gabriela
ing. Borsos Monica




1. DATE GENERALE
1.1.Denumirea obiectivului de investitii: : Documentatie de avizare a
lucrarilor de investitii
“ Reabilitare acoperis tip sarpanta INTERNAT ¢
Colegiul Silvic “CASA VERDE “ Timisoara

1.2.Amplasamentul : Timisoara Aleea Padurea Verde nr.5
1.3.Titularul investitiei : Primaria Municipiului Timisoara

1.4.Beneficiarul investitiei :Primaria Municipiului Timisoara
1.5.Elaboratorul documentatiei : SC « LOCUINTE CON - PROIECT « SR

2.DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1.Memoriu de prezentare care face referire la urmatoarele elemente :
a) Amplasamentul

Cladirea internatului este amplasata in Timisoara , Aleea Padurea Verde nr.5
b)Topografia

Orasul Timisoara este amplasat in Cimpia de vest.

c)Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima si fenomenele naturale specifice zonei Regiunea Vest prezinta citeva
trasaturi climatice care o diferentiaza intre regiunile tarii.
Cea mai mare parte a climatului Regiunii Vest cade sub incidenta climatului
temperat continental de tranzitie cu influente submediteraneene. Limita influentelor
submediteraneene urméareste linia Nadlac si continud pe la Semlac, Periam,

Zona descrisd apartine climatului continental de tranzitie cu influente oceanice.

Temperatura medie multianuald oscileazd intre 10-120C, cu valori mai ridicate in
Campia de Vest .

In ceea ce priveste temperatura medie anuali de vara (iulie) are valori diferentiate
in regiune: in zonele de cAmpie valorile medii sunt
de 21 —-230C . Temperatura medie anuald de iarna ( ianuarie) prezinta si ea variatii,
astfel:

- iernile cele mai blande cu valori de -1 - +10C se inregistreaza in sudul si

centrul Campiei Timisului.



d)Geologia , seismicitatea

In prezent ,cladirea are clasa de importanta II ( conform P100-1-2013)
Conform P100-1/2013, privind zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
perioada de colt Tc a spectrului de raspuns , constructia este amplasata in zona cu
Te=0,7s.
Conform P100/2013 privind zonarea teritoriului in termeni de valori de virf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare , constructia este amplasata in zona cu ag=0,20g.

e)Prezentarea proiectului
2.1.Situatia existenta a obiectivului de investitii :

-Initial , cladirea avea acoperis terasa nercirculabila . In anul 1992 s-a
executat o sarpanta de lemn cu invelitoarea de tigla peste terasa existenta , fara a se
executa decopertarile straturilor terasei .

- in ansamblu , structura sarpantei nu prezinta degradari , fiind intr-o stare
buna ;

-datorita realizarii pe fatade a unor frontoane triunghiulare ,si a unor
lucarne in volumul acoperisului , realizate in fiecare deschidere , s-au produs infiltratii
mari de apa in zona doliilor :

-Calcanele sunt realizate din zidarie de caramida cu simburi si centuri de
beton armat monolit :

- golurile de ferestre din acoperis , nu sunt inchise ( doar pe alocuri , cu
lemn )

Cladirea a fost construitd in anul 1979, avind functiunea de spatii de cazare .

Forma in plan este compacta , se incadreaza intr-un dreptunghi , cu regimul de
inaltime P+3E.

Suprafata construita este de 715,5mp.

Structura de rezistenta a cladirii este,realizata din :

- pereti portanti din panouri prefabricate din beton armat;

- plansee din beton armat ;

- sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla .



Situatia propusa a obiectivului de investitii :

Conform temei de proiectare , se solicita reabilitarea acoperisului existent.

Solutia aleasa de reabilitare a acoperisului existent , este conform Hotaririi
Consiliului Local al Primariei Timisoara —Hot.nr.216/08.05 .2015.

Conform deciziilor de interventie din Expertiza tehnica3832/2014 elaborata de
catre Expert tehnic MLPAT Prof.Dr.Ing.M.Marin , sunt necesare masuri de consolidare a
structurii sarpantei de lemn existente .

Pentru eliminarea cauzelor infiltratiilor care afecteaza structura acoperisului
existent cit si a structurii cladirii ,se propun urmatoarele masuri :

- desfacerea frontoanelor triunghiulare de pe fatade , desfacerea lucarnelor
existente si refacerea acoperisului in 2 ape ;

- inlocuirea capetelor de grinzi si elemente ale sarpantei puternic afectate de
infiltratiile de apa ( popi , cosoroaba , pane , capriori)

- consolidarea cu elemente metalice a imbinarilor dintre elementele de lemn ale
sarpantei ;

- realizarea unei streasini pe tot perimetrul cladirii ;

- schimbarea sipcilor degradate ;

- completarea tiglelor lipsa si realizarea etanseitatii invelitorii , asigurarea

planeitatii sipcilor;

- refacerea tuturor elementelor de tinichigerie ( jgheaburi si
burlane );




2.2.Memorii tehnice pe specialitati

2.2.1.Memoriu Arhitectura

SITUATIA EXISTENTA

Cladirea a fost construitd in anul 1979, avind functiunea de spatii de cazare .

Forma in plan este compacta , se incadreaza intr-un dreptunghi , cu regimul de
inaltime P+3E.

Suprafata construita este de 715,5mp.

Structura de rezistenta a cladirii este,realizata din :

- pereti portanti din panouri prefabricate din beton armat;

- plansee din beton armat ;

- sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla .

Informatiile cu caracter general privind cladirea se refera la :

- Perioada executiei : anul 1972

- Numarul de niveluri : 4 nivele

- Tipul structurii : pereti portanti din beton armat prefabricat ( proiect TIP IPCT )

- Tipul acoperisului : sarpanta pe scaune din lemn ecarisat cu invelitoare de tigla,
realizata in anul 1992 .

Edificiul are clasa de importanta II{ conform P100-1-2013
tabelul 4.2 . ), facind parte integrala din amplasamentul scolii.

Conform P100/2013 , privind zonarea teritoriului Romaniei in termeni de

perioada de colt Tc a spectrului de raspuns , constructia este amplasata in zona cu Tc=0,7s.
Conform P100/2013 privind zonarea teritoriului in termeni de valori de virf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare , constructia este amplasata in zona cu ag=0,2g.

DEFICIENTE

In urma examinarii vizuale s-a constatat:

-Initial , cladirea avea acoperis terasa nercirculabila . In anul 1992 s-a
executat o sarpanta de lemn cu invelitoarea de tigla peste terasa existenta , fara a se
executa decopertarile straturilor terasei .

- in ansamblu , structura sarpantei nu prezinta degradari , fiind intr-o stare
buna ;

-datorita realizarii pe fatade a unor frontoane triunghiulare ,si a unor
lucarne in volumul acoperisului , realizate in fiecare deschidere , s-au produs infiltratii
mari de apa in zona doliilor :

-Calcanele sunt realizate din zidarie de caramida cu simburi si centuri de
beton armat monolit :

- golurile de ferestre din acoperis , nu sunt inchise ( doar pe alocuri , cu
lemn )



SITUATIA PROPUSA
Pentru reabilitarea acoperisului existent ,tinind cont si de propunerile de
interventii din Expertiza tehnica , se propun urmatoarele lucrari:
- desfacerea frontoanelor triunghiulare de pe fatade , desfacerea lucarnelor
existente si refacerea acoperisului in 2 ape ;
- inlocuirea capetelor de grinzi si elemente ale sarpantei puternic afectate de
infiltratiile de apa ( popi , cosoroaba , pane , capriori)
- consolidarea cu elemente metalice a imbinarilor dintre elementele de lemn ale
sarpantei ;
- realizarea unei streasini pe tot perimetrul cladirii ;
- schimbarea sipcilor degradate ;
- completarea tiglelor lipsa si realizarea etanseitatii invelitorii , asigurarea
planeitatii sipcilor;
- refacerea tuturor elementelor de tinichigerie ( jgheaburi si
burlane );
- montarea de feretre cu ochiuri mobile in golurile existente .
Suprafata construita este de 715,5mp.
Indicii de ocupare ai terenului ( POT ; CUT ), ramin nerschimbati fata de situatia
existenta.
Structura de rezistenta a cladirii este mixta ,realizata din :
- pereti portanti din zidarie de caramida si stilpi si grinzi din beton armat ;
- plansee din beton armat ;
- sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla .
Informatiile cu caracter general privind cladirea se refera la :
- Perioada executiei : anul 1972
- Numarul de niveluri : 3 nivele
- Tipul structurii : pereti portanti din zidarie de caramida, stilpi si grinzi din beton
armat ;
- Tipul acoperisului : sarpanta pe scaune din lemn rotund cioplit cu invelitoare de
tigla .
Edificiul are clasa de importanta II( conform P100-1-2013
tabelul 4.2 .).
In vederea realizarii unui grad de rezistenta la foc adecvat , elementele de lemn
ale sarpantei se vor ignifuga.
Evacuarea apelor meteorice se va realiza prin jgheaburi si burlane.



MASURI P.S.IL

Caracteristicile cladirii, privind securitatea la incendiu, sunt :
- cladire civild obignuitd, destinata pentru invatdmint, categoria ,,C" de importantd, clasa
I de importanta .
In vederea realizarii unui grad de rezistenta la foc adecvat , elementele de lemn
ale sarpantei se vor ignifuga.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Din punct de vedere al protectiei muncii au fost respectate urmatoarele normative:
- Normativ general de protectia muncii MMPS-1998,
- Hotararea de Guvern nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
Toate normele de protectia muncii inscrise in normativele de constructii aflate in
vigoare pentru fiecare gen de lucrare.

INCADRAREA IN NORMATIVE

In proiectare au fost respectate toate normativele si stasurile in vigoare la data
proiectarii , acestea urmaind a fi luate in considerare in executie :
P100/2013— Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
CR6-2013 — Calculul si alcatuirea elementelor de zidarie
STAS 2989/77-2274/74 — lucrari de tinichigerie
C60-88;C6-86; C35-82; c55-74 ; C47-86;C8-76; STAS 465/80;STAS 5333/80- lucrari de
tinichigerie
C107/702 —Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere a
cladirilor
DISPOZITII FINALE

In conformitate cu Legea 10 privind calitatea in constructii , beneficiarul are
obligatia de a obtine avizele indicate in certificatul de urbanism si autorizatia de
construire , necesara inceperii lucrarilor de constructii.

Lucrarile vor fi incepute dupa obtinerea autorizatiei de construire , eliberata de
Primaria Municipiului Timisoara.

Arh.Cristina Bogdan

ORDINUL ARHITECTILOR |
DIK ROMANIA

2573
Cristinag lanina
BOGDAN
Irkitact
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2.2.2 Memoriu Rezistenta

DATE GENERALE

Cladirea a fost construitd in anul 1979, avind functiunea de spatii de cazare .
Forma in plan este compacta , se incadreaza intr-un dreptunghi , cu regimul de
inaltime P+3E.
Suprafata construita este de 715,5mp.
Structura de rezistenta a cladirii este,realizata din :
- pereti portanti din panouri prefabricate din beton armat;
- plansee din beton armat ;
- sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla .
Informatiile cu caracter general privind cladirea se refera la :
- Perioada executiei : anul 1972
- Numarul de niveluri : 4 nivele
- Tipul structurii : pereti portanti din beton armat prefabricat ( proiect TIP IPCT)
- Tipul acoperisului : sarpanta pe scaune din lemn ecarisat cu invelitoare de tigla,
realizata in anul 1992 .
Edificiul are clasa de importanta [I( conform P100-1-2013
tabelul 4.2 .).
Conform P100/2013 , privind zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
perioada de colt Tc a spectrului de raspuns , constructia este amplasata in zona cu Tc= 0,7s.
Conform P100/2013 privind zonarea teritoriului in termeni de valori de virf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare , constructia este amplasata in zona cu ag=0,2g.
Initial , cladirea avea acoperis terasa nercirculabila . In anul 1992 s-a executat o
sarpanta de lemn cu invelitoarea de tigla peste terasa existenta , fara a se executa
decopertarile straturilor terasei .
- in ansamblu , structura sarpantei nu prezinta degradari , fiind intr-o stare
buna ;

-datorita realizarii pe fatade a unor frontoane triunghiulare ,si a unor
lucarne in volumul acoperisului , realizate in fiecare deschidere , s-au produs infiltratii
mari de apa in zona doliilor :

-Calcanele sunt realizate din zidarie de caramida cu simburi si centuri de
beton armat monolit :

- golurile de ferestre din acoperis , nu sunt inchise ( doar pe alocuri , cu lemn )

11



DATE PRIVIND CONSTRUCTIA EXISTENTA

Initial , cladirea avea acoperis terasa nercirculabila . In anul 1992 s-a executat o
sarpanta de lemn cu invelitoarea de tigla peste terasa existenta , fara a se executa
decopertarile straturilor terasei .

- in ansamblu , structura sarpantei nu prezinta degradari , fiind intr-o stare
buna ;

-datorita realizarii pe fatade a unor frontoane triunghiulare ,si a unor
lucarne in volumul acoperisului , realizate in fiecare deschidere , s-au produs infiltratii
mari de apa in zona doliilor :

-Calcanele sunt realizate din zidarie de caramida cu simburi si centuri de
beton armat monolit :

- golurile de ferestre din acoperis , nu sunt inchise ( doar pe alocuri , cu lemn )

DATE PRIVIND LUCRARILE PROPUSE

Masurile de interventie propuse in Expertiza tehnica nr3832/2014 ,in corelatie cu
propunerile arhitecturale sunt urmatoarele :

- desfacerea frontoanelor triunghiulare de pe fatade , desfacerea lucarnelor
existente si refacerea acoperisului in 2 ape ;

- inlocuirea capetelor de grinzi si elemente ale sarpantei puternic afectate de
infiltratiile de apa ( popi , cosoroaba , pane , capriori)

- consolidarea cu elemente metalice a imbinarilor dintre elementele de lemn ale
sarpantei ;

- realizarea unei streasini pe tot perimetrul cladirii ;

- schimbarea sipcilor degradate ;

- completarea tiglelor lipsa si realizarea etanseitatii invelitorii , asigurarea

planeitatii sipcilor;

- refacerea tuturor elementelor de tinichigerie ( jgheaburi si
burlane );

12



MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executie beneficiarul si executantul vor lua toate masurile de protectia muncii
necesare preintimpinarii si evitarii oricarui accident.Se vor respecta toate normele de
protectia muncii in vigoare:

- Legea 319/2006

- Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- HG 1091/16 august 2006

- 0OUG 96/2000

Regulamentul privind protectia muncii in constructii emis de MLPAT cu
nr.9/N/1993 .
HG nr.300/02 martie 2006

INCADRAREA IN NORMATIVE

La executarea lucrarilor se vor respecta detaliile de executie din proiect precum si
toate normele si normativele in vigoare , in special :

- labeton -CP 012/1-2007

- STAS 438/1-89 ; 438/2-80

-STAS 009/96
- la zidarii — CR6/2013

- STAS 10109/1-82

Deasemenea , se va respecta Legea nr.10/1994 privind calitatea in constructii.

DISPOZITII FINALE

Proiectul de executie se va verifica la cerinta A 1- rezistenta si stabilitate .

In conformitate cu Legea 10 privind calitatea in constructii , beneficiarul are
obligatia de a obtine avizele indicate in certificatul de urbanism si autorizatia de
construire , necesara inceperii lucrarilor de constructii.
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3 CAIETE DE SARCINI
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- ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
BIROUL TEHNIC
NR. SC 2016 -16573/03.10.2016

ANEXA 1

CAIETDE SARCINI
Pentru executia lucrérilor aferente obiectivului de investitii" Reabilitare acoperis tip sarpanta la
internat” la Colegiul Silvic "CASA VERDE" ,Aleea Pidurea Verde nr.5,T imisoara

Pentru eliminarea riscului de neindeplinire a contractului aferent obiectivului de investitii
Reabilitare acoperis tip sarpanta la internat" la Colegiul Silvic "CASA VERDE" ,Aleea Pidurea
Verde nr.5,Timisoara, se impune urmdtoarele cerinte minime privind;

I Capacitatea tehnica si/sau profesionali

1.Resurse Umane
Ofertantul va prezenta ;

- 0 declaratie ,pe propria rispundere,privind asigurarea cu personalul de executie necesar
indeplinirii contractului,astfel incit sa fie acoperite toate lucririle cuprinse in caietul de
sarcini.

Ofertantul va asigura;

a. Un responsabil tehnic cu executia atestati pentru executarea lucririlor de constructii civile
in conformitate cu Legea 10/1995 si a Ordinului 777/2003.

Se vor anexa :

- certificat de atestare RTE finsotit de legitimatie ,valabila la data limita de depunere a
ofertelor.

- certificat /atestat echivalent pentru expertii striini ,iar in momentul semnirii contractului
vor prezenta documentele recunoscute si de autorititile romane ,conform Art.23 din
Instructiunea ANRMAP nr. 1/2013.

- Declaratie /i de disponibilitate

Cerinta raspunde nevoii de asigurare a nivelului de calitate corespunzator cerintelor stabilite prin

documentatia tehnica.. Conform prevederilor Legii nr.10/1955 privind calitatea in

constructii,executantul lucrdrilor are obligatia de a realiza lucririle sub supravegherea unor
responsabili tehnici cu executia atestati.

b. Responsabil SSM in conformitate cu Legea 319/2006

Se vor anexa ;

- Dovezi care sa ateste calificarea in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca , conform
legislatiei in vigoare

- Declaratie de disponibilitate

Conform Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securititii si sinititii in munca actualizata ,se
impune respectarea normelor de siinitate si protectia muncii in cadrul santierului ,motiv
pentru care este necesara desemnarea unui Responsabil SSM.

2.Mijloace fixe si dotiri tehnice necesare

Ofertantul trebuie sa faca dovada ci dispune in dotarea proprie/de la terti /orice alta forma

de dispozitie de urmitoarele utilaje;macara planseu 0,5TF,nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1

cap03,-06TF si bob elevator mobil cu electromotor de4,Skw

Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la utilajele ,de care dispune pentru indeplinirea

corespunzitoare a contractului de lucrari.

(9



IL. Standard de asigurare a calititii

Ofertantul va prezenta documente /certificate emise de organisme independente ,prin care se

atesta ca are implementate standarde de asigurare a calititii conform

ISO9001/echivalent,valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Solicitarea este inserata in cerintele necesar a fi indeplinite de catre operatori economici,avand in

vedere complexitatea lucrarilor care urmeazi a se executa ,complexitatea care presupune o buna

organizare ,un sistem de control bine pus la punct. Implementarea sistemul I0S9001 asigura

autoritatea contractanta ca operatorii economici au un sistem de control al calitatii

corespunzatoare.

III.  Standarde de protectia mediului

Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente ,prin care se

atesta ca are implementate standarde de protectia mediului conform ISO14001/echivalent

;valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Implementarea sistemului ISO14001 asigura autoritatea contractanta ca operatorii economici au

un sistem care permite integrarea protectiei mediului in viata cotidiana .

IV.  Executantul are obligatia sa indepérteze de pe santier molozul rezultat din demolarea
sarpantei ,lemn,tigla si mizeria din podul constructiei sau lucrarile provizorii de orice fel
,care nu mai sunt necesare .Pretul aferent neutraliziri deseurilor este inclus in pretul de
transport al caietului de sarcini .

SEF BIROU SCOLI SPITALE CONSILIER
Adrian Faur Viziteu Gabriela

| [.
¢
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3.1. Caiet de sarcini arhitectura
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LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE
.GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pentru acoperis din
tabla neondulata, si non-autoportanta cum ar fi tabla galvanizata, titaniu-zinc sicupru. Aceste
lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de reabilitare.

Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol :
- Invelitori din tigle si olane .

- Pentru sarpanta : vezi capitolul Lucrari de sarpanta ;

SR EN 485-1-95 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Foaie, fasie si tabla. Partea I: Specifi

Tehnice

pentru verificare livrare

SR EN 485-3-95 Aluminiu si aliaje de aluminiu, foaie, fasie si tabla. Partea I1I:
Tolerante pentru forma si dimensiune pentru produsele laminate la

cald

SR EN 485-4-95 Aluminiu si aliaje de aluminiu, foaie, fasie si tabla. Partea I11:
Tolerante pentru forma si dimensiune pentru produsele laminate la

rece

STAS 7608-88

Aliaje de aluminu. Clase

STAS 428/1-90

Foi de aluminu. Specificatii tehnice

STAS 488-87

Tabla din zinc si aliaje de zinc .

C37 -88

Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii .

STAS 2028-80

Otel galvanizat la cald Tabla galvanizata

STAS 289/2-87

Table din aliaj Cu-Zn. Dimensiuni

STAS 426/1 -84

Table din cupru. Specificatii tehnice

STAS 426/2-80

Table din cupru. Dimensiuni

STAS 428/1-90

Tabla din aluminiu. Specificatii tehnice

16
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MATERIALE
Invelitoarea este alcatuita din urmatoarele straturi :

- astereala -
strat continuu de scanduri care asigura o protectie suplimentara impotriva patrund
erii apelor si zapezilor ;
- carton sau panza bitumata sau folie
polietilena cu rol de hidroizolatie peste care se bat sipci din lemn paralele cu pa
nta pe care se vor monta elementele de invelitoare ;

- elementele de invelitoare tigle ceramice ;

0 Pantele invelitorilor .

Natura invelitorii Pante (cm/m) Pante (cm/m)
minime uzuale

Tigla ceramica 60 70 -90

Tigla profilata din beton 30 40 - 100

Tabla plana obisnuita 15 30-60

Tabla profilata tip tigla 25 45-175

Verificari in timpul executiei lucrarilor .
Trebuie sase verifice :
- Daca se respecta procedura tehnica de executie ;
- Daca se respecta proiectul si detaliile de executie ;
Pentru stratul de protectie din carton bitumat sau membrana hidroizolatoare :
- suprafata invelitorii trebuie sa fie neteda, lipsita de denivelari ;
la streasina astereala trebuie sa fie scoasa in consola fata de caprio

ri cu 2 -3 cm
iar cartonul trebuie adus pe fata inferioara a asterelei si prinse
in cuie;

ca foile hidroizolatoare sa fie dispuse parallel cu streasina la ac
operisuri cu panta pana la 20 cm/m
si perpendicular la acoperisuri cu pante mai mari ;

- ca foile hidroizolatoare sa fie asezate pe astereala lipite intre ele
,cu petreceri de 10cm in sensul scurgerii apelor si fixate cu cuie
cu cap plat ;

toate racordarile acoperisului cu elementele verticale ce ies deas
upra invelitorii ;



Pentru invelitorile din tigla sau olane se va verifica :

asezarea randurilor de tigla sau olane , in sfoara , paralel
cu poala ; admiterea admisibila este de 1 cm / m , dar max 5
cm pentru intreaga lungime a versantului ;

decalarea randurilor succesive de tigle cu o jumatate de tigla;

la tiglele solzi asezate simplu ,
primul rand de la poala si ultimul rand sa fie asezate dublu si
cu rosturi decalate ;

la tiglele profilate realizarea rezemarii complete pe cele pat

ru laturi ;

fixarea si etansarea coamelor cu mortar de ciment ;

la olane , asezare pe suport continuu , protejat cu un
strat de material bitumat

ca tiglele si olanele sa fie intregi , nefiind admise cele sparte ,
fisurate sau ciobite ;

executarea corecta a doliflor din tabla zincata cu falturi duble
, cositorite ;

Pentru elementele de tinichigerie(jgheaburi,burlane,dolii,glafuri) se va verifica :

cu

panta jgheaburilor sa fie minim 5 % ,
sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea
locala a apei turnate in jgheab pentru verificare ;

asezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5
cm sub picatura streasinii ;

imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire
cositor ;

fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda z
incata sau protejate anticorosiv prin vopsire , montate ingropat
in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect ;

burlanele trebuie montate vertical , cu abateri de max 0,5 cm /m
,bine fixate cu bratari din tabla zincata ,
cu tronsoanele petrecute etans , cel superior in cel inferior pe 6
cm,iar la imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe
pierderi de apa;

glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior
sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie bine fixate cu cuie .
iar strapungerile lipite cu cositor;

amplasarea |,
prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in
camp , la colturi si la burlane ;
executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab

realizarea pantei spre burlan ,
asigurand scurgerea apei fara stagnari ;

_}_8.
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Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor.
Trebuie sa se verifice :

- existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor
- existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;

invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluvi

ale si de etanseitate la apa , la vant , la ploaie sau zapada
:la examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta sa
prezinte interspatii prin care sa se vada lumina din exterio



3.2. Caiet de sarcini rezistenta



LUCRARI DE EXECUTIE SI REPARATII A SARPANTELOR DE LEMN

Acest caiet de sarcini este folosit la reparatia sarpantelor existente prin inlocuirea elementelor
degradate , mentionate in proiect .

GENERALITATI.

Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperisurilor cu panta

mare mare Si constituie stratul suport al invelitorii .

STANDARDE DE REFERINTA

NP 005 - 96

Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din

M

SR 652 /1998

Determinarea eficacitatii ignifugarii ;

STAS 10100/0 - 75

Calculul elementelor de constructie din lemn ;

STAS 1040 - 85

Lemn rotund pentru constructii .

NP 09 -97

Ghid pentru calculul elementelor structurale din scoli .

STAS 2029-80

Hot-rolled steel corrugated sheet iron.

STAS 2355/1-87

Non-industrial, industrial and farm buildings. Damp-prod
building works. Classification and terminology

STAS 2355/2-87

Non-industrial, industrial and farm buildings. Bitumi
waterproofing of building components. General specification]
design and construction




MATERIALE .CONTROLUL  CALITATIL .LIVRARE  DEPOZITARE.
MANIPULARE.

Elemente componente .

Capriorii -

piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta ,
care sustin elementele secundare ale acoperisului ( sipci , astereala );
se executa din rigle de lemn care reazema pe pane
;distanta uzuala intre capriori este de 0,7—-1,2m ;

Panele sunt piese din lemn , rezemate pe popi ,
dispuse longitudinal cladirii ; distantele uzale intre pane sunt de 2,0 —
35 m ; deschiderea panei este intre 3,0 - 50 m

innadirea panelor se face in dreptul popilor ;

Cosoroabele - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare
ale cladirii , pe care sprijina capriorii ;
se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin inte
rmediul unor scoabe metalice ;

Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical

sau inclinat ;
popii reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin
intermediul unor talpi ; la partea superioara popii sustin panele ;

in mod current , sectiunile popilor au diametrul de 12-16 mm

Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii in
tre ei in sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru
indeformabil ;
clestii se amplasaaza sub pane si se prind de capriori si pane cu b
uloane sau cuie ;
in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii unor
suprafete plane de contact cu clestii ; sectiunea uzuala pentru clesti
este de 2,8x I5¢em;

Contrafisele sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn
rotund ) sau din lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ),
care realizeaza contravantuirea longitudinala a

sarpantei si care preiau incarcarile
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Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative . Pentru realizarea sarpantelor
scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse .

Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn .Acestea trebuie
sa respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in

vigoare .

Depozitarea lor se face in spatii separate de celelalte materiale si se aseaza separate in
functie de tipul de element pe care il reprezinta .

Nu trebuie sa fie in contact direct cu pamantul . Intre elemente trebuie prevazuti
distantieri care sa permita patrunderea aerului pentru aerare .

Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate , in spatii inchise ,
in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera .

Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate , fara
fisuri si crapaturi vizilbile .

Toate elementele trede lemn trebuie sa fie livrate in santier numai cu certificate de
calitate din care sa rezulte caracteristicile lor tehnice .

. EXECUTIA LUCRARILOR.
Etapele de realizare ale sarpantelor sunt urmatoarele :

verificarea terminarii lucrarilor anterioare si a existentei in centura de la
ultimul nivel;

trasarea pozitiei talpii popilor ;
Fixarea cosoroabei de centura;

Fixarea rigida a talpilor popilor prin intermediul unor piese metalice
ancorate in placa de beton de peste ultimul nivel ;

Montarea popilor ;

Montarea clestilor si inadirea lor cu popii prin chertare si prin scoabe,
cuie , buloane ;

Montarea panelor si inadirea lor numai in dreptul popilor ;

Montarea tuturor celorlalte elemente de rigidizare ale structurii
acoperisului .
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Dupa montarea asterelei trebuie realizata ignifugarea tuturor elementelor
din lemn .

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR.
Verificari inainte de inceperea executiei.
Trebuie sa verifice :

Existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta

>

Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea

vizuala a calitatii lemnului utilizat (sa nu aiba fisuri, sa nu fie degradat);
Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie ;
Trasarea pozitiei talpilor popilor ;

Depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa f
ie uniform distribuita pe toata suprafata placii;

Existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare
de la ultimul nivel ;

Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu preved
erile proiectului ;

Verificari in timpul executiei lucrarilor de sarpanta.
Trebuie sa verifice :

Respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor
in documentele de calitate ;

Respectarea proiectului si a detaliilor de executie ;

Fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul
unor confectii metalice ancorate in

Rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din cen
tura ;

Daca innadirea panelor se face in dreptul popilor;

e
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Daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor
in vederea asigurarii unei suprafete plane de contact ;

Daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane
Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta.
Trebuie sa verifice :
Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor
Existenta agrementelor tehnice ;
Examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-
se prin sondaj sectiunile elementelor , distanta dintre elemente

aspectul visual al elementelor de sarpanta ;

Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de
lucrari ascunse intocmite pentru aceasta lucrare ;

IGNIFUGAREA

Definitii , generalitati .

Conform Normativului de siguranta la foc - P118/99,
fiecare constructie are un grad de rezistenta la foc s stabilit prin proiect,

functie de riscul de incendiu sau de categoria de pericol, destinatie si importanta a cladirii .

LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elemen
tul elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr-
un Incendiu standard ;

CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de
constructii privind comportarea la foc ;

Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura
sarpantelor fac parte din categoria C4,

este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea la suprafa
ta sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara car
e poate intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de pro
pagare a incendiului .



Aceasta substanta actioneaza prin :
formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile ;

formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte
care dilueaza amestecul combustibil ;

Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combu
stibile se numeste ignifugare = operatiunea de tratare a unui materia
I combustibil cu produse ignifuge in scopul reducerii capacitatii de
aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia .

Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului,
dar ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anu
mita perioada de timp .

Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate , de societati certificate pentru
acest tip de lucrari , iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor
care vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns
materialul respectiv .

VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII .

Verificari inainte de inceperea ignifugarii.

Trebuie sa se verifice :
atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante emis de In
spectoratul general al Pompierilor ;
atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor ;
existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare ;
existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru pr
odusele folosite ;
existenta fisei tehnice a produsului respective ;
terminarea operatiunii anterioare ;
pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa t
ehnica a produsului ;
existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea o
peratiunii ;

Verificari in timpul operatiunii de ignifugare.

Trebuie sa se verifice :

daca este respectata procedura tehnica de executie ;
daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa
tehnica a acestuia ;
daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea
acestei lucrari ;
daca in timpul executiei sau prelevat probe pentru incercarea lor in
laboratoare specializate conform SR 652 ;



~

trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm ;
tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pent
ru lucrarea de baza;
daca epruvetele au fost bine ambalate |,
sigilate si stampilate de executant si beneficiar
Jar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii :
denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare ;
denumirea materialului ignifugat ;
denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat ;
data aplicarii ;
modul de aplicare ;
denumirea executantului ;
aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica |,
a materialului de ignifugare .
Verificari la sfarsitul operatiunii de ignifugare.
Trebuie sa se verifice :
uniformitatea stratului de material ignifug aplicat ;
realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmir
ea procesului verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specific
ate urmatoarele :
denumirea produsului ignifug utilizat ,
precum si a producatorului ;
numarul lotului de produs ignifug
numarul certificatului de calitate al produsului ignifug ;
numarul avizului de expeditie al materialului ;
modul de aplicare al produsului ;
tipul materialului protejat ;
consumul specific ;
numarul straturilor aplicate ;
data aplicarii produsului ;
data efectuarii probelor ;

La receptia definitiva trebuieverificata

existenta buletinului de incercare pentru epruvetele supuse incercarii,
incercare efectuata de un laborator atestat .
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4.LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI
a)centralizatorul cheltuielilor pe obictiv (F1)
b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (F2)
c)listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (F3)
d)listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusive dotari (F4)
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5.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (F6 )
Durata de realizare a investitiei : 2 luni
Etapele principale de realizare ale investitiei :
Indepartarea stratului de pamant din pod , demolarea lucarnelor , aticelor
Realizarea consolidarilor elementelor de lemn ale sarpantei
Refacere invelitoare
Refacere strat termoizolant in pod
Refacere jgheaburi si burlane

N

Grafic de realizare a investitiei :

Nr. Denumire activitate Luna
1 2

1 Demolari X

2 Realizarea consolidarilor x

elementelor de lemn ale sarpantei

3 Refacere invelitoare x
4 Refacere strat termoizolant in pod X
S Refacere jgheaburi si burlane X

3
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Persocana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARTA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Obiectivul: 0083 45220000 REABILITARE ACOPERIS SARPANTA
DE LEMN EXISTENT COLEGIUL
SILVIC "CASA VERDE"

Obiectul: 0001 45220000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CV0008 DESFACERI SI DEMOLARI

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN
= ARTICOL PU UTI VAL UTT
= PU TRA VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTATL
001 RPCTO4Al M.C. 19.000

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.
CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *

ASIMILAT, DEMOLAREA ATICELOR (LUCARNE):8 buc x 2x 4,75mp x
0,25 m=19 mc

002 RPCT25F1 MP. 335.000
DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE
DOUA REAZEME *

ASIMILAT, DESFACEREA STRUCTURII DE LEMN A SARPANTEI IN
DREPTUL LUCARNELOR: 4x41,85x2=334,80 mp

003 RPCTZ26Bl MP. 335.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE

SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.

SIPCILOR DOLIILO

DESFACEREA INVELITORII DE TIGLA IN DREPTUL LUCARNELOR

004 RPCT41Al MP. 720.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

41,85x 17,20=719,82mp

005 TRAO1lAlOP TONA 150.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TRBO1C15 TONA 100.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

007  TRBO5A25° - TONA ' .100.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M '

i

i

s



Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-~-SANATATE:

~Coeficient 6 (utilizator)

-COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF.

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

Cv0008 pag

TRANSPORT

TRANSPORT

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

SC LOCUINTE CON-PRO

DEVIZIER

TOTAL

TOTAL

35
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Obiectivul: 0083 45220000 REABILITARE ACOPERIS SARPANTA
DE LEMN EXISTENT COLEGIUL
SILVIC "CASA VERDE"

Obiectul: 0001 45220000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CV0018 REFACERE SARPANTA

Categoria de lucrari: 0120

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL
001 RPCHO6B1 MP. 335.000

SARP.DIN LEMN RASI.PT.INV.ETERNIT OLANE
SAU TIGLA AVIND FERME PUTERNICE CU
DESCHID.DE 8-14 M *

REFACERE SARPANTA PE ZONA FOSTELOR LUCARNE

002 RPCH13Al MP. 51.000
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE
0,60x41,85x2=50, 22nmp

003 RPCIOTAl MP. 335.000
REP.INV.DIN TIGLE SOLZ.DE 350X170 ST

COAME DE 320 LA ACOP.FARA ASTEREALA CU

TIGLE ASEZATE SIMPLU

REFACERE INVELITOARE TIGLA IN ZONA FOSTELOR LUCARNE

004 RPCI21F1 M 84.000
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROS.DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA DE
11X18 CM *

41,85x2=83, 70m

005 RPCI25C1 M 88.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *

11x4x2=88m

006 IZr10B1 MP. 712.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL

<40% LIPIT MAST BITUM
IZOLATIE TERMICA IN' POD. Cu POLISTIREN CELULAR 15cm GROSIME
41,85x17,20= 712mp

%



CVv0018 pag 4

006 3277823 MP. 719.120
POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT 15cm

007 IZr1l8cCl MP. 712.000
STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE
SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
GROS 3 CMM

ASIMILAT, SAPA PROTECTIE TERMOIZOLATE

007 2101183 M.C. 21.360
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

008 RPCR41Al MP. 1005.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

009 TRAO6ALO TONA 42.720
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM

010 TRAO1AlO TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

011 TRBO5SA25 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERITALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

012 AUT8050 ORA 1000.000
SCHELA AUTORIDICATOARE
ASIMILAT, NACELA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valocare aferenta utilaje electrice

i

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:

- ~SANATATE:

-Coeficient Gr(utilizator)
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~COTA DE RISC SI ACCIDENTE PROF.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC LOCUINTE CONH

DEVIZIER U/ %

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

CONTRACTANT (OFERTANT)



FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REABILITARE ACOPERIS SARPANTA DE LEMN EXISTENT COLEGIUL SILVIC "CASA VERDE"

Devize: CV0008 CV0OO018

INr. | Denumirea resursei materiale | U.M. {Consumuri | Pret unitar } Valoare i Furnizor {Greutate
|Crt. | { fcuprinse jexclusiv TVA | exclusiv TVA | I (tone)

! | { {in oferta | RON t RON I | |
el g f—mm- [ e [ e e e niniade ety A tniaded | o e |
[0 | 1 P2 { 3 i 4 | 5 | 6 I 7 1
| omm e o | Entaialuteies | |mmmm e [ e fom i e e e frmom i — !
1 1] 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG t 19.321 | 1 1 0.018}
{ | 438 D= 6MM t | 1 | ! l !
{ 21 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG ] 83.751 i i i 0.085¢
i i SACI S 1500 | i § 1 i i i
H 3} 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S§ 539 |KG { 189.361 { } i 0.199]
{ 4} 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 IM.C. 21.361 i | I 51.691
i 5} 2302957 TIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC Cl1 |BUC. | 13065.00% I t [ 17.638
t ! 350X170X11 TIP B 5515 | i t | i I !
i 6| 2303119 COAMA MICA 320X206X110 CALITATEAR {BUC. | 167.50] | i I 0.419]
i t 1 NETRATATA S515 t t | I | |- |
| 71 2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI|KG | 996.80| | | | 1.096
| t DE HIDROIZOLATII TIP H 80/80 ! t 1 i 1 1 i
I t 57064 [ t | i 1 1 t
1 8| 2901052 LEMN FOC RASINCASE DESEURI [TONA | 0.33} i { H 0.335}
i 9| 2903830 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA [IM.C. | 1.38} i i i 0.689)
1 ] CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942 ) 1 { { ! i

| 10] 28903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA IM.C. | 0.51} { § I 0.255}
1 | CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | i H t I |

| 11) 2904327 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A iM.C. | 2.35} I | I 1.173]
i i GROSIME=38MM LUNGIME=3,00M S 942 | { | | ] ! |
{ 12} 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A iM.C. 6.021 i I | 3.0121
§ i GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 | { I | ! 1 |
t 13§ 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE [M.C. H 8.04| i | { 4.020
i § GROSIME=10/12~35/35 LUNGIME=4-6M } i 1 ] | | |
{ 14} 2948098 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI M ] 173.401 i i | 0.347
i f CHERESTEA RASINOASE 32/19 MM. [ 1 | | 1 |
} 15} 2958990 LEMN DE FOC FOIQOASE TARI LUNGIME=}KG [ 662.16] i | i 0.662]
] t 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT i [ 1 i | i {
{ 16} 3277823 POLISTIREN EXPANDAT GRAFITAT 15cm|MP. t 719.124 i ) t 0.7194
[ 171 3642419 TABLA ZINCATA 52028 0, 50X IKG | 373.124 i i I 0.373}
| | 750X1500 OL32-1N CAL.1 I | t H { I i
| 18} 3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD JKG ] 15.12¢ i i | 0.015}
I I 5908 3 X 30 OL37-1N 1 1 i I I I t
| 19| 5827594 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN F |KG 1 67.004 i I I 0.067]
[ | M 12X 200 GR. 4.8 S 2350 1 | { | ] | [
[ 20 5840950 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 922 1KG ] 16.75} i I I 0.019§
I f OL37 A M 12 1 | t ! } {

[ 21} 5883110 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 22 1KG H 16.75} | i } 0.019}
| t OL34 5 7565 1 | I | { | |
I 22| 5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 2,5 X 60{KG { 9.691 | | | 0.011
| I OL34 § 2111 i l { { 1 1 1
| 23| 5887049 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 5 X120 {KG { 100.501 i 1 i G.117)
i 1 OL37 5 2111 i i i | ! 1 i
| 24 5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 SIKG [ 3.35) i i i 0.004}
i I i 1 t

I 2111 ! 1 I



INr. | Denumirea resursei materiale { U.M. [Consumuri | Pret unitar |} Valoare { Furnizor [Greutatel
ICre.| ! lcuprinse Jexclusiv TVA | exclusiv TVA | } {tone) |
| 1 ; |in oferta | RON i RON | | i
| o e e e [mmmm—— |=mmm e frmomrro e frmmr e I s |—=m——— t
[ o i 1 2 | 3 { 4 i 5 i 6 { 7 i
e e e g | e iand it bintedehetaindetd [ e [ e jomm e i
I 25f 5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA|KG | 12.044 | i i 0.012](
i } LP 30G | | | i i I t
{ 26} 6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU |BUC. |} 126.00] i 1 f 0.089|
! H JGHEABURI | i 1 } i | |
§f 274 6311528 SCOABE QTEL PENTRU CONSTRUCTII 1KG i 100.50) H } | 0.117]
i ! DIN LEMN LAT, 65-90MM, L.200-300MM | t ! ! t ! !
{ 28] 6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU {BUC. f 52.80% t | { 0.022)
H i BURLANE ({SEMIROTUNDE SAU i t { } | 1 ]
i { DREPTUNGHIULARE) i | H | | 1 !
{29} 7317191 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA {KG | 402.001 t | 1 0.44a2i
i | SILICAT SODIU) SOLUTIA A t 1 t | | i t
{ 30} 7317206 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA IXG { 1708.50] 1 | i 1.879%
t [ SILICAT SODIU) SOLUTIA B [ ] | 1 i | i
t 31| 7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE|CRA i 3.06] H i | 0.0001
{ t TIMPLARIE | ! | i i | I
frm e fm == = ! [ttt e f—— i e e ———— I
[ | TOTAL i { |RON { t } 85.545}
| I | i { htaltd ===t frmem e I
l | i t {EURQ [ t 1 f
* {(in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor
Ofertant

4o
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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
Nr. data

Preambul
fn temeiul L 98/2016 privind achizitiile publice si a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, se incheie prezentul contract, intre:

1. Parti contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal

14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentatad prin Nicolae Robu - Primar si Steliana Stanciu —
director economic in calitate de Achizitor, pe de o parte, si

................................. cu sediul I ..coveeveeeeeee, Strada ..o, Inregistratd la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. ...occovvveevieenenne , CUL i , tel i, , fax. s , e-mail: i, s
reprezentatd prin .........cceeeeueee , in calitate de Executant pe de alti parte.

2. Definitii
2.1. — In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezintd prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
. integrald si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul execut lucrarea;

e. forta majori - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivi ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi- zi calendaristicd; an-365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul ,,zi” sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in mod
diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

* 4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obligd sd execute lucrdrile pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare acoperis
tip sarpanta la internat” la Colegiul Silvic "CASA VERDE" ,Aleea Pddurea Verde nr.5,Timisoara”, in
perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 — (1) Prestatia constd in:

- executia si finalizarea lucrarilor de ,, Reabilitare acoperis tip sarpanta la internat" la Colegiul Silvic
"CASA VERDE" ,Aleea Pdadurea Verde nr.5,Timisoara

- (2) Lucririle se vor executa in baza proiectului realizat cu nr.554/2015 de catre proiectant SC Locuinte
Con-Proiect SRL

5. Pretul contractului

5.1. = (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil executantului de cétre achizitor este de
..................... lei, la care se adauga TVA,

(2) Pretul contractului se deconteaza in baza situatiilor de lucriri acceptate de cétre achizitor.

5.2.- Valoarea cheltuielilor diverse si neprevézute este previzuta in devizul general de lucriri in cuantum de 10%
din valoarea acestuia si pot fi accesate oricand in timpul deruldrii contractului ,in conditiile prevazute la art.221
din Legea 98/2016.
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In masura in care modificérile nu sunt subsantiale, din contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevazute, vor
fi decontate doar lucrari care pot interveni pe parcursul derularii contractului (conform HG 28/2008), in baza
preturilor unitare ofertate, prin aplicarea prevederilor art.221 alin.(1), lit.e) si f) din Legea 98/2016, daca este
cazul.

6. Durata contractului

6.1. — Durata prezentului contract este de:

- 4luni, pentru executia lucrdrilor, incepand de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrérilor.

6.2. — Contractul se considera finalizat odatd cu semnarea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor.

7. Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului incepe de la data inscrisa in ordinul de incepere a contractului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele sunt anexe ale contractului si constituie parte componenta a acestuia:
a) Caietul de sarcini nr. .....cocoevvevvecineennnnns

b) Propunerea tehnica si propunerea financiara inregistratd sub nr. ......ccoocccveevieinnen, ;

c¢) Graficul fizic si valoric al lucrarii

d) Acord de asociere dindatade ........................... (daca este cazul)

e) Contract de subcontractare nr. ........cceeeeveneneen. , incheiat cu ..ocoevcrvvenciireeenne. (daca este cazul)
f) Angajament de sustinere..........ccoceevevvuennen. (dacd este cazul)

g) Garantia de buna executie constituitd conform art. 15 din contract.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. — Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pérti, ca fiind proprietatea absoluti a
achizitorului;
9.2. — Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sidi sau oricare alte
persoane sd nu indeparteze sau sd deterioreze obiectele prevézute la clauza 9.1., iar imediat dupa descoperirea si
inainte de indepartarea lor, de a Instiinta achizitorul despre aceasti descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intirzieri
sikau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
9.3. — Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor previzute la clauza
9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Caracterul confidential al contractului

10.1. — Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeazi cu
respectarea termenelor si procedurilor previzute de reglementérile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public, si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de
undrept de proprietate intelectuald potrivit legii.

11. Drepturi de proprietate intelectuali

11.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitua
cu prestarea serviciilor;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

11.2.(1) Executantul cesioneazd exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentatiei care face
obiectul prezentului contract.

(2) Drepturile patrimoniale care se cesioneaza exclusiv, sunt cele prevazute la art.13 din Legea nr.8/1996
completatd si modificata.

Cesiunea drepturilor patrimoniale se realizeazd pe o perioadd de 10 ani pe teritoriul Romaéniei. Remuneratia
aferentd drepturilor patrimoniale cesionate este incluséd in pretul contractului, achizitorul neavénd de suportat alte
costuri/cheltuieli.
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(3) Intreaga documentatie tehnicd mentionati la punctul 4.2 din prezentul contract, va deveni si rimane in
proprietatea achizitorului fard costuri suplimentare.

(4) Executantul poate retine o copie a documentatiei tehnico economice, dar nu o poate folosi in afara prezentului
contract fird aprobarea scrisa prealabild a achizitorului.

12. Obligatiile principale ale executantului :

Pentru executia lucririlor

12.1. — (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile precum si de a remedia viciile ascunse, cu

atentia si promptitudinea cuvenitd, In concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in

limitele prevazute de prezentul contract.

- (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

12.2. — Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,

graficul de executie si pléti necesar realizarii lucrdrilor, in ordinea tehnologici de executie.

12.3. — (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor

operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si

a reglementarilor legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare.

- (2) Un exemplar din documentatia predatd, de cétre achizitor, executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultérii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

- (3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente sd fie proiectatd de citre executant,
acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor;

- (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de méasurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificdrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sé le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

124. — (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,

mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ci dispozitiile

achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile
respective sd 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

- (2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.] determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

12.5. — (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de achizitor precum si

de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii

responsabilitatii respective.

12.6. — Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia:

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezenta pe santier este autorizatd si de a
mentine santierul (att timp cat acesta este sub controlul siu) si lucrdrile (atdt timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesara evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele
persoane;

- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si
pazi, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de citre alte autorititi competente,
in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

- de a lua toate miasurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si In afara santierului si pentru a evita
orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

12.7. — Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrérilor, materialelor, echipamentelor si

instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana la data semnarii

procesului verbal de receptie a lucrarii.

12.8. — (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in mésura

permiséd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b)cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.
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- (2) Executantul va despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-

interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legéturd cu obligatia
prevazutd la alin.1, pentru care responsabilitatea revine executantului.
12.9. — (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al oricaruia
dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita gi va
repartiza incdrcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta iIn mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s& fie limitat, iTn masura in care
este posibil, astfel incat sd nu produci deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

- (2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre executant a transportului pe ap, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau
orice altd structurd aferentd cdii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile
respective se vor aplica in consecinta.

- (3) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica cu/sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, executantul are obligatia de a despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

- (4) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu sau care se afld pe traseul
santierului.

- 12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

- de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna si indepérta de pe santier daramdturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai
sunt necesare.

- (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale
in perioada de garantie.

12.11. — Executantul rispunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale lucririlor executate,

ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia de terminare a lucririi si, dupad implinirea acestui termen, pe toata

durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

12.12. — Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci inregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legétura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente; cu exceptia situatiei in care o astfel de

. incélcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

12.13. Executantul va comunica sdptdmanal achizitorului numele si numarul personalului de conducere si executie

responsabil de efectuatrea lucrarii, cat si numarul si lista utilajelor prezentate pe santier.

12.14. Foloasele necuvenite vor fi suportate de executant.

13. Obligatiile achizitorului
13.1. — La inceperea contractului, reprezentantii celor doud parti vor stabili de comun acord un grafic de executie a
lucrarilor.
13.2. Achizitorul, prin reprezentantul sau desemnat din cadrul Biroului Tehnic, va urmari efectuarea lucrarilor,
constituirea garantiei de bund executie si va aviza plata facturilor aferente lucrrilor executate.
13.3. Sa plateasca lucrérile efectuate in conditiile stabilite de acest contract.
13.4. — (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati(apd, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului santierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se suporta de
cétre executant.
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13.5. — Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru
executia lucrdrilor contractate, fard plata, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de executie a
lucrérii.

13.6. — Achizitorul are obligatia de a examina si mésura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

13.7. — Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului precum si pentru dispozitiile si livrérile sale.

14. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

14.1. — In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o suma echivalenta cu
0,5% din pretul contractului pentru fiecare zi de intdrziere pand la indeplinirea efectivd a obligatiilor, suma
penalitatilor cumulate nu poate depdsi valoarea totald a contractului.

14.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fard somatie, punere in intirziere
sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune — interese.

14.3. — Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta oricadnd la contract, printr-o notificare scrisi adresatd
executantului, fard nici o compensatie, daci acesta din urméa da faliment, cu conditia ca aceastd renuntare sa nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract executati pand la data denuntérii
unilaterale a contractului.

14.4. Prejudiciul maxim estimat pentru neexecutarea contractului nu va putea depasii valoarea estimata de catre
achizitor a lucrarilor de executie.

14.5. In cazul in care executantul va inlocui subcontractantul/ii fara acordul scris al achizitorului, acestuia i se vor
putea aplica penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale asa cum au fost asumate, respectiv de 0,5%
pe zi pana la indeplinirea efectiva a acestora.

CLAUZE SPECIFICE

15. Garantia de buni executie a contractului

15.1. — Executantul se obligd s& constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea
firda TVA a contractului constituitd conform , in maxim 5 zile lucritoare de la semnarea contractului.

15.2. - Cuantumul garantiei de bund executie este de ......eeuee. lei.

15.3. - Garantia de bun executie se constituie de citre executant in scopul asigurdrii achizitorului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului. Achizitorul accepta constituirea garantiei de buna
executie , conform HG 395/2016 prin:

- virament bancar

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de asiguriri, sau

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest sens contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in termen de 5 zile de la data ridicari contractului , cont care
trebuie alimentat la inceputul deruldrii contractului cu cel putin 0,5% din pretul acestuia fard TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeaza sd alimenteze acest cont de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilitd drept garantie de buna
executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractantd va instiinta achizitorul despre varsimantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtétor de dobanda in favoarea contractantului.
Ofertantul trebuie sd specifice clar si fara ambiguiati modalitatea de constituire a garantiei de bund executie.

15.4. Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare numai dupd ce executantul a ficut dovada
deschiderii contului la dispozitia achizitorului, in vederea constituirii garantiei de bund executie

15.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciului creat,
dacd executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

15.6. - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie pentru lucrérile executate, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pini la aceasta data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim;
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b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate pe bazi de
proces-verbal de receptie finala.
15.7. Perioada de garantie de bund executie este de 5 ani de la data procesului verbal la terminarea lucrérilor.

16. inceperea si executia lucrarilor

16.1. — (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrérilor.
Ordinul de incepere a lucrarilor se emite in termen de maxim 5 zile fucritoare de la prezentarea de cétre executant
a extrasului de cont cu suma depusa de 0,5% la Unitatea Trezoreriei Statului a garantiei de buna executie pentru
contractul aferent lucrari.

- (2) Executantul trebuie sd notifice achizitorul si Inspectia de Stat in Constructii, Lucréri Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrérilor.

16.2. — (1) Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sd fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

- (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupi opinia achizitorului, pe parcurs,
desfasurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrdrilor la data previzuta in contract.

Graficul revizuit nu il vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

- (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau dacd nu fsi

indeplineste indatoririle previzute la 12.12, alin. | si 2, achizitorul este indreptitit prin reprezentantul sdu si-i
fixeze executantului un termen pdnd la care activitatea sd intre In normal si sd il avertizeze cd, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, 1i va rezilia contractul.
16.3. — (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele la contract prin reprezentantul sau din cadrul Biroului Tehnic, precum si prin
reprezentantul firmei de consultantd, contractatd in urma procedurilor de achizitie publicd pentru urmdrirea
lucrdrilor de executie prin diriginti de santier. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop.

- (2) Executantul are obligatia de a sigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

16.4. — (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie, contravaloarea
materialelor va fi decontata de catre achizitor, doar daca se prezinta certificate de calitate pentru acestea.

- (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora,
revin executantului.

- (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau cd
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.

16.5. — (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

- (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

- (3) Executantul, are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

- (4) In cazul in care se constatd ca lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar
in caz contrar, de cétre executant.

16.6. — Achizitorul va desemna o persoana din cadrul Biroului Tehnic, care va avea obligatia urmaririi clauzelor
contractuale, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, verificarea executiei, avizarea platilor partiale si finale,
eliberarea garantiei de bund executie in conditiile prevazute in prezentul contract.

16.7 - Perioada medie de remediere a defectelor este de 7 zile calendaristice.

17. Intarzierea si sistarea lucrarilor
17.1. In cazul in care:

a) orice motive de intirziere ce nu se datoreaza executantului; sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incélcarea contractului de cétre
executant indreptitesc executantul sa solicite prelungirea perioadei de interventie, partile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
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17.2. Dacé pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respectd termenele de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucry, in timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare asumate se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.3. Cu exceptia prevederilor art. 26.2 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform
clauzei 17.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati executantului
potrivit prevederilor clauzei 14.1.
17.4. - In cazul in care:

- volumul sau natura lucrérilor neprevazute; sau

- conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin incélcarea
contractului de cétre acesta;
indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricarei parti a acestora,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

18. Finalizarea lucrarilor

18.1. — Ansamblul lucririlor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit
prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii
lucrarilor.

18.2. — (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt indeplinite
conditiile de receptie solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

- (2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ci sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si
finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului,
achizitorul va convoca comisia de receptie.

18.3. — Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatirile facute, achizitorul
are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

19. Perioada de garantie acordati lucrarilor
19.1. — Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
19.2. —(1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor i a altor defecte a cdror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.
- (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.1, pe cheltuiala proprie, in cazul
in care ele sunt necesare datorita:
- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrdrii; sau
- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau implicite care 1i revin
in baza contractului.
- (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
19.3. — In cazul in care executantul nu executd lucririle previzute la clauza 19.2, alin.1, achizitorul este indreptatit
siangajeze si si pliteascd alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi recuperate de
citre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalitati de plati

20.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata, citre executant cat mai curdnd posibil de la data acceptirii
facturii de citre achizitor. Prin cel mai scurt timp posibil se intelege ca plata se va face in maxim 30 de zile de la
acceptarea facturii de catre achizitor. Acceptarea facturilor se face dupd confirmarea, de cétre persoana desemnata
din cadrul Biroului Tehnic, a faptului.cd executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale pentru care se solicita
plata.

20.2. — Achizitorul are obligatia de a efectua plata céitre executant in cel mai scurt timp posibil de la emiterea
facturii de cétre acesta, in limita bugetului disponibil.

20.3. — Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicitd, numai contra unei scrisori de
returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.
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20.4. — (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrérilor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie sd fie dovedite ca atare
printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmita astfel incit s asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din
situatiile de lucréri provizorii achizitorul va putea face sciziminte pentru servicii facute executantului si convenite
cu acesta. Alte scidzdminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevdzute in contract sau ca urmare a
unor prevederi legale.

- (2) Situatiile de plata provizorii se confirmd in termenul stabilit.

- (3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare dar nu influenteazi responsabilitatea si

garantia de bund executie a executantului; ele nu se considerd, de citre achizitor, ca receptie a lucrdrii executate.
20.5. — Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre
achizitor, in limita bugetului disponibil. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
20.6. — Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmad cd lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finald va fi
efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului, pentru lucrérile executate, nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

21. Ajustarea pretului contractului

21.1. — Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

21.2. — Pretul contractului este ferm, in lei, achizitorul neacceptind ajustarea acestuia.

22. Asigurari

22.1. — (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea prestdrii serviciilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul
propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sd testeze sau si receptioneze serviciile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse Achizitorului si sau fata de terte persoane fizice/juridice. Asigurarea se va incheia cel putin la
valoarea prezentului contract inclusiv TVA.

22.2. — (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de Inceperea lucririlor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sd testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum
si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

- (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cétre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

- (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

- (4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.3. — Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant,
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor
acestuia.

23. Amendamente

23.1.— Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

23.2. — Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul si proiectantul despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

24. Subcontractanti (daci este cazul)
24.1 - (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractanti are obligatia de a stabili
clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creantd in favoarea subcontractatilor legata de partea/pértile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia.

- (2) In vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractatilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de citre

MUNICIPIUL TIMISOARA 8
BIROUL SCOLI-SPITALE
SEF BIROU: ADRIAN FAUR



acestia, valoarea la care se ridica partea/pértile respective, precum si acordul subcontractatilor cu privire la aceste
aspecte.

24.2 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului poate
interveni in urmitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale céror activitati au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in conditiile n care
lucrdrile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previdzute in ofertd fird a se indica initial optiunea
subcontractirii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
24.3.In situatiile previzute la 24.2, autoritatea contractantd are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate Intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel putin urmétoarele
elemente:

a) activititile ce urmeazi a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti.
24.4.0n situatiile previzute la art. 24.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini §i a propunerii tehnice depuse de citre
contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
24.5.Contractele mentionate la art. 24.3 si declaratiile mentionate la art. 24.4 vor fi prezentate cu cel putin 15 zile
fnainte de momentul inceperii executdrii lucrarilor/prestarii serviciilor de cétre noii subcontractanti.

24.6 In situatiile previzute la art. 24.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzitoare pirtilor de implicare in contractul de achizitie publica.

24.7 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului se
realizeaza cu acordul autorititii contractante.

24.8 Situatia previzutd la art. 24.2 nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este aceasta definitd la art. 221
din L 98/2016.

24.9 (1) In situatia prevazuta la art. 24.2 lit. a), valoarea aferenti activititilor subcontractate va fi cel mult egald cu
valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adiuga numai ajustarea preturilor
existente in contract.

(2) In situatia previzuta la art. 24.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior. ’

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrérile executate/serviciile prestate
de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

24.10 In situatia prevazuta la art. 24.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata
executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din L 98/2016.

24.11 Situatia prevazuta la art. 24.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald asa cum este aceasta definita la
art. 221 din L 98/2016, daci se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre autoritatea contractantd si
confractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de achizitie publicé;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

24.12 In situatia previzutd la art. 24.2 lit. ), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 24.2 lit.
a).

24.13.(1) In cazul in care executantul intimpina pe parcursul executarii contractului de achizitie publica ,iar
sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala ,achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu
tertul/tertii sustinato(i) sa daranteze materializarae aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm.Prevederile contractuale dintre achizitor si contractantul principal /executant vor asigura ca achizitorul poate
aplica aceasta obligatie.
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~(2) Achizitorul va trebui ,de asemenea ,sa includa in contract ,print-un act aditional ,clauze specifice care sa
permita autoritatii contractante sa urmareasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru respectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm,cum ar fi ,dar fara a se limita la,prontr-o cesiune a drepturilorcontractantului catre autoritatea contractanta ,cu
titlu de garantie.

25.Incetarea ,denuntarea unilaterala si rezilierea contractului
25.1 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea unulitatii absolute a contractului de achizitie publica ,in conformitate cu
dispozittle dreptului comun ,autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii;
a) contractantul se afla ,la momentul atribuirii contractului,in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea 98/2016
b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv ,avind in vedere a incalcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata prontr-o decizie a Curtii de Justitic a
Uniunii Europene.
25.2.(1)Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decit in
cazurile si conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire,in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin.(1), autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unulateral
contractul de achizitie publica initial.
© 25.3. Prezentul contract inceteaza de plin drept,fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal/instante
judecatoresti in cazul in care una din parti:
- nu isi executa una din obligatiile esentiale din prezentul contract:
- este declaratia in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata o procedura de lichidare (faliment )inainte de
inceperea executarii prezentului contract:
- concesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celorlalte parti ;
isi incalaca una din obligatiile sale ,dupa ce a fost avertizate ,printr-o notificare scrisa ,de catre cealalta parte ,ca o
noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract.
sau
- intermen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat/ori isi

executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care ii revin.

25.4. Realizarea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractatnte.
25.5 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
25.6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari ,in cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incit indeplinirea contractului respectiv at fi contrara interesului
public.
25.7. In cazul prevazut la clauza 25.6 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a contractului.
25.8. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept ,fara somatie,punere in intirziere sau
interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.

26. Cesiunea

26.1. Executantului 1i este permisd cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul scris al
achizitorului.

26.2. Obligatiile nascute din prezentul contract, rdmén in sarcina pértilor contractante, astfel cum au fost stipulate
si asumate initial .

27. Forta majora

27.1. - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

27.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
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27.3. - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

27.4. - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
27.5. - Daci forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, far ca vreuna dintre parti s
poaté pretinde celeilalte daune-interese.

28. Solutionarea litigiilor

28.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea contractului.

28.2. - Daci dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre instantele
judecdtoresti competente.

29. Limba care guverneaza contractul
29.1. - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

30. Comunicari
. . . . " . R - . D NN
30.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.

- (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cét si in momentul primirii.
30.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

31. Legea aplicabila contractului
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
Partile au inteles sd incheie azi................. prezentul contract in trei exemplare, din care unul pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT
MUNICIPIUL TIMIOOARA
PRIMAR
NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR
DAN DIACONU

DIRECTIA ECONOMICA
STELIANA STANCIU

BIROUL SCOLI-SPITALE
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SERVICIUL JURIDIC
CRISTINA BOZAN
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