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AP 2023-183/05.05.2023
Catre toti operatorii interesati

Referitor la achizitia directa a serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin
diriginti de santier pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograf STUDIO"

In urma solicitarii unei clarificari din partea unui operator economic va punem la
dispozitie atat intrebarea cat si raspunsul aferent.

Clarificare :

Va rugam sa clarificati care este perioada de executie a lucrarilor — 26 de luni,
conform informatii caiet sarcini (cap.l Date generale) sau 13 luni, conform informatii
draft contract servicii (art.5.1 Durata contractului), publicat in cadrul documentatiei

Raspuns:
Perioada de executie a lucrarilor este de 26 de luni, conform caietului de sarcini
Se va modifica art.5 (1) din contractual de asistenta tehnica

Art. 5 (1) Prestatorul se obliga si asigure asistentd tehnici de specialitate
prin diriginti de santier, pe o perioadd de 26 luni de la data emiterii ordinului de
incepere a lucririlor, pe toatd perioada de executie a lucrarilor stabilitd in baza
contractului de executie lucrari.
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